

SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002927

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21-295

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název veřejné zakázky:

“ Zajištění povinností ve vztahu k ŽP - PD, IČ, AD“,

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIC:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

████████████████████

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

██

osoba oprávněná k podpisu smlouvy a

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

████████████████████

e-mail:

██

tel:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

██

tel:

██

(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
jako Správce společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 2994
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 618 53 267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace včetně zajištění požadované inženýrské činnosti pro kompletní zajištění povinností vlastníka/správce pozemků a staveb, tzn. dálnic D6 a D7 a silnic I. třídy včetně jejich součástí a příslušenství ve správě ŘSD v rámci environmentální správy vůči požadavkům jednotlivých OŽP v Ústeckém kraji. Součástí zakázky je projednání PD se všemi dotčenými a zúčastněnými stranami.

Podrobná specifikace prací tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Technické podmínky uvedené v Rámcové dohodě č. 01UK-003737; všeobecně platné normy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 20. 5. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
13 113 420,- Kč	2 753 818,2 Kč	15 867 238,2 Kč

(dále jen „**Cena Služeb**“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

Platba za část plnění inženýrská činnost k ÚR bude hrazena po předání všech dokladů z projednání s doloženými subjekty po ucelených částech, tj. po dokončení konkrétních stavebních objektů vyzvaných na základě výzvy od objednatel.
5. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDACTED].

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- do 10 pracovních dní ode dne účinnosti Smlouvy svolání 0. výrobního výboru, každý další výrobní výbor dle dokončení, resp. před předáním daného stupně PD
 - Koncept DUR do 60 dnů od výzvy Objednatele k zahájení plnění dílčí části (pouze elektronická verze ve formátu .pdf)
 - Čistopis DUR do 30 dnů od schválení konceptu dílčí části DUR Objednatelem (pouze elektronická verze ve formátu .pdf)
 - Koncept VD-ZDS do 55 dnů od schválení čistopisu dílčí části DUR Objednatelem (pouze elektronická verze ve formátu .pdf)
 - Koncept čistopisu VD-ZDS vč. investorského rozpočtu do 25 dnů od schválení konceptu dílčí části VD-ZDS Objednatelem (pouze elektronická verze ve formátu .pdf; pro tvorbu investorských rozpočtů budou použity položky OTSKP-SPK v aktuálním znění)
 - Čistopis VD-ZDS vč. zpracovaných připomínek od Objednatele do 10 pracovních dnů od schválení konceptu čistopisu dílčí části VD-ZDS Objednatelem (pouze elektronická verze ve formátu .pdf)
 - listinná verze čistopisu VD-ZDS na výzvu Objednatele, po dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby (po podpisu Smlouvy se zhotovitelem stavby včetně zpracování případných úprav a doplnění s ohledem na dodatečné informace podané v rámci zadávacího řízení)
 - výkon TP na výzvu a dle potřeb Objednatele
 - výkon AD po celou dobu realizace jednotlivých staveb (předpoklad ukončení 12/2024).
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ústecký kraj.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Hlukovou studii, popřípadě jinou dokumentaci, pokud je k dispozici. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele – nepoužije se. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
Fakturace: měsíční na základě skutečně odvedených prací odsouhlasených Objednatelem v rámci technické podpory a autorského dozoru a dílčí na základě předání jednotlivých stupňů PD dle termínů plnění uvedených v čl. III., odst. 1 této Smlouvy. Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN/ISPROFOND, číslo rámcové dohody, číslo zakázky.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: nepoužije se.
6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele – nepoužije se.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele:
 - koncept DUR a koncept VD-ZDS v elektronické verzi ve formátu .pdf
 - koncept čistopisu VD-ZDS vč. investorského rozpočtu v elektronické verzi ve formátu .pdf a XC4 (investorský rozpočet)
 - čistopis DUR a VD-ZDS 4 paré v listinné verzi potvrzené dotčenými orgány + 1x CD (.pdf a otevřený formát)
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízením GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: podatelna ŘSD ČR Správy Chomutov
adresa: ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975,
PSČ: 430 01 Chomutov

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Datovou schránkou nebo prostřednictvím centrální adresy: posta@rsd.cz.
11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení




1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace ceny – Oceněný rozpis služeb,
 2. Specifikace služeb

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

na základě plné moci

 Digitálně podepsal

 Datum: 2021.11.22
15:41:54 +01'00'

Zajištění povinností ve vztahu k ŽP - PD, IČ, AD

žlutě - vyplní účastník

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
593 484 290	0,723%	0,140%	0,977%	■	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	■	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	■	■	■	■	■
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	■	■	■	■	13 113 420
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	85,00%	87,50%	85,00%	97,50%	87,02%

*) účastník použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) účastník použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplň do příslušné tabulky technické pomoci

***) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce účastníka.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 4

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 2

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Zajištění povinností ve vztahu k ŽP - PD, IČ, AD

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
SO řady 800 - Oplocení dálnice/silnice			■■■■■■■■
A.-B. Průvodní a technická zpráva	■■	■■	■■■■■■
D.Dokumentace objektů	■■■	■■	■■■■■■
E. Doklady	■■	■■	■■■■■■
SO řady 300 - doplnění vodních nádrží			■■■■■■■■
A.-B. Průvodní a technická zpráva	■■	■■	■■■■■■
D.Dokumentace objektů	■■■	■■	■■■■■■
E. Doklady	■■	■■	■■■■■■
SO řady 600 - doplnění protihlukových opatření			■■■■■■■■
A.-B. Průvodní a technická zpráva	■	■■	■■■■■■
D.Dokumentace objektů	■■	■■	■■■■■■
E. Doklady	■	■■	■■■■■■
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY			■■■■■■■■
1. Dopracování případně aktualizace stávajících hlukových studií	■■■	■■	■■■■■■
SOUČET celkem za DÚR (bez DPH)			■■■■■■■■

Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k ÚR

Zajištění povinností ve vztahu k ŽP - PD, IČ, AD

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, <u>pro ucelené části:</u>			■
Oplocení	■	■	■
Nově navrhovaných vodních nádrží	■	■	■
Doplňovaných protihlukových opatření	■	■	■
ČÁST A – CELKEM			■
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
není předmětem díla			
ČÁST B CELKEM			0
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
není předmětem díla			
ČÁST C CELKEM			0
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
není předmětem díla			
ČÁST D CELKEM			0
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR			■

VD-ZDS

Zajištění povinností ve vztahu k ŽP - PD, IČ, AD

Žlutě - uchazeč ocení hodinovou sazbou

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
SO řady 800 - Oplocení dálnice/silnice	■		■
A. Souhrnné řešení stavby	■	■	■
B. Stavební část - výkresy	■	■	■
D. Doklady	■	■	■
E. Soupis prací vč. výkazu výmě a kontrolního rozpočtu	■	■	■
G. Související dokumentace (např. geodetické doměření)	■	■	■
H. ZTKP	■	■	■
SO řady 300 - opravy a rekonstrukce poškozených nádrží vč. změn a doplnění objektu a funkci	■		■
A. Souhrnné řešení stavby	■	■	■
B. Stavební část - výkresy	■	■	■
D. Doklady	■	■	■
E. Soupis prací vč. výkazu výmě a kontrolního rozpočtu	■	■	■
G. Související dokumentace (např. geodetické doměření)	■	■	■
H. ZTKP	■	■	■
SO řady 600 - optimalizace protihlukových opatření	■		■
A. Souhrnné řešení stavby	■	■	■
B. Stavební část - výkresy	■	■	■
D. Doklady	■	■	■
E. Soupis prací vč. výkazu výmě a kontrolního rozpočtu	■	■	■
G. Související dokumentace (např. aktualizace hlukových studií, geodetické doměření apod.)	■	■	■
H. ZTKP	■	■	■
SO řady 700 - objekty úprav území - náhradní výsadba a ošetřování vzrostlých stromů	■		■
A. Souhrnné řešení stavby	■	■	■
B. Stavební část - výkresy	■	■	■
D. Doklady	■	■	■
E. Soupis prací vč. výkazu výmě a kontrolního rozpočtu	■	■	■
G. Související dokumentace	■	■	■
H. ZTKP	■	■	■
G. Související dokumentace	■		■
Zpracování migrační studie	■	■	■
Celkem VD-ZDS bez DPH			■

Tabulka č. 5

Autorský dohór a Technická pomoc

Zajištění povinností ve vztahu k ŽP - PD, IČ, AD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP a AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP a AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu TP a AD	TP + AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	
Technická pomoc - odborné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby vč. doplňujících odborných analýz: Pasport vodních nádrží dle platných metodik GŘ ŘSD ČR pro polovinu Ústeckého kraje, vč. expertního posouzení a návrhu na opravy a rekonstrukce	
Technická pomoc - v rámci výběrového řízení na zhotovitele a dodatečné činnosti související s provozováním staveb: dokumentace pro provozní činnosti, dle aktuálních potřeb provozního úseku	
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

Příloha č. 2 - Specifikace služeb

Projekční zajištění povinností ve vztahu k ŽP na dálnicích a silnicích I. třídy v Ústeckém kraji

Předmět plnění

Projekční zajištění povinností ve vztahu k ŽP na dálnicích a silnicích I. třídy v Ústeckém kraji spočívá zejména v následujících činnostech:

V souvislosti s plánem oplocování silnic I. třídy je třeba zhotovitelem řešit detailní migrační studie pro vybrané komunikace v Ústeckém kraji v rozsahu přibližně 180 km z důvodu možných srážek vozidel s živočichy představující závažný problém pro bezpečnost provozu i populace dotčených druhů. Zhotovitel zajistí užití opatření z řady existujících možností odrazení živočichů od vstupu do vozovky (plašiče zvěře) nebo naopak možností upozornění řidičů na možný výskyt nebezpečí (dopravní značení či úprava režimu komunikace). Nejefektivnějším opatřením, které brání vstupu živočichů do vozovky, je oplocení komunikace. Toto opatření má však zároveň největší bariérový/fragmentační efekt na přírodu a při jeho navrhování je třeba postupovat systematicky a udržovat základní průchodnost komunikace pro volně žijící živočichy. K tomu slouží kombinace speciálních opatření (migrační objekty, naváděcí vegetace aj.). Každý záměr, který přispívá ke zvyšování míry fragmentace krajiny, musí být řádně odborně posouzen a musí být navržena taková opatření, která by jeho vliv na fragmentaci zmírňovala. Pro hodnocení průchodnosti komunikací pro volně žijící živočichy bude zhotovitelem zpracována migrační studie, v jejímž rámci bude zajištěno terénní mapování (zjištění rušivých vlivů, mapování výskytu živočichů), navrženo opatření a plán monitoringu (postup pro získání informací o funkčnosti realizovaných opatření). Tyto činnosti budou provedeny společně s dalšími činnostmi autorského dozoru.

V návaznosti na migrační studie budou zpracovány projektové dokumentace oplocení i dalších souvisejících potřebných opatření (např. řešení povrchu podmostí, způsob převedení vodního toku, instalace úkrytů pro drobné živočichy, instalace protihlukových clon a clon proti oslnění, vegetační úpravy atd.).

Za účelem zjištění stavu vodních nádrží bude provedena jejich pasportizace dle platných metodik GŘ ŘSD Ústeckého kraje, kde zatím tento klíčový podklad pro správu majetku chybí. Součástí prací je expertní posouzení a návrhy na opravy a rekonstrukce. Budou vyhodnoceny stávající funkce nádrží a připraveny návrhy na účelné rozšíření těchto funkcí případně návrhy nových vodních nádrží.

Na základě provedených pasportů budou zajištěny projektové dokumentace řešení oprav a rekonstrukcí poškozených nádrží a změn nebo doplnění jejich objektů a funkcí.

Budou vyhodnoceny data ze stávajících průzkumů a studií zaměřených na hlukové zatížení dálnic D6 a D7 a silnic I. třídy, dále budou zpracovány doplňující hlukové studie, popřípadě aktualizace stávajících hlukových studií. Na základě výsledků ze studií, bude na výrobním výboru definováno zadání pro projektové dokumentace na řešení protihlukových opatření a to, jak doplnění stávajících protihlukových opatření, tak projekty optimalizací protihlukových opatření.

Budou zpracovány projektové dokumentace pro provádění environmentálních opatření včetně odborných zpráv a návrhů investorských rozpočtů pro specifická (netechnická) opatření. Bude se jednat především o náhradní výsadby včetně následné péče (rámcově 7 dokumentací) a dále rozsáhlejší ošetřování vzrostlých stromů v celých úsecích (rámcově 3 dokumentace).

Dále bude vykonávána technická pomoc směřující ke zpracování odborných podkladů pro zadávací dokumentace pro výběr dodavatelů a zhotovitelů dodatečných činností souvisejících s provozováním staveb, tj. dokumentace pro provozní činnosti a to dle aktuálních potřeb provozního úseku včetně položkových rozpočtů dle OTSKP pro jednotlivé provozní činnosti. Rámcově je předpokládán objem prací pro 8 rámcových smluv, 20 VZMR a 10 smluv na dodavatele služeb i stavebních prací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., tedy zákonem o zadávání veřejných zakázek. Součástí prací bude i expertní výpočet nebo odhad objemu jednotlivých činností v požadovaném období.

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 02.12.2021 10:24:07 +01:00