



PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001203/21

Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-14

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

971 – I/45 Krnov - hraniční přechod, DSP/IČ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020, č. 01ST-000764 mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	6599390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	████████████████████ ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████ vedoucí úseku výstavby
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████ vedoucí úseku výstavby
e-mail:	████████████████████
tel:	██
	████████████████████ vedoucí oddělení přípravy
e-mail:	████████████████████
tel:	██

(dále jen „objednatel“)

a

2. Morava – RD malé zakázky BIM 2020

VIAPONT, s.r.o.	
se sídlem:	Vodní 258/13, 602 00
IČO:	46995447
DIČ:	CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma:	společnost s ručením omezeným

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava

IČO:

64616886

DIČ:

CZ64616886

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

zastoupen:

██████████, jednatelem

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha

IČO:

45271895

DIČ:

CZ45271895

zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupen:

██████████, předsedou představenstva

██████████, místopředsedou

představenstva

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem:

Národní 984/15, 110 00 Praha

IČO:

48588733

DIČ:

CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051

zastoupen:

██████████, jednatelem

██████████, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

vypracování Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) a provedení inženýrské činnosti k DSP včetně majetkoprávního projednání v rámci přípravy stavby „I/45 Krnov – hraniční přechod“.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- dle Rámcové dohody č. 01ST-000764.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 23.09.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 772 819,-	582 292,-	3 355 111,-

(dále jen „**cena plnění**“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Ondřej Kubica.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: na základě písemné výzvy objednatele

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
koncept DSP	do 4 měsíců od Zahájení plnění ve smyslu čl. 22.1 Obchodních podmínek

čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP
Záborový elaborát (ZE)	do 2 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem
Výkon inženýrské činnosti k DSP	do 12 měsíců od odevzdání čistopisu DSP objednateli
Podání úplné žádosti o vydání všech stavebních povolení včetně kompletní dokladové části	do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele
Geometrické plány (GP)	do 2 měsíců od odevzdání záborového elaborátu

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: k. ú. Krnov-Horní Předměstí

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem, Odborem rozvoje města v Krnově (13.11.2002)

Změna územního rozhodnutí vydané Městským úřadem, Odborem regionálního rozvoje v Krnově (25.10.2006)

Rozhodnutí o platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem, Odborem regionálního rozvoje v Krnově (5.10.2007)

Rozhodnutí o platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem, Odborem regionálního rozvoje v Krnově (31.10.2011)

Stanovisko a sdělení k záměru vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství (01.07.2020)

Záměr projektu (10/2020)

Podrobný geotechnický průzkum

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl

hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy o dílo a po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele nebo (iii) ředitel Správy Ostrava. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo může být důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Místem předání a převzetí díla a písemných výstupů zhotovitele je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojžírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
- za objednatele: [REDACTED]
- za zhotovitele: [REDACTED]
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které upravuje Rámcová dohoda.

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
- a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
 - c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Ostrava
adresa: Mojmírovců 5, Ostrava – Mariánské Hory
PSČ: 709 81
k rukám: XXXXXXXXXX

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Ostrava
datová schránka: zjq4rhz

k rukám: [REDACTED]

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Soupis služeb
 3. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 4. Prohlášení o odborném personálu
 5. Předávací protokol
 6. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal Ing. Ivo
Fischer
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-46995447,
o=VIAPONT, s.r.o., ou=1,
cn=Ing. [REDACTED]
serialNumber=P681311,
title=jednatel
Datum: 2021.11.29 10:21:06
+01'00'

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Název veřejné zakázky:
971 – I/45 Krnov - hraniční přechod, DSP/IČ

Předmětem veřejné zakázky je vypracování Dokumentace ke stavebnímu povolení (dále jen „DSP“) a provedení inženýrské činnosti k DSP v rámci přípravy stavby „I/45 Krnov – hraniční přechod“. Součástí plnění je i součinnost při majetkoprávním projednání, které bude zajišťovat Objednatel.

Stavba I/45 Krnov – hraniční přechod již byla projekčně připravena v roce 2001 (Dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) zpracovaná firmou Dopravoprojekt Brno a.s.), následně bylo pro stavbu vydáno územní rozhodnutí (MěÚ Krnov, č.j. 2002001988/RM/SÚ/La ze dne 11.7.2002, nabytí právní moci 14.10.2002). Toto územní rozhodnutí bylo opakovaně prodlužováno a zůstává platné poté, co část objektů stavby byla převzata do stavby „I/57 Krnov – severovýchodní obchvat“ a následně povolena (v současné době probíhá realizace stavby).

Řešení DÚR předpokládá novostavbu komunikace v kategorii S9,5/70 souběžné se stávající silnicí I/45, která zůstane zachována pro obsluhu území.

Stavba řeší přeložku silnice I/45 v poměrně těsném souběhu se stávající silnicí. Začátek trasy je situován do aktuálně budovaného úseku, který řeší křižovatku silnice I/45 se novostavbou silnice I/57 (součást stavby I/57 Krnov – severovýchodní obchvat). Konec navržené úpravy je situován do prostor bývalého celniště hraničního přechodu Krnov – Pietrowice. Zbývajících cca 170 m komunikace ke státní hranici bude řešeno samostatnou stavbou. Řešení směrově závadného úseku nebylo předmětem umístěné stavby, navíc vyžaduje zásah i na polské území, proto nebylo přičleněno k předmětné stavbě.

Stávající silnice I/45 představuje dopravní závadu zejména kvůli nedostatečné šířce prakticky v celé délce řešeného úseku – vozovka je na většině úseku široká pouze cca 5,0 – 6,0 m, což zcela vylučuje bezpečný obousměrný provoz. Vzhledem ke skutečnosti, že je stávající komunikace na většině úseku těsně lemována chráněným stromořadím (některé stromy kmeny zasahují k okraji vozovky) a zhruba v polovině délky je také lemována stávající i plánovanou zástavbou, bez možnosti realizace účinných protihlukových bylo v rámci studie zpracované firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s. (05/2020) vyhodnoceno, že případná rekonstrukce komunikace ve stávající stopě při prakticky srovnatelných nákladech skýtá velká rizika oproti navržené přeložce v nové stopě, která je již dlouhodobě fixována v územně plánovací dokumentaci města, má i vydané, dosud platné územní rozhodnutí.

K předmětné stavbě bude Zhotoviteli k termínu zahájení předán podrobný geotechnický průzkum.

V rámci zakázky je Zhotovitel povinen zpracovat archeologickou studii.

Účelem studie bude zajistit a zdokumentovat terén stavbami dotčený a zaznamenat případné archeologické situace a nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Jedná se o kompletní rešerše archeologických lokalit v místě stavby, rešerše satelitních a lidarových snímků, predikce možného výskytu archeologických situací, průzkum lokalit, vyhodnocení geologických dat a archeologických nálezů, zhotovení výkresů a zprávy – formou archeologické studie. Studie budou co nejpřesněji predikovat přítomnost konkrétních archeologických památek a současně budou sloužit k časovému (případně finančnímu) plánování průběhu realizace záchranného archeologického výzkumu v trase stavby a v jejich předstihu i průběhu.

Výstupy z archeologické studie: 2x v listinné podobě a 2x digitálně na CD/DVD/flash disk

Zhotovitel má povinnost aktualizovat záborový elaborát (doplnění údajů dělní parcel podle GP). Aktualizovaný záborový elaborát je jedním z podkladů pro nastavení MPV.

Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:

Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu: 2x v listinné podobě + **2x v elektronické podobě** (1x na CD/DVD a 1x na flash disku)

DSP - koncept - 2x v elektronické podobě

DSP - čistopis: - 5x v listinné podobě + 2x v elektronické podobě (1x CD/DVD + 1x flash disk)

+ navíc 10x v listinné podobě přehledná a koordinační situace k termínu odevzdání čistopisu DSP

+ 1x v listinné podobě s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti

2x v elektronické podobě - 1x CD/DVD + 1x flash disk se zpracovanými výkazy výměr programu pro tvorbu rozpočtů

ve formě XC4:

Pravomocná stavební povolení:

1x oceněný a 1x neoceněný

2x originál s doložkou o nabytí právní moci

Vyjádření, rozhodnutí

1x originál + 1x kopie

Výpisy z LV

1x originál

Smlouvy (kupní, věcná břemena a další):

2x originál

Pravomocná stavební povolení, vyjádření, rozhodnutí, výpisy z LV a všechny smlouvy požadujeme současně 2x v elektronické podobě (1x flash disku a 1x CD/DVD).

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost právnických osob: „Morava – RD malé zakázky BIM 2020“

se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno

Zastoupená vedoucím společníkem:

Společnost: VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 jakožto zhotovitel služby „**971 – I/45 Krnov - hraniční přechod, DSP/IČ**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
Energotechnické služby s.r.o.	04139348	zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb
JGK advokáti v.o.s.	07536941	zajištění právního poradenství, zabezpečení výkonu odborného personálu – osoby poskytující právní poradenství „právník“
TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.	49606123	zajištění projekčních prací a činnosti v oboru rozptylové studie a posudky, činnost osoby zajišťující odbornou způsobilost při zpracování rozptylových studií a odborných posudků. Zpracování rozptylové (exhalační) studie
ARPIK OSTRAVA s.r.o.	47667419	Zajištění části projekčních prací a činností v oboru pozemní stavby, zabezpečení výkonu odborného personálu – osoby Koordinátora BIM Zpracování části PD – tvorba informačního modelu stavby (BIM)
MIKROAREA, s.r.o.	25398865	Zeměměřičská činnost
PUTTNER, s.r.o.	25552953	Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb
GB-geodezie, spol. s r.o.	26271044	provádění zeměměřičské činnosti

Ekopontis s.r.o.	3866866	posuzování vlivů na životní prostředí
AQUATIS a.s.	463475266	Zodpovědný projektant v oboru vodní hospodářství a krajinné inženýrství

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. **16PT-001203/21** objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost právnických osob: „Morava – RD malé zakázky BIM 2020“

se sídlem: VIAPONT, s.r.o.

Vodní 258/13, 602 00 Brno

Zastoupená vedoucím společníkem:

Společnost: VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917, jakožto zhotovitel služby „**971 – I/45 Krnov - hraniční přechod, DSP/IČ**“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „**971 – I/45 Krnov - hraniční přechod, DSP/IČ**“.

Funkce ¹	Příjmení ¹	Jméno ¹
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce	██████████	██
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce	██████	██████
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce	██████████	██████
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce	██████	██████████
osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce	██████████	██
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	██████████	██
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	██████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	██████████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	██████████	██
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	██████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	██████	██████████
osoba zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby	██████████	██████

osoby zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby	██████████	██████
osoby zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby	██████████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████
osoba zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████
osoby zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	██████████	██████
osoby zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	██████████	██████
osoby zodpovědného projektanta v oboru technologická zařízení staveb	██████████	██████
osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████████	██████
osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████████	██████
osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████████	██████
osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	██████████	██████
osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	██████████	██████
osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika	██████████	██████
osoby provádějící zeměměřické činnosti	██████████	██████
osoby provádějící zeměměřické činnosti	██████████	██████
osoby provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	██████████	██████
osoby provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	██████████	██████
osoby hlavního koordinátora inženýrských činností	██████████	██████
osoby hlavního koordinátora inženýrských činností	██████████	██████
osoby zajišťující inženýrskou činnost	██████████	██████
osoby zajišťující inženýrskou činnost	██████████	██████

osoby zajišťující inženýrskou činnost	██████████	██
osoby zajišťující inženýrskou činnost	██████████	██
osoby poskytující právní poradenství, právník	██████████	██
osoby Koordinátora BIM	██████████	██████
osoby Koordinátora BIM	██████████	██
osoby Koordinátora BIM	██████████	██

-
- 1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001203/21

Číslo smlouvy zhotovitele: **[bude doplněno]**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

971 - Krnov - hraniční přechod, DSP/IČ

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby **[bude doplněno]**

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: **[doplní zhotovitel]**

se sídlem: **[doplní zhotovitel]**

IČO: **[doplní zhotovitel]**

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby **[doplní zhotovitel]**

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**

množství / rozsah: **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami:
[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby
Zhotovitele]

Příloha č. 7, ke Smlouvě č. _____ objednatel

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. **16PT-001203/21** objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001203/21

Číslo smlouvy zhotovitele: 2410-14

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

971 - Krnov - hraniční přechod, DSP/IČ

(dále jen „Smlouva“)

Společnost VIAPONT, s.r.o.

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO: 46995447

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 42767377

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO: 18827527

Společnost SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČO: 25324365

Společnost PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČO: 25564901

Společnost G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava

IČO: 64616886

Společnost METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895

Společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha
IČO: 48588733

jakožto dodavatelé **Morava – RD malé zakázky BIM 2020**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Společnost Morava – RD malé zakázky BIM 2020
zastoupená vedoucím společníkem
VIAPONT, s.r.o.

██████████
jednatel

Digitálně podepsal: ██████████

Datum: 02.12.2021 0:02:41 +01:00