SMLOUVA  O  DÍLO  č.

I.

Smluvní strany

1. Objednatel :
Teplo HB s.r.o.

580 01 Havlíčkův Brod, Sídliště Pražská 3551

statutární zástupce : Ing. Miroslav Sommer, jednatel společnosti

IČO : 25930354

DIČ : CZ25930354

bank. spoj. : KB Havl. Brod, 


číslo účtu :  2776640207/0100


tel. : 604 222 504





dále jen objednatel
2. Zhotovitel :
BROZIRE s.r.o.
     Korejská 877/14, 702 00 Ostrava



     IČ: 278 13 703



     DIČ: CZ27813703



     tel.: 737001320

bank. spoj. : 


číslo účtu : 


tel. : 737 001 320



dále jen zhotovitel
II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Oprava střešního pláště na kotelně Žižkov 1245 v Havlíčkově Brodě“. Střešní plášť z PVC folie tl. 1,5 mm o celkové ploše 480 m2 + 90 m2 vytažení na atiky. Součástí dodávky je: 
Střešní krytina z PVC folie tl.1,5mm, mechanicky kotvená
Separační vrstvy z geotextilie

Viplanylové prvky, střešní vpust
        Demontáž a zpětná montáž hromosvodu

        Dodávka a montáž separační vrstvy z geotextilie
        Dodávka a montáž střešní krytiny z PVC folie tl.1,5mm včetně vytažení na atiky 

        Dodávka a montáž kotev pro kotvení střešního pláště (Nutná tahová zkouška)

        Dodávka a montáž viplanylových prvků (rohové a koutové profily, okapová lišta)

        Dodávka a montáž 4 ks střešní vpusti, zaizolování komínů 1x

        Spotřební materiál

        Mechanismy, jeřáb

        Doprava, přenosy hmot
2. Provedení dle cenové nabídky č. BR-002521 a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

4. Součástí díla je rovněž:

· dodržení podmínek zadání
· dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru objednatele.
· zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů 

· dodání všech požadovaných dokladů dle čl. IX. odst. 2.

· průběžné  odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činností na stavbě

· provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště

III.

Osoby pověřené provedením díla

1. Za objednatele :

a ) Zástupce objednatele ve věcech technických :

· Ing. Miroslav Sommer
 
tel.: 724 945 800

e-mail.: sommer@teplohb.cz
b ) Technický dozor investora ( dále jen TDI )

· Ing. Miroslav Sommer
 
tel.: 724 945 800

e-mail.: sommer@teplohb.cz
Obor autorizace : Pozemní stavby, Technika prostředí staveb;  Číslo autorizace : 0700451

2. Za zhotovitele :

a ) Zástupce objednatele ve věcech technických :

· Bronislav Žižka, DiS
b ) Osoba pověřená vedením stavby – hlavní stavbyvedoucí :

· Bronislav Žižka, DiS

tel.: 731 001 320.
e-mail.: zizka@brozire.cz


· Obor autorizace :  

  

Číslo autorizace :

IV.

Vymezení lhůt
1. Doba zahájení prací






říjen 2021
2. Lhůta pro dokončení prací






30.listopad 2021
3. Lhůta pro předání a převzetí díla 





30.listopad 2021
4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště

30.listopad 2021
5. Počátek běhu záruční lhůty





30.listopad 2021
6. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech: 

a  ) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10% ceny proti původní cenové nabídce
b  ) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele
7. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.
V.

Cena díla

1. Cena  díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních  stran na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění  ve výši:

Cena bez DPH

338 325,00 Kč   
   

DPH 21 %

      
  71 048,25 Kč   

Cena vč. DPH
            409 373,25 Kč
2. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku II. této smlouvy o práce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou – li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.
3. V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, nebo vnitřní směrnicí Tepla HB s.r.o. Na takovou změnu bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

4. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací: zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny dohodou nově, max. do výše cenové úrovně směrných cen uvedených v ÚRS Praha  a.s., platných pro příslušný rok výstavby. 
VI.

Úhrada ceny

1. V každém měsíci zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a to k pátému dni příslušného měsíce. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
2. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

3. Úhrada faktur bude prováděna až do výše 80% celkové ceny díla. Zbývajících 20% ceny slouží jako zádržné. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě konečné faktury zhotovitele, po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění. Podmínkou pro výplatu zádržného je a odstranění všech závad. 

4. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
5. Faktury mají splatnost  21 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.
VII.

Provádění díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniště. 
2. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.
3. Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při výstavbě.

4. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou platnost, jako zápisy ve stavebním deníku.

5. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy

6. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.

7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválenému zadání, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.

8. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to až do předání a převzetí hotového díla.

9. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy 

10. Zhotovitel má za povinnost zvát TDS ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi 

11. TDS má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník, e-mailem nebo doporučenou korespondencí.

12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
13. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. 

VIII.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle  zákona 183/2006 a  vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDS.

2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

IX.

1. Přejímání díla

2. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem. 

3. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady

· doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize…

· veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky ( po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele )

· stavební deník

· doklady o likvidaci odpadů

4. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
5. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.

6. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
7. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. 

8. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
9. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel. 
10. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
11. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

12. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem než pro jaký byla zhotovena nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem. 

X.

Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí  60   měsíců 

2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.

3. Záruční doba materiálů  a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.
4. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel. 

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady stran sepíší zápis.

XI.

Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:

a  ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

b  ) Za každý započatý den s prodlením v termínech či lhůtách dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč.
c  ) Za každý započatý den prodlení se splněním termínu uvedeného v zápise z kontrolního dne, nebo ve stavebním deníku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

d  ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to 500.,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.  

e  ) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

f  ) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou.

2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné  smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.

3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu ( faktury ) s vyčíslením smluvní pokuty.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce.

4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.

Ostatní ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

2. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.
3. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č.513/1991 Sb., v úplném znění, a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě, respekt. Krajský soud v Hradci Králové.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po je​jich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení. 

6. Práva a závazky,  které  pro  smluvní  strany  ze  smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
Uzavření této smlouvy schválila rada města na svém zasedání dne 4.10.2021 pod č.u.549/21.

Příloha č.1 – cenová nabídka č. BR-002521 

Za objednatele 





Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne 5.10.2021



V ……..       

dne ….  
   

  ………………………………….……                          


……………………………………………….

   Ing. Miroslav Sommer
                                     



   jednatel společnosti
Příloha č.1

Cenová nabídka
Číslo:


BR-002521 

Název zakázky:

Oprava střešního pláště

Místo realizace:

Havlíčkův Brod

Dodavatel:

BROZIRE  s.r.o.




Korejská 877/14, 702 00 Ostrava




IČ: 278 13 703




DIČ: CZ27813703




tel.: 737001320




e-mail: zizka@broizre.cz

Objednatel:

TEPLO HB s.r.o.




Sídliště Pražská 3551, Havlíčkův Brod




Ing. Miroslav Sommer





mobil: 724 945 800

e-mail : sommer@teplohb.cz
www.teplohb.cz
Obchodní manažer:
Bronislav Žižka, DiS.

mobil: +420 737 001 320


e-mail: zizka@brozire.cz
Nabídka č. BR-002521 Oprava střešního pláště - Kotelna
1. Střešní plášť z krytiny z PVC folie tl.1,5mm 

Předkládáme Vám cenovou nabídku na opravu střešního pláště z PVC folie o celkové ploše 480m2 + vytažení na atiky 90m2 .

· Střešní krytina z PVC folie tl.1,5mm, mechanicky kotvená
· Separační vrstvy z geotextilie

· Viplanylové prvky, střešní vpust

Cenová nabídka obsahuje:
· Demontáž a zpětná montáž hromosvodu

· Dodávku a montáž separační vrstvy z geotextilie
· Dodávku a montáž střešní krytiny z PVC folie tl.1,5mm včetně vytažení na atiky 

· Dodávku a montáž kotev pro kotvení střešního pláště (Nutná tahová zkouška)

· Dodávku a montáž viplanylových prvků (rohové a koutové profily, okapová lišta)

· Dodávku a montáž 4 ks střešní vpusti, zaizolování komínů 1x

· Spotřební materiál

· Mechanismy, jeřáb

· Doprava, přenosy hmot
Cenová nabídka neobsahuje:
· Bleskosvod - nové ukotvení na PVC folii, revize.

Celkem cena střešního pláště
338 325,- Kč bez DPH
Celková cena nabídky 
338 325,- Kč bez DPH
Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
Vlastnická práva k provedenému dílu a dodanému zboží přecházejí ze zhotovitele na objednatele až úplným zaplacením kupní ceny.

