
Smlouva o dílo č. KT/11785/21
na realizaci stavby

Oprava poškozených částí cyklostezek Nové Záluží
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoňik

(dále jen Občanský zákoník v platném znění)
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Smluvní strany

1.1 Objednatel
Zastoupený
Sídlo
lČ
DIČ
Bankovní spojení
č.ú.
datová schránka

(dále jen

1.2 Zhotovitel
Zastoupený
Sídlo
IČ
DIČ
Bankovní spojeni
č. účtu
datová schránka
kontaktní tel
kontaktní e-mail

(dále jen

: Město Litvínov
: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
: 002 66 027
: CZ 00266027
: KB a.s.Litvinov
: 0000921491 l 0100
: 8TYBQZK

objednatel)

: ADS.M s.r.o
: Janem Slavíkem, jednatelem
: Chožov 157, 439 22 Chožov
: 254 41 787
: CZ 254 41 787
: ČSOB Most
: 174724332/0300
: 7o68ja
:
: info@adsm.cz

zhotovitel)

1.3

1.4

1.5

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický
dozor objednatele): technik OIRR, Mgr. Štěpánka Kolčavová Bretová, vedoucí
odboru nakládání s majetkem.

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele:

jan Slavík, jednatel společnosti

Smluvní strany se dohodly, že změnu osob uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést
po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku.

výchozí podklady a údaje
2.1 výchozí údaje

Název díla: Oprava poškozených části cyklostezek Nové Záluží
Místo stavby: Litvínov - Nové Záluží
Vlastník: Město Litvínov

2.2 Smlouva se uzavírá v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.

Předmět plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli zajistit realizaci díla: ,,Oprava poškozených částí cyklostezek Nové

Záluží" v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v ČI. 3.1 svým jménem a na vlastni odpovědnost.

3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony
a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončeni předmětu smlouvy zejména a případně:
- označeni stavby, vytýčení staveniště,
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- zařízeni staveniště, úhrada provozu zařIzenI staveniště včetně vyklizeni a uvedení
do původního stavu,

- zajištění potřebných rozhodnuti - povolení ke zvláštnímu užÍvání komunikaci, povoleni zábčn
veřejného prostranství apod.

3.4 Objednatel se zavazuje za řádně provedený a ukončený předmět Smlouvy (dílo) převzít a zaplatit cenu
za jeho provedeni, sjednanou v bodě 5.1 této smlouvy, postupem dle článku VI. této smlouvy.

3.5 Odfrézovaný živičný recyklát bude uložen na mezideponii určené objednatelem a po úpravě podloží
použit zpět na povrchovou úpravu opravovaných úseků.

IV.
Doba plněni

4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku |||.;

Lhůta - termín provedení stavby je: 45 dnů po podpisu smlouvy.

Zahájením běhu lhůty díla se počítá od předáni staveniště zápisem do stavebního deníku.
Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předáni a převzetí díla.

4.2 Dílo bude realizováno za vhodných klimatických podmínek, avšak klimatické podmínky nemají
a nemohou mít vliv na lhůtu stanovenou pro plnění veřejné zakázky.

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli
(technickému dozoru objednatele). Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo,
které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a které bude schopné provozováni.
Pro účely této smlouvy bude objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétni vady a nedodělky brání
či nebráni provozu nebo dílo je či není schopné provozu.
Technický dozor objednatele rovněž nepřevezme dílo, pokud by úhrn vad a nedodělků mohl přesáhnout
10 % z celkové ceny díla, a to buď dle ocenění dle rozpočtu z této smlouvy nebo dle ocenění nákladů
objednatelem na odstraněni těchto vad a nedodělků. Volba postupu je na straně objednatele.

4.4 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli (technickému dozoru objednatele)
do 5 pracovních dril od jeho provedeni a technický dozor objednatele se zavazuje do 5 pracovních dní
od doručení písemného oznámeni zhotovitele, že dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti
této smlouvy, dílo převzít s tím, že případné vady a nedodělky nebráníci řádnému provozováni budou
odstraněny v předem dohodnutém terminu.

4.5 Nezaháji-ii zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do 10 dnů od zahájeni běhu lhůty,
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.6 V případě zvýšení o vÍce jak 10 % a snížení o vÍce jak 10 % celkového finančního objemu díla (prací)
požadovaného objednatelem nebo vyp|ývajÍcĹho z okolnosti, které nezpůsobilo zanedbáni ani úkon
ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli, k prod|oužení
(zkrácení) smluvní doby plnění. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat
pouze částečně.

4.7 Zhotovitel je oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli k prodlouženI (zkráceni) smluvní doby
plněni, z důvodů vyp|ývajÍcĹch z okolnostĹ které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany
zhotovitele, nepočítajÍ se však v to okolnosti způsobené dodavatelsko-odběratelskými podmínkami
a okolnostmi na straně zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat
pouze částečně.

4.8 Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla zhotovitelem je podstatným porušením této
smlouvy.

4.9 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 vÍce než o 7 dni, je objednatel oprávněn
tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět bez náhrady vzájemného plněni.

4.10 Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručeni druhé smluvní straně (zhotoviteli).

2



l V.
Cena

5.1 Cena předmětu díla specifikovaného v ČI. Ill. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná
(dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a činí 1.478.760,27 KČ bez DPH. (DPH bude
účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.)

5.2 Cena předmětu díla bez DPH specifikovaného v bodě 5.1 této smlouvy je platná, pokud bude dílo
zahájeno ve lhůtě, která je stanovená délkou vázanosti nabídky dle této veřejné zakázky. V případě
zahájeni díla (na základě uveřejněni smlouvu v registru smluv) po tomto dohodnutém termínu bude
cena stavebního díla bez DPH přepočtena s využitím ,,Indexů změn cen" vydávaných Urs Praha
podle příslušné KSO - klasifikace stavebních objektů předmětu stavebního díla.

5.3

5.4

Objednatel prohlašuje, že výše uvedené dílo není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu
informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim
přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona Č.235/2004 Sb., o DPH.

Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale
či dočasně k zahájeni, provedeni, dokončeni a zprovoznění předmětu díla vC. nákladů na práce
dle bodu 3.3 této Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací,
služeb a dodávek nad rámec této smlouvy podle bodů 5.3 až 5.7.

5.5 Cenová nabídka byla zpracována na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla. Na základě
přiloženého rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací
a dodávek (zjišt'ovací protokoly). Soupisy prací a dodávek (zjišt'ovaci protokoly) budou objednateli
předány po dokončení prací. vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou do
niž zhotovitel zahrnul všechny souvÍsejÍcÍ náklady stavby, které nejsou zahrnuty do cen položkového
rozpočtu. Tyto budou placeny v této pevné částce bez ohledu na množství práce skutečné.

5.6 Práce, dodávky a služby nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné práce, dodávky
a služby. Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele
a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

5.7 Veškeré dodatečné práce, dodávky a služby, změny nebo doplňky nad rámec, musí být vždy
před jejich realizaci písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky
dodavatele, nebo zápisem do deníku díla (do stavebního deníku) nebo odsouhlaseny dodatkem ke
smlouvě o dílo. O způsobu rozhodne podle svých vnitřních předpisů objednatel.

5.8 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky a služby provést,
objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.

5.9 Případné dodatečné práce, dodávky a služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným
způsobem:
a) Dodatečné práce, dodávky a služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny beze
změn v jejich výši.
b) Dodatečné práce, dodávky a služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny
takto:

· Stavební a montážni práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků Urs Praha, a.s. (dále jen
Urs - katalog popisů a směrnice stavebních prací), platných v době prováděni dodatečných
stavebních prací).

· Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků Urs, platných v době prováděni
dodatečných stavebních prací. Na vyžádáni objednatele budou specifikace a materiály oceněny
dle skutečné ceny pořizenÍ a budou doloženy doklady o pořízenÍ.

· Náklady na pořizení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přirážek
pořizovacích nákladů Urs.

· Pro oceněni zednických výpomoci, podIlu přidružených výkonů, mimostaveništni dopravy a přesunů
budou použity sazby uvedené v Pravidlech ,,M" pro užití katalogů směrných cen montážních prací,
vydaných Urs.

· Pro nestandardní (atypické) stavební a montážni práce a výrobky ve specifikacích může objednatel
po zhotoviteli požadovat předloženi cenové nabídky dvou a vice v úvahu přicházejÍcÍch firem. výběr
firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předloženi
cenových nabídek.
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acemt některé práce nespecifikované směrnými cenami Urs, ocení se tyto práce
(HZS) bez DPH.

ceníků Urs se datem aktualizace rozumí datum zveřejněni aktualizovaných
=

prací, dodávek a služeb již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové
O&atni náklady.

ž "u =mavku objednatele je zhotovitel povinen provést oceněni požadovaných dodatečných
a služeb (víceprací) před jejich realizací formou Změnového listu (viz vzor v této

c cEO) Toto ocenění bude dále schváleno dle bodu 5.4 této smlouvy. O takto oceněné
3uOé zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v ČI. V. bod 5.1 této smlouvy a to
Ké smlouvě.

ž :mce dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele
ž =Me=atae provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek

zTkmvite|em zpracován ,,změnový list" (viz vzor v této smlouvě o dílo). Méněpráce budou
c=ěr7y podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné
=~Cxáce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v ČI. V. bod 5.1 této smlouvy.

VI.
Platební podmínky

€1 Podkladem pro placení je faktura. Provedené dílo bude fakturováno jednorázově po předání a převzetí
díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb
(zjišťovacího protokolu), který bude nedílnou součásti faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného
technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena.

62 Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její
včasnosti za provedenou dnem předáni příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude
dle tohoto příkazu proplacena.

6.3 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném předání a převzetí díla
dle této smlouvy. zjišt'ovací protokol (případně položkový rozpočet provedených prací, dodávek
a služeb) a předávací protokol budou nedílnou součásti faktury. Faktura musí dále obsahovat
tyto náležitosti:
- označeni objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, lČ,
- označení díla,
- číslo smlouvy objednatele,
- číslo faktury,
- den odeslání a den splatnosti,
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši, celkovou sjednanou cenu s DPH,
- případně vyčis|enÍ 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě

(částku poníženou o pozastávku) dle bodu 6.4 této smlouvy,
- označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- případně označení faktury dle dotace.

6.4 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vC. DPH z ceny díla
v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady
a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce
objednatele písemně potvrdí odstraněni vad a nedodělků z přejimacÍho řízeni na základě žádosti
zhotovitele.

6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné
údaje nebo bude neúplná. K proplaceni dojde až po odstraněni nesprávných údajů či jejich doplněni
a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

VIl.
Záruční doba

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že
bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel
objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanoveni § 2619 Občanského zákoníku
v platném znění se vzhledem k povaze díla stanovuje v délce 12 měsíců a běh lhůty záruční doby je
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l stanoven od předáni a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

7.2 Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem
bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.3 v odůvodněných případech lze dohodnout dilči předání a převzetí díla (například věcně a místně
nesouvĹsejÍcÍ stavby - stavebního objektu, požadavek objednatele na předběžné užÍváni apod.) Pokud
by před konečným předáním a převzetím díla bylo toto dohodnuto mezi zhotovitelem a objednatelem,
může být, po vzájemné dohodě, zahájení běhu lhůty záruční doby na tuto dňčí část díla stanoveno
zvláštním ujednáním zhotovitele a objednatele a to dodatkem ke smlouvě.

7.4 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdáni objednateli.

7.5 Drobné vady a nedodělky, nebránicí provozu, budou sepsány v zápise o předáni a převzetí díla
a bude technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstraněni. Pokud
zhotovitel tento termín nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku lX.
této smlouvy.

7.6 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu
bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užíváni, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po
záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni
započetí běhu záruční doby.

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámi písemně pověřený zástupce objednatele
případně provozovatel díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do
5 dnů po tomto oznámeni řIzenI o odstraněni těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je
zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručeni reklamace.

7.8

O
7.9

8.1

8.2

8.3

8.4

V případě, že zhotovitel včas nezaháji odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento nedostatek
písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručeni tohoto upozorněni, má
objednatel právo zajistit odstraněni vad na náklady zhotovitele.

Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIII.
Dodací a kvalitativní podmínky

Po zahájeni běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo díla (staveniště)
určené k uskutečnění díla. Zároveň technický dozor objednatele předá a zhotovitel převezme podklady
k zakázce.

Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly
znemožnit provedení díla dle záměru objednatele (vyjádřeného příslušnou zadávací dokumentací -
projektem).

Zhotovitel se zavazuje minimálně lx týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup
prací. Smluvní strany se dohodly, že porušeni této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu
s ustanoveními právního řádu, příslušných čsn, oborových norem a předpisů a schváleného projektu.
Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění
objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušeni této
smlouvy.

Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). jeho výlučná zodpovědnost
vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedeni díla tím však není dotčena.

Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišt'ovat v místě
díla občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle
předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních
předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přistup na místo díla
(staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do deníku díla
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¶
(stavebního deníku, montážního deníku) a požádá o odstraněni vad a urči termín na odstraněni vad.
jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody
smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele technickým
jednáním, nebo stavbyvedoucího na prověřováni svých dodávek a prací technickým dozorem
objednatele a činit neprodleně opatřeni k odstraněni vytknutých závad.

Zhotovitel je povinen vždy přizvat technickY dozor objednatele k prováděným zkouškám a k prověření
prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. výzva
k prověřeni těchto prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam o stavbě)
a zároveň zaslána e|ektronickV na adresu přIslušného technického dozoru objednatele nejméně t,ř,i,
pracovni dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad.
Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací
v požadovaném terminu zúčastnit, Neúčast technického dozoru objednatele, při splněni sjednaných
podmínek, nebrání zhotoviteli v provedeni zkoušky a pokračováni v realizaci díla.

I

8.7

8.8

\

8.9 Tam kde smlouva zahrnuje bourací (demoliční) práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právo
státu nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel hodlá
ponechat ve svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele
zhotoviteli před zahájením díla (stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou tyto předměty
a materiály označovány postupně podle průběhu bouracích prací. S těmito materiály naloží zhotovitel
v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.

8.10 Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukonči zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla
a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele.

8.11 Žádnou činnosti zhotovitele nesmí dojit k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí díla a veřejných
komunikaci. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčisti zasažené prostory.

8.12 Žádnou činnosti zhotovitele nesmí dojit ke škodám na cizím majetku. jakékoliv případné škody
je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

8.13 Zhotovitel je pQvinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právni
předpisy upravujici bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

8.14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastni
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla.

8.15 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v bodě 1.4. Smlouvy a vykonávajickn svou činnost
v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu. Objednatel požaduje
po zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištění
staveniště včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud
k tomuto nemá zhotovitel zřízený zvláštní útvar, účastnila se pravidelných kontrolních dnů stavby
stanovených objednatelem, na vyzváni objednatele s nim koordinovala a konzultovala stavební práce
při mimořádných kontrolních dnech stavby, účastnila se předáváni zakrývaných konstrukci, vedla
stavební deník, účastnila se předáváni stavby a případně na vyzváni se účastnila kontrolních prohlídek
stavby, prováděných stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušeni těchto povinnosti je
podstatným porušením této smlouvy.

IX.

9.1

9.2

9.3

Smluvní pokuty
Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká
bez ohledu na zaviněni zhotovitele.

Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému terminu z přejímacĹho řízeni na odstraněni
případných vad a nedodělků činí 1 000 Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní
den prodlení s jejím odstraněním.

Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den
jejího trvání ode dne následujiciho od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí,
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jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od obdrženi reklamace, případně do lhůty dohodnuté
na jednání.

9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat technický dozor objednatele ke kontrole
zakrývaných prací činí 10 000 kč za každý případ,

9.5 Smluvní pokuta za nedodrženi termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý
započatý kalendářní den prodlení, a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu plnění. Po
této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den
prodlení.

9.6 Pokud zaviněním zhotovitele dojde k nemožnosti dokončit stavbu ve lhůtě pro provedeni díla za
vhodných klimatických podmínek a stavba bude muset být z důvodů nevhodných klimatických
podmínek přerušena, počÍtají se tyto dny přerušeni do prodlení s termínem provedení díla
a objednatel je oprávněn si za tyto dny nárokovat smluvní pokutu. Dále v tomto případě zhotovitel
provede zajištění stavby na své náklady.

9.7 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení místa díla (staveniště) činí 1 000 kč za každý započatý
kalendářní den prodleni.

9.8 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý
započatý kalendářní den prodlení, a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po
této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den
prodlení s platbou faktury.

9.9 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ni, na základě své vůle
a s přihlédnutIm k dalším skutečnostem, ustoupit.

9.10 jestliže zhotovitel přes konkrétni písemné zdůvodněni a včasné upozorněni objednatelem, že dílo
není ukončeno, trvá na zahájeni přejÍmacího řízeni a při přejhnacím řIzeni se zjistí, že stavební dílo
skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.

9.11 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby poruší závazné podmínky provádění stavby dle bodu 4.3 této
Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé
jednotlivé porušeni. ,

9.12 Pokud před zahájením stavby zhotovitel neprojedná s technickým dozorem objednatele podrobný
harmonogram stavby dle bodu 4,12 této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
10 000 Kč.

9.13 jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí díla (stavby) a veřejné komunikace
a nezajisti vyčištěni těchto zasažených prostor v dohodnutém terminu zaplatí objednateli
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč.

9.14 Jestliže zhotovitel neposkytne objednateli (technickému dozoru objednatele) aktuálni informace
o poddodavatelích dle bodu 8.5 této Smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ za
každého neoznámeného poddodavatele.

9.15 Jestliže dojde při pokládce živičného krytu k nutnosti vinou špatně provedených prací zhotovitele nebo
prací provedených proti písemnému pokynu objednatele (technického dozoru objednatele) k nutnosti
zásahu (řezání a nově doplňovaný kryt) do nově položeného krytu, uhradí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 10 000 kč za každý takovýto zásah.

9.16 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ
nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle bodu 12.1 této smlouvy. je věcí
objednatele, který způsob zvoli.

9.17 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě ČI. lX. odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.

9.18 V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi BOZP dle bodu 10.10, 10.11, 10.12,
10.13 včetně této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý jednotlivý
případ.
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9.19 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištěni odpovědnosti za škody způsobené svou
činnosti u Česká pojišt'ovna a.s. číslo. pojistky 19780109-14 na hodnotu škody ve výši 10 000 000.-
(minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH) a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo
objednateli a musí být platná po celou dobu plněni Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že
porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

9.20 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané
na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušeni smluvních povinnosti zhotovitelem,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.

X.
Spolupůsobeni objednatele a zhotovitele

10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, deník díla
(stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě) dle přílohy č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumentaci
staveb, v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plněni smlouvy,
zejména předání a převzetí místa díla (staveniště), dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdůvodněni odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzeni
hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

10.2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům
připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený v místě
díla (na staveništi). Povinnost vést deník díla konči odstraněním případných vad a nedodělků.

10.3 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit
práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné
stavby, život a nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba,
pověřená za objednatele technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna zasahovat
do hospodářské činnosti zhotovitele.

10.4 Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn
přerušit práci z důvodů administrativního řešení vIcepracI, méněprací, žádosti změny lhůty provádění
díla apod. na straně objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod přerušení práce
na díle do deníku díla (stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě).

10.5 Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
neodpovÍdaji ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované.
Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.

10.6 Zhotovitel postupuje při prováděni díla samostatně a při respektováni zejména:
- ustanoveni zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu,
- ustanoveni vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
- ustanoveni vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujÍcÍch

bezbariérové užIváni staveb,
- ustanoveni vyhlášky č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,
- technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy,
- požadavků ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení,- ustanoveni zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl.

č. 246/2001 Sb., o stanoveni podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
- ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochranyzdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařIzenI a zákonů

souvisejÍcÍch s bezpečností práce,
- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněnI

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- ustanoveni nařIzení vlády Č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané

stavební výrobky,
- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu

oprávněnými orgány.

10.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu na
nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem
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k provedeni díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.8 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.7 odpovídá za vady díla, způsobené použitím
nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.

10.9 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnuti o zvláštním
užívánI komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povdeni zařIzenI staveniště, povolení
dopravního omezeni a odsouhlaseni přepravních tras ke staveništi.

10.10 Objednatel zavazuje zhotovitele stavby (předmětu díla) dle této Smlouvy k součinnosti
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy
a realizace stavby dle podmínek zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištěni dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel zavazuje zhotovitele stavby, aby tuto povinnost dále přenesl i na jim smluvené
poddodavatele předmětu díla dle této Smlouvy.

10.11 Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně předá koordinátorovi BOZP veškeré aktualizované podklady
potřebné pro plnění služby koordinátora BOZP v rozsahu stavby dle této smlouvy o dílo, v opačném
případě se objednatel zbavuje zodpovědnosti za důsledky vyp|ývajÍcÍ z této neinformovanosti. Místo
předáni dokladů: osobně na MěÚ Litvínov, případně elektronicky {datová schránka).

10.12 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny koordinátora BOZP a neprodleně (tj. v termínu určeném
koordinátorem BOZP) odstraňovat koordinátorem BOZP zjištěné závady a nedostatky. Pokud tak
zhotovitel neučiní, je koordinátor BOZP oprávněn prostřednictvím objednatele (technického dozoru
objednatele) zastavit stavbu a to až do odstranění zjištěných závad a nedostatků. Dny zastaveni
stavby z důvodů dle tohoto odstavce se započÍtávají do celkové doby plněni díla.

10.13 Zhotovitel se zavazuje vydat koordinátorovi BOZP písemné oprávnění ke vstupu na staveniště, a to i
bez určeného doprovodu. Písemné oprávněni provede zhotovitel zápisem do stavebního deníku.

XI.
Předáni a převzetí

11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci
s objednatelem (technickým dozorem objednatele).

11.2 Zhotovitel připraví před' zahájením přejknaciho řízeni nezbytné doklady, zejména a případně:
- zápisy o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací,

- stanovisko správců síti,
- deníky díla (stavební deníky, jednoduchý záznam o stavbě),
- prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997

Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařizení EP a Rady (EU)
č. 305/2011, o stavebních výrobcích,

- doklad o uložení odpadu.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen dílo
převzít, objednatel může však zahájit částečné převzetí díla, Do doby předáni výše uvedených
dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.

11.3 Objednatel má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2 kdykoli v průběhu
stavby. Objednatel.si R[edjoženim těchto dokladů může vymínit proplaceni faktur.

4 -
C í·fii u A

, .,' ' .. ' ,Ž: ,rr; - I') XII. .
' 1·' ,:: m,'., Ostatní ujednání

12.1 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

12.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného ukončeni
a předáni objednateli nese zhotovitel.

12.3 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.

12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena
v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb.,
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o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách,
předmětu smlouvy, číselné označeni této smlouvy a datum jejího uzavřeni.

12.5 Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejich dodatcích nepovažuji
za obchodní tajemství. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků
byla v plném rozsahu včetně zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov.

12.6 Objednatel je dále případně povinen označit staveniště v souladu s § 15, odst.1. b) zákona č. 309/2006
Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, s uvedením potřebných údajů.

XIII.
Závěrečná ujednáni

13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě,
že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy.

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

13.3 Odstoupení od smlouvy je platné a účinné doručením oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé
smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynuti
lhůty pro uloženi, přičemž úložni lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uloženi.

13.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručeni oznámeni o odstoupeni od smlouvy,
se rozumí, že doručeni nastalo dnem uloženi.

13.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné,
jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.6 Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

13.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

13.8. Tato Smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

13.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními obecně závazných
platných a účinných právních předpisů.

13.10 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednáni, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv
v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho ji podepisuji.

\

24, 11. 2021
V Litvinově dne

Za objednatele: Za zhotovitele:
l

:'

Karel senba m
2 mistostaro a

jan Slavík , ,X
jednatel - ADS.M s. .o L
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,,Oprava poškozených částí cyklostezek Nové Záluží" Smlouva číslo: KT/11785/21" " "" "

Datum Jméno Funkce Podpis
.

Zpracoval: vedouci ONM2 a 11. I

.Schvalil: r vedoucí ONM2 O, 11, Ž,Q1.
Správce
rozpočtu: 2 O, 11, ekonomka ONM

Právní oddělení: Právník '

Schváleno - RM: -------- Číslo usneseni: ------

ZM: ----- l Číslo usnesení: ----

Zveřejněno: Od: Do:

Vedení města: 2 4 11, 2021 Karel Rosenbaum 2. místostarosta
J
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