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Smlouva o dílo 
„Oprava požárně dělících otvorů“ 

 
uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“) 
 
 
mezi  
 
HOME WEST CZ s.r.o.  
se sídlem Strnadova 1954/35, 326 00 Plzeň  
IČO: 08668175 
zapsána v OR Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 38475  
zastoupená Davidem Rottenbornem, jednatelem společnosti  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
a 
 
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace 
se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč 
IČO: 00839396 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441 
zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“) 
 

1. Předmět plnění 
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 

náklad a na své nebezpečí výměnu požárních uzávěrů v budově U a repase mechaniky 
posuvných dveří v budově M v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci v rozsahu 
blíže vymezeným v příloze č. 1 a položkovým rozpočtem v příloze č. 2 této smlouvy (dále 
také „dílo“). 

1.2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši 
a za podmínek sjednaných v článku č. 3 této smlouvy. 

1.3. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech prací a činností 
nezbytných pro řádné dokončení díla. 

1.4. Dílo zahrnuje provedení a zajištění všech činností, prací a služeb nutných k realizaci 
díla, a také: 
a) zajištění zařízení místa provádění díla („staveniště“), a to podle potřeby na řádné 

provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace, zabezpečení staveniště 
proti vniknutí cizích osob a protiprašná opatření; 

b) provedení veškerých opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti 
díla; 

c) zajištění uložení odpadu vzniklého při provádění díla a jeho řádnou likvidaci včetně 
likvidace stavebního odpadu a doložení dokladů o této likvidaci, úhrady příslušných 
poplatků za nakládání nebo likvidaci odpadů a jejich dopravu; 
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d) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla včetně 
úklidu stavby, to vše v místě plnění dle odst. 2.1. 

1.5. Dílo bude zhotovitelem provedeno s náležitou odbornou péčí v rozsahu, způsobem 
a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně 
případných změn a dodatků sjednaných smluvními stranami. 

2. Místo plnění, předání a převzetí plnění, doba plnění 
2.1. Místo plnění: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 

674 01 Třebíč, budova U p.č. st. 2232, k.ú. Třebíč a budova M, p.č. st. 1764 k.ú. Třebíč. 
2.2. Ke splnění dodávky díla v rozsahu dle čl. 1. dochází převzetím díla ze strany objednatele 

– jeho pověřenými zaměstnanci na základě písemného předávacího protokolu, který 
bude ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení zůstane objednateli, druhé vyhotovení 
zhotoviteli. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

2.3. Předávací protokol bude obsahovat předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla 
a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis 
zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření zhotovitele k vadám díla 
vytčeným objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky 
v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen 
uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody zhotovitel 
neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným 
objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese 
zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele. 
Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li 
objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez 
výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo 
přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle čl. 2.6. 

2.4. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno v rozsahu dle této smlouvy, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem 
předkládá nezbytné písemné doklady objednateli (záruční listy, technické listy výrobce, 
certifikáty). Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební 
deník, doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů 
a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek správních orgánů 
nebo třetích osob, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, 
že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději 
při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

2.5. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není objednatel povinen 
předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí především odchylka 
v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, včetně barevnosti a materiálu, 
stanovených zadáním díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud 
objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění 
analogicky dle tohoto článku této smlouvy. 

2.6. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo 
dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto 
prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady 
odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak. 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=_peNv3N29diuZDTRdCGu0Sr6T40F_hcRTIWVjvIUZCdTWLgoNeF2csADRi5Rt21eigybxLHlwE5_a02RxCRxP8eEZRrIy71XDq2Y7QQ0LqmGq4QgyoKUwIhxXpbalauBgWfx78DnW6TGhoxgupEg4z8BmJdgqTzvhdPpJE2nEfKXQAvSkfW-7dK0dvx2d-yF
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2.7. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být místo provádění stavby vyklizeno a uklizeno.
Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a objednatel
není povinen dílo převzít.

2.8. Osobou pověřenou jednat jménem objednatele ve věcech technických a k převzetí
plnění:

nebo

Osobou pověřenou jednat jménem zhotovitele ve věcech technických a k předání plnění:

2.9. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že změna uvedených osob oprávněných jednat
ve věcech plnění bude oznamována jednostranným písemným sdělením a není potřeba
na jejich změnu uzavřít dodatek ke smlouvě.

2.10. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě:
Termín zahájení: od data účinnosti Smlouvy o dílo
Termín dokončení: 6 měsíců od data účinnosti Smlouvy o dílo

Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení oprav a výměny požárně dělících
otvorů v budově U a v budově M, vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání
a převzetí díla. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady
a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, kdy není objednatel oprávněn odmítnout
převzetí díla dle § 2628 občanského zákoníku a odst. 2.5. této smlouvy.

2.11. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele současně s jeho předáním
a převzetím.

3. Cena předmětu plnění, platební podmínky
3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran za celý předmět plnění, v souladu

s článkem 1 této smlouvy takto:
celková cena rozpočtu bez DPH 2 974 512,98,- Kč
DPH  624 647,73,- Kč
celková cena rozpočtu včetně DPH 3 599 160,71,- Kč

3.2. Sjednaná cena díla je cenou konečnou a nejvýše přípustnou. Cena díla zahrnuje veškeré
náklady zhotovitele na dodání díla dle této smlouvy.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke
změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy,
je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat
objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této
smlouvě.

3.4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla ve lhůtě 30 dnů od dodání díla bez
vad a nedodělků na základě daňového dokladu vystaveného po dodání díla. Cena díla
bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedeného v záhlaví této
smlouvy. Cena díla je zaplacena dnem odepsání finanční částky z účtu objednatele.
Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po úplném dodání a převzetí díla
objednatelem na základě potvrzeného předávacího protokolu dle čl. 2.2. Bude-li
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na faktuře uvedena doba splatnosti, musí odpovídat době, v níž je objednatel povinen 
zaplatit cenu díla dle předchozího odstavce. V případě, že bude dílo objednatelem 
převzato s výhradou (tj. s pokynem k odstranění vad apod.), smluvní strany 
se dohodly, že zhotovitel bude po převzetí díla fakturovat a objednatel uhradí 90 % 
celkové ceny díla, přičemž zbývající část z celkové ceny díla bude zhotovitel fakturovat 
a objednatel uhradí po odstranění vad a nedodělků vytknutých ze strany objednatele. 

3.6. Objednatel může zhotoviteli fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo 
neúplné údaje a nesplňuje požadavky řádného účetního dokladu nebo obsahuje 
nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. 
V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je 
povinen doručit objednateli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně 
vrácené faktury. 

3.7. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH. 
3.8. Vzhledem k tomu, že budou objednateli poskytovány stavební práce, které podle sdělení 

Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného 
ve Sbírce zákonů odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 
platnému od 1. ledna 2015 (viz § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve zněni pozdějších předpisů) a vzhledem k tomu, že objednatel vystupuje ke 
zhotovitelem provedenému dílu jako osoba povinná k dani, předmět plnění podléhá 
režimu přenesení daňové povinností podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel je při vystavení daňového 
dokladu povinen použít režim přenesení daňové povinnosti. DPH bude účtováno dle 
platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci 
zdanitelného plnění. 

3.9. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí 
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že 
a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH". 
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené 
či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, 
tj. po datu splatnosti této daně. 

4. Staveniště a jeho zařízení 
4.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 

zabezpečit staveniště proti vniknutí cizích osob, denně odstraňovat na své náklady 
odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, 
technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

4.2. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost především za zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných 
k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem 
předcházení vzniku škod. 

4.3. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště objednateli po ukončení prací 
zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a osobám. 
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4.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště v rozsahu 
dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře 
zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

5. Podmínky provádění díla 
5.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, který bude 

průběžně doplňován a bude k dispozici k nahlédnutí a zápisům objednatele (uložen 
bude na recepci v budově M objednatele). 

5.2. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli 
pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, a to prostřednictvím zápisu do 
stavebního deníku; pokud tak neučiní, postupuje zhotovitel ve věcech realizace díla 
samostatně, avšak s náležitou odbornou péčí. Pokud by pokyny objednatele byly 
nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit 
a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

5.3. Požadavky zhotovitele na součinnost objednatele a příkazy objednatele ohledně 
způsobu provádění díla neudělené přímo v této smlouvě a vzniklé v průběhu prací musí 
být zapsány ve stavebním deníku a podepsány oprávněnými zástupci příslušné smluvní 
strany. Příkazy objednatele jsou účinné dnem zápisu ve stavebním deníku. Bez 
písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné technologie nebo změny oproti 
této smlouvě. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a 
je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

5.4. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím na provádění díla 
nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen 
ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu staveniště. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen 
průkazem, že žádná škoda nevznikla. 

5.5. Objednatel kontroluje provádění prací 1x týdně, a má kdykoli přístup na všechna 
pracoviště zhotovitele, a zhotovitel musí toto objednateli umožnit v doprovodu 
odpovědného zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se účelem součinnosti smluvních 
stran při provádění prací, kontroly a případných pokynů objednatele svolá jednou týdně 
kontrolní den stavby.  

5.6. Objednatel může požádat zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění 
prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.  

5.7. Zhotovitel bude dílo provádět podle harmonogramu odsouhlaseného objednatelem 
a bude při provádění díla dodržovat klidový režim ve večerních hodinách, o víkendech 
a svátcích.  

5.8. Práce a výrobky, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují 
smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním objednateli 
škoda, hradí zhotovitel i tuto škodu. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem 
vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v čl. 2.1.; a 
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 
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c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů 
na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. 

6. Odpovědnost za vady, záruka 
6.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 

dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že vadné plnění má vždy povahu 
podstatného porušení smlouvy. 

6.2. Zhotovitel po vzájemné dohodě s objednatelem dále přijímá závazek s tím, že poskytuje 
na dílo tvořící předmět této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2113 OZ záruku za jakost 
(dále také „záruka“) se záruční dobou v trvání 24 měsíců na práci a 60 měsíců 
na použitý materiál. Záruka začíná běžet dnem předání a převzetí díla způsobem 
uvedeným v čl. 2.6, tj. odevzdáním díla objednateli. 

6.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle čl. 6.2. této smlouvy vady díla 
u zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou 
formou. Za písemnou formu se považuje též elektronické zaslání dokumentu. 
V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad 
díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo 
volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.  

6.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, odstranit vady v technicky co nejkratší 
lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem). Pokud se smluvní strany 
v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen 
vadu odstranit do 5 dnů po její reklamaci. 

6.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.  
6.6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle smlouvy 

(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). 
6.7. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle čl. 6.4. této 
smlouvy; a/nebo  

b) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 
neodstraní; a/nebo  

c) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, 

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též 
právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. 
Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel 
zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti 
za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.  

6.8. Vedle práv dle ustanovení odst. 6.7. má objednatel právo a zhotovitel povinnost uhradit 
smluvní pokutu za prodlení s dodávkou díla a/nebo jeho části, s odstraněním nedostatku 
(nedodělku) či vady díla, a to 2.000,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná 
dnem, kdy na ni vzniknul nárok. 

6.9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy. 

6.10. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
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7. Prohlášení a ujištění zhotovitele 
7.1. Zhotovitel prohlašuje, že: 

− objednateli oznámil všechny okolnosti významné pro realizaci závazkového vztahu 
dle této smlouvy, které jsou mu známy, a které by zásadně mohly ovlivnit rozhodnutí 
objednatele uzavřít tuto smlouvu; 

− má všechna potřebná povolení a potřebnou kvalifikaci k zajištění plnění dle této 
smlouvy tak jak dokladoval zejména v průběhu výběrového řízení; 

− z titulu své podnikatelské činnosti je řádně pojištěn pro případ své odpovědnosti za 
vznik škody, včetně škody, které by mohla vzniknout objednateli; 

− proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení či obdobné soudní 
či správní řízení, které by mohlo ovlivnit jeho schopnost plnit závazky z této smlouvy. 

8. Závěrečná ustanovení 
8.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, lze ji měnit pouze formou písemných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
8.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro zhotovitele 

a jeden pro objednatele. 
8.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí OZ. 
8.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv a je závazná 

pro případné právní nástupce obou smluvních stran. 
8.5. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti 

se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 
nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

8.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná 
běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno 
zhotoviteli. 

8.7. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH“). 

8.8. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Technické požadavky a Příloha č.2 - 
Položkový rozpočet. 

8.9. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučují 
přijetí návrhu této smlouvy s jakoukoliv výhradou, dodatkem nebo odchylkou 
od učiněného návrhu. 

8.10. Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny 
okolností. 

8.11. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním 
systému veřejné správy – Registru smluv. 

8.12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní objednatel. 
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Příloha č. 1 – Technické požadavky 
 
Práce budou probíhat za provozu nemocnice, vždy po dohodě s oprávněnou osobou 
objednatele tak, aby došlo ke koordinaci stavebních prací s provozem nemocnice. 
 
Stručný popis realizace  

Součástí prací je kompletní provedení výměny požárních uzávěrů (resp. repase mechanik) 
mimo jiné včetně: 
- zaměření přesných rozměrů výrobků na stavbě; 
- demontáž a likvidace stávajících výplní otvorů (resp. mechaniky posuvných dveří); 
- dodávka a montáž nových výplní otvorů (resp. mechaniky posuvných dveří); 
- montážní a spojovací materiál; 
- stavební přípomoce a zednické zapravení po montáži; 
- oprava podlah, stěn a stropů (podhledů) v případě jejich poškození při demontáži 

původních, nebo montáži nových výplní; 
- stavební mechanizace, doprava po stavbě, případné použití lešení; 
- u dveří, které jsou momentálně ovládány EPS nebo otevírány domovním vrátným bude 

provedeno odpojení stávajících dveří a po osazení nových výplní pak opětovné napojení 
na tyto systémy, u dveří, které napojeny nejsou, bude provedena jen příprava v rámci 
dodávky dveří a napojení bude provedeno v další etapě; 

- montáže v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci; 
- označení pro slabozraké (v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb); 
- systém generálního klíče (rozšíření stávajícího systému); 
- dodaní dokladů požadovaných platnou legislativou a to zejména:  

o protokoly o certifikaci (v nichž musí být prokázána i požadovaná požárně technická 
vlastnost); 

o prohlášení o shodě; 
o doklady o oprávnění k realizaci; 
o doklad o montáži, funkční zkoušce a kontrole provozuschopnosti požárně 

bezpečnostního zařízení. 
 
Zadavatel dále požaduje: 

− 1x týdně kontrolní den se zhotovitelem; 
− koordinace stavebních prací s oprávněnou osobou/objednatelem Nemocnice Třebíč; 
− účastník je povinen dodržet veškeré technologické postupy a dále technologické postupy 

stanovené výrobcem použitých materiálů a výrobků, dodržení všech souvisejících 
platných předpisů; 

− provedení tak, aby odpovídalo hygienickým a bezpečnostním normám určeným 
pro zdravotnictví; 

− ke všem použitým materiálům a výrobkům budou dodány před použitím návody 
a doporučení výrobce, vč. bezpečnostních listů; 

− před instalací bude provedeno vzorkování a následné odsouhlasení objednatelem, 
− zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré bezpečnostní a hygienické požadavky 

v průběhu požadovaných stavebních prací; 
− stavební práce budou prováděny s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci 

a zhotovitel zajistí na své náklady dodržování veškerých platných protiepidemiologických 
opatření na staveništi; 

− k provádění díla bude veden stavební deník (uložen bude na recepci zadavatele), 
− veškeré změny a rozhodnutí vzniklé v průběhu provádění díla musí být konzultovány, 

dohodnuty a odsouhlaseny nejdříve se zadavatelem a následně zapsány a podepsány 
oběma smluvními stranami ve stavebním deníku; 
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− součástí dodávky bude také úklid v průběhu i po ukončení provádění díla a likvidace 
veškerého odpadu, který vznikl v souvislosti s touto zakázkou včetně likvidace stavebního 
odpadu; 

− v případě, že v souvislosti s prováděním díla dojde k poškození vnitřních, vnějších prostor 
či prostranství zadavatele, budou tato poškození odstraněna zhotovitelem na jeho vlastní 
náklady, jednotlivé poškození bude vždy zapsáno ve stavebním deníku; 

− v místě výměny, opravy bude zhotovitelem udržován průběžně pořádek a nebude 
blokován provoz nemocnice; 

− provádění díla a koordinace s provozem nemocnice bude vždy zhotovitel konzultovat 
předem se zadavatelem; 

− zhotovitel bude dodržovat klidový režim ve večerních hodinách od 17:00 do 8:00 ráno, 
o víkendech a svátcích; 

− Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v projektové dokumentaci vypracované 
Ing. arch. Martinem Borákem, ul. Dolnopolní 482/63, Brno, IČO 63367491, autorizace 
ČKA 02866, z května 2021 a dále Požárně bezpečnostním řešením vypracovaným Ing. 
Otem Vodáčkem, Axmanova 531/13, 623 00, Brno – Kohoutovice, IČO 15189601, 
v dubnu 2021, zodpovědný Ing. arch. Roman Klimplt, autorizace ČKA 03396. 

− Zhotovitel je povinen postupovat dle této projektové dokumentace. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč Datum: 2. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Jihlava, Žiškova 57 DIČ:

Uchazeč: IČ: 08668175
DIČ: CZ08668175

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Boraák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

21-SO071
Nemocnice Třebíč - Oprava požárně dělících otvorů - budova U+M, k.ú. Třebíč

HOME WEST CZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

2 974 512,98

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 974 512,98 624 647,7321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 3 599 160,71
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Příloha č. 2 – Položkový rozpočet



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 21-SO071

Stavba:

Místo: Třebíč Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Jihlava, Žiškova 57 Projektant:
Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON

2. 8. 2021

Ing. arch. Martin Boraák
 

42 350,0035 000,0021-SO071-
02 Vedlejší a ostatní náklady

2 974 512,98 3 599 160,71

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 556 810,712 939 512,9821-SO071-
01 D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Nemocnice Třebíč - Oprava požárně dělících otvorů - budova U+M, k.ú. Třebíč
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč Datum: 2. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Jihlava, Žiškova 57 DIČ:

Uchazeč: IČ: 08668175
DIČ: CZ08668175

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Boraák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Votavová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 939 512,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 939 512,98 21,00% 617 297,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 556 810,71

Nemocnice Třebíč - Oprava požárně dělících otvorů - budova U+M, k.ú. Třebíč

21-SO071-01 - D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

HOME WEST CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Třebíč Datum: 2. 8. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina, Jihlava, Žiškova 57 Projektant: Ing. arch. Martin 
Boraák

Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel: Votavová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 939 512,98

HSV - Práce a dodávky HSV 259 421,90

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 2 661 091,08

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

    767 - Konstrukce zámečnické

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

OST - Ostatní

21-SO071-01 - D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Nemocnice Třebíč - Oprava požárně dělících otvorů - budova U+M, k.ú. Třebíč
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Třebíč Datum: 2. 8. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina, Jihlava, Žiškova 57 Projektant: Ing. arch. Martin 
Boraák

Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel: Votavová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 939 512,98

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot)  kolem oken, dveří, 
podlah, obkladů apod. m 207,880 CS ÚRS 2021 02

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů 
apod.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619995001
VV výměna za Al/2
VV 2*(2,00+2,35*2)*1                         "2.PP 13,400
VV 2*(2,00+2,35*2)*4                         "1.PP 53,600
VV 2*(2,00+2,35*2)*4                         "2.NP 53,600
VV 2*(2,00+2,35*2)*2                         "3.NP 26,800
VV Mezisoučet 147,400
VV výměna za Al/8
VV 2*(1,70*2,35*2)*2                          "3.NP 31,960
VV výměna za Al/11
VV 2*(1,80*2,35*2)*1                          "2.NP 16,920
VV výměna za Al/14
VV 2*(1,10+2,35*2)*1                           "2.PP 11,600
VV Součet 207,880

2 K 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 107,400 CS ÚRS 2021 02

PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího 
odstranění obedněním z OSB desek podlahy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619996117
VV výměna za Al/2
VV 2*1,50*2,50*1                         "2.PP 7,500
VV 2*1,50*2,50*4                         "1.PP 30,000
VV 2*1,50*2,50*4                         "2.NP 30,000
VV 2*1,50*2,50*2                         "3.NP 15,000
VV Mezisoučet 82,500
VV výměna za Al/8
VV 2*1,50*2,20*2                          "3.NP 13,200
VV výměna za Al/11
VV 2*1,50*2,30*1                          "2.NP 6,900
VV výměna za Al/14
VV 2*1,50*1,60*1                           "2.PP 4,800
VV Součet 107,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 71,600 CS ÚRS 2021 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111
VV výměna za Al/2
VV 2*1,00*2,50*1                         "2.PP 5,000
VV 2*1,00*2,50*4                         "1.PP 20,000
VV 2*1,00*2,50*4                         "2.NP 20,000
VV 2*1,00*2,50*2                         "3.NP 10,000
VV Mezisoučet 55,000
VV výměna za Al/8
VV 2*1,00*2,20*2                          "3.NP 8,800
VV výměna za Al/11
VV 2*1,00*2,30*1                          "2.NP 4,600
VV výměna za Al/14
VV 2*1,00*1,60*1                           "2.PP 3,200
VV Součet 71,600

4 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 322,200 CS ÚRS 2021 02

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých 
omytím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952902031
VV 107,40*3 322,200

5 K 96807-PC01 Vybourání kovových vnitřních prosklených dveří plochy 
do 4 m2 m2 56,925

PP Vybourání kovových vnitřních prosklených dveří plochy do 4 m2
VV výměna za Al/2
VV 1,80*2,25*1                         "2.PP 4,050
VV 1,80*2,25*4                         "1.PP 16,200
VV 1,80*2,25*4                         "2.NP 16,200
VV 1,80*2,25*2                         "3.NP 8,100
VV Mezisoučet 44,550
VV výměna za Al/8

Nemocnice Třebíč - Oprava požárně dělících otvorů - budova U+M, k.ú. Třebíč

21-SO071-01 - D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,50*2,25*2                          "3.NP 6,750
VV výměna za Al/11
VV 1,60*2,25*1                          "2.NP 3,600
VV výměna za Al/14
VV 0,90*2,25*1                           "2.PP 2,025
VV Součet 56,925

D 997 Přesun sutě

6 K 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 15 do 18 m ručně t 4,693 CS ÚRS 2021 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013215

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 4,693 CS ÚRS 2021 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

8 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 229,957 CS ÚRS 2021 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509
VV 4,693*49 'Přepočtené koeficientem množství 229,957

9 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 2,545 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631

D 998 Přesun hmot

10 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 2,219 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018003

D PSV Práce a dodávky PSV

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

11 K 7422-PC01 Demontáž a zpětná montáž přístupového 
zabezpečovacího systému kus 18,000

PP Demontáž a zpětná montáž přístupového zabezpečovacího systému 
VV 15                  "pavilon U 15,000
VV 3                      "pavilon M 3,000
VV Součet 18,000

D 767 Konstrukce zámečnické

12 K 76763-PC01
Al/2  M+D Vnitřní dvoukřídlové dveře z AL profilů 
1800/2250mm (plný popis viz pozn. k položce) 
kompletní provedení

kus 11,000

PP Al/2 M+D Vnitřní dvoukřídlové dveře z AL profilů 1800/2250mm (plný 
popis viz pozn. k položce) kompletní provedení

P

Poznámka k položce:
Vnitřní dvoukřídlové dveře z AL profilů , hlavní křídlo dle tabulky (P/L), 
barva int/ext bílá
-požární odolnost: EI 30 DP3/ C/ KU
-samozavírač
-koordinátor uzavírání křídel
-Zasklení čirým bezpečnostním sklem
-kování: elektromagnetický zámek, vč. otvírání domovním vrátným, 
koule/klika, paniková hrazda na obou křídlech (dle ČSN EN 179)
-označení křídel pro slabozraké
-Zabudování výrobku musí odpovídat ČSN
-systém generálního klíče
-včetně dorazu v podlaze (ochrana stěn, resp. křídla při otevření)
Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě

VV 1                          "2.PP - 1L 1,000
VV 2+2                     "1.PP - 2P+2L 4,000
VV 2+2                      "2.NP - 2P+2L 4,000
VV 1+1                       "3.NP - 1P+1L 2,000
VV Součet 11,000

13 K 76763-PC02
Al/8  M+D Vnitřní dvoukřídlové dveře z AL profilů 
1500/2250mm (plný popis viz pozn. k položce) 
kompletní provedení

kus 2,000

PP Al/8 M+D Vnitřní dvoukřídlové dveře z AL profilů 1500/2250mm (plný 
popis viz pozn. k položce) kompletní provedení

P

Poznámka k položce:
Vnitřní dvoukřídlové dveře z AL profilů , hlavní křídlo dle tabulky (P/L), 
barva int/ext bílá
-požární odolnost: EI 30 DP3/ C/ KU, S200
-samozavírač
-kouřotěsné
-koordinátor uzavírání křídel
-Zasklení čirým bezpečnostním sklem
-kování: elektromagnetický zámek, vč. otvírání domovním vrátným, 
koule/klika, paniková hrazda na obou křídlech (dle ČSN EN 179)
-označení křídel pro slabozraké
-Zabudování výrobku musí odpovídat ČSN
-systém generálního klíče
-včetně dorazu v podlaze (ochrana stěn, resp. křídla při otevření)
Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2                       "3.NP - 2P 2,000

14 K 76763-PC03
Al/8  M+D Vnitřní dvoukřídlové dveře z AL profilů 
1500/2250mm (plný popis viz pozn. k položce) 
kompletní provedení

kus 1,000

PP Al/11 M+D Vnitřní dvoukřídlové dveře z AL profilů 1600/2250mm (plný 
popis viz pozn. k položce) kompletní provedení

P

Poznámka k položce:
Vnitřní dvoukřídlové dveře z AL profilů , hlavní křídlo dle tabulky (P/L), 
barva int/ext bílá
-požární odolnost: EI 30 DP3/ C/ KU
-samozavírač
-koordinátor uzavírání křídel
-Zasklení čirým bezpečnostním sklem
-kování: elektromagnetický zámek, vč. otvírání domovním vrátným, 
koule/klika, paniková hrazda na obou křídlech (dle ČSN EN 179)
-označení křídel pro slabozraké
-Zabudování výrobku musí odpovídat ČSN
-systém generálního klíče
-včetně dorazu v podlaze (ochrana stěn, resp. křídla při otevření)
Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě

VV 1                       "2.NP - 1L 1,000

15 K 76763-PC04
Al/14  M+D Vnitřní jednokřídlové dveře z AL profilů 
900/2250mm (plný popis viz pozn. k položce) 
kompletní provedení

kus 1,000

PP Al/14 M+D Vnitřní jednokřídlové dveře z AL profilů 900/2250mm (plný 
popis viz pozn. k položce) kompletní provedení

P

Poznámka k položce:
Vnitřní jednokřídlové dveře z AL profilů , pravé, barva int/ext bílá
-požární odolnost: EI 30 DP3/ C
-samozavírač
-Zasklení čirým bezpečnostním sklem
-kování: elektromagnetický zámek, vč. otvírání domovním vrátným, 
koule/klika, paniková hrazda (dle ČSN EN 179)
-označení křídla pro slabozraké
-Zabudování výrobku musí odpovídat ČSN
-systém generálního klíče
-včetně dorazu v podlaze (ochrana stěn, resp. křídla při otevření)
Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě

VV 1                       "2.PP - 1P 1,000

16 K 76763-PC05
Al/13  Repase mechaniky dvoukřídlých automatických 
posuvných dveří v pavilonu "M" (kompletní výměna 
mechaniky)

kus 3,000

PP Al/13 Repase mechaniky dvoukřídlých automatických posuvných dveří v 
pavilonu "M" (kompletní výměna mechaniky)

P
Poznámka k položce:
-Rozměry před výrobou ověřit na stavbě
Součástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem

VV 3 3,000

17 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 12 do 24 m % 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767203

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
18 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 107,400 0 CS ÚRS 2021 02

PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 
odkrytí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171101
VV výměna za Al/2
VV 2*1,50*2,50*1                         "2.PP 7,500
VV 2*1,50*2,50*4                         "1.PP 30,000
VV 2*1,50*2,50*4                         "2.NP 30,000
VV 2*1,50*2,50*2                         "3.NP 15,000
VV Mezisoučet 82,500
VV výměna za Al/8
VV 2*1,50*2,20*2                          "3.NP 13,200
VV výměna za Al/11
VV 2*1,50*2,30*1                          "2.NP 6,900
VV výměna za Al/14
VV 2*1,50*1,60*1                           "2.PP 4,800
VV Součet 107,400

19 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 112,770 CS ÚRS 2021 02
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58124844
VV 107,40*1,05 112,770

20 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 83,152 CS ÚRS 2021 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181101
VV výměna za Al/2
VV 2*(2,00+2,35*2)*1*0,40                         "2.PP 5,360
VV 2*(2,00+2,35*2)*4*0,40                         "1.PP 21,440
VV 2*(2,00+2,35*2)*4*0,40                         "2.NP 21,440
VV 2*(2,00+2,35*2)*2*0,40                         "3.NP 10,720
VV Mezisoučet 58,960
VV výměna za Al/8
VV 2*(1,70*2,35*2)*2*0,40                          "3.NP 12,784
VV výměna za Al/11
VV 2*(1,80*2,35*2)*1*0,40                          "2.NP 6,768
VV výměna za Al/14
VV 2*(1,10+2,35*2)*1*0,40                           "2.PP 4,640
VV Součet 83,152
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 83,152 CS ÚRS 2021 02

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101

D OST Ostatní
22 K O-01 Systém generálního klíče kpl 1,000

PP Systém generálního klíče

VV -DÉLKY A ROZMĚRY VLOŽEK DLE JEDNOTLIVÝCH 
DODAVATELŮ VÝPLNÍ OTVORŮ

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč Datum: 2. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Jihlava, Žiškova 57 DIČ:

Uchazeč: IČ: 08668175
DIČ: CZ08668175

Projektant: IČ:
Ing. arch. Martin Boraák DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Votavová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 35 000,00 21,00% 7 350,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 350,00

Nemocnice Třebíč - Oprava požárně dělících otvorů - budova U+M, k.ú. Třebíč

21-SO071-02 - Vedlejší a ostatní náklady

HOME WEST CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Třebíč Datum: 2. 8. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina, Jihlava, Žiškova 57 Projektant: Ing. arch. Martin 
Boraák

Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel: Votavová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 35 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

21-SO071-02 - Vedlejší a ostatní náklady

Nemocnice Třebíč - Oprava požárně dělících otvorů - budova U+M, k.ú. Třebíč
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Třebíč Datum: 2. 8. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina, Jihlava, Žiškova 57 Projektant: Ing. arch. Martin 
Boraák

Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel: Votavová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 0326030 Ostatní náklady - zařízení staveniště, úklid staveniště Kč 1,000

PP Ostatní náklady - zařízení staveniště, úklid staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost
2 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP Kompletační činnost
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045203000

3 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 0 CS ÚRS 2021 02
PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/049103000

D VRN6 Územní vlivy
4 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky Kč 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP Ztížené dopravní podmínky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/062002000

D VRN7 Provozní vlivy
5 K 071103000 Provoz investora Kč 1,000 CS ÚRS 2021 02

PP Provoz investora
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/071103000

Nemocnice Třebíč - Oprava požárně dělících otvorů - budova U+M, k.ú. Třebíč

21-SO071-02 - Vedlejší a ostatní náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST
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