% Zhotovitel: AQUATEST a.s.
zapsana v oddilu B, vlozka 1189 obchodniho rejstiiku ‘

veden¢ho Méstskym soudem v Praze
Sidlo: Geologicka 988/4, Hlubocepy, 152 00 Praha 5
ICO, DIC: 44794 843, (CZ44794843, platce DPH _
Bankovni spojent: FIO banka, NG
Zastoupeni: Daniel Kraft, ¢len piedstavenstva a feditel spole¢nosti

Telefon, e-mail: I
Kontaktni osoby opravnéné jednat ve vécech:
- obchodnich:

- technickych:

Objednatel: Mésto Novy Bydzov
Sidlo: Masarykovo namésti 1, 504 01 Novy Bydzov ;
ICO, DIC: 00269247, CZ 00269247 ]
Bankovni spojeni: '
Zastoupeni: Ing. Pavel Louda, starosta
Telefon, e-mail:
Kontaktni osoby opravnén :

asl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni |

Uzaviraji podle ustanoveni § 2586 a n
pozdgjSich piedpisi (déle jen ,,ob&ansky zdkonik*), dne$niho dne tuto

SMLOUVU O DILO |
(dale jen ,,Smlouva‘‘) '
¢. smlouvy u objednatele: 2021-0190/V ¢. smlouvy u zhotovitele: 21CDSD44
¢. zakazky u objednatele: €. zakdzky u zhotovitele: 211210351ZAK |
PREAMBULE

Objednatel  pozadal zhotovitele o zpracovani cenové nabidky na sanacni
opatfeni v rezimu krajné nal¢havé situace. Tato vznikla po uniku cca 1000 1 nafty z blizké
odstavné plochy nékladnich automobild.

Na zdklad¢ zpracované nabidky ze dne 16.11. 2021 na likvidaci havarie se smluvni strany
dohodly na uzavieni této Smlouvy na prace obsazené v cenové nabidce zhotovitele.

1. Predmét Smlouvy
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1.1 Zhotovitel se zavazuje provést zakazku: ,Sanaéni prace v rezimu Kkrajné nal¢havé
situace — tinik nafty Novy Bydzov“. Prace budou provedeny v rozsahu predloZené
nabidky nasledovné:

e Vstupni monitoring zneCiSténi

e Odcerpani kapalného podilu z vyhloubenych jam

o Vytisténi kontaminovaného piikopu v celé své délce cca 520 m

o Odvoz kontaminované zeminy i kapalného podilu na koncové zafizeni
e Vystupni monitoring po provedené sanaci

e Zhodnoceni sanaéniho zasahu v zavérecné zprave

1.2 Mistem plnéni zakdzky je odstavné parkovi§té a dale piikop podél silnice smérem k
rybniku Rohlik. Plocha se nachazi cca 4 km zapadné od Nového BydZova u silnice 11/324
z Nového Bydzova do Skochovic. Rybnik je vodnim dilem VD Rohlik (p.¢. 191,116/4,
114/3, 114/13 a 114/1 v k.0. Skfenéf).

1.3 Prace budou provadény v souladu s platnou legislativou, zajisténi ochrany lidského zdravi
a zivotniho prostedi dle zdkona o odpadech.

1.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni Dila cenu uvedenou v ¢lanku 3.

této Smlouvy, a to zpiisobem uvedenym v &lanku 4. této Smlouvy.

2. Doba plnéni
2.1 Zhotovitel se zavazuje provedeni praci v rozsahu dle pfedmétu plnéni v téchto terminech:

= Vzhledem k havarijnimu stavu ma objednatel za povinnost zajistit predani
pracoviité (mista plnéni) zhotoviteli na zéklad€ predavaciho protokolu neprodlenc
po podpisu této smlouvy,

= zhotovitel je piipraven zahgjit pfipravné prace po protokolarnim predani lokality
nejpozd&ji nésledujici den po pfedani pracoviste,

= ystupni monitoring — do 2 pracovnich dnii od protokolarniho pievzeti lokality

» likvidace zneti§téni — cca 5 pracovnich dnfi, pfesny termin se bude odvijet dle
rozsahu kontaminace izemi

=  yystupni monitoring—2 pracovni dny

= z4véreéna zprava —do 20 pracovnich dni po ukonceni terénnich praci

Realizace praci v rozsahu schvalené cenové nabidky bude trvat celkem cca 20 dnt od

zahéjeni sana¢nich praci zapisem do stavebniho deniku.
3. Cena

3.1 Cena za realizaci pfedmétu plnéni dle &lanku 1. této Smlouvy je stanovena na zakladé
jednotkovych cen, které jsou uvedeny v priloze ¢. 1 tcto Smlouvy. Fakturovany budou
skute¢né provedené a pfedané prace dle poloZek v rozpoctu uvedenych.
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Dohodnutéd cena smluvnimi stranami &ini:
311 255,- K¢ bez DPH (t¥i sta jedendct tisic dvé sté padesat pét korun ¢eskych)

3.2 K cené uvedené v ¢lanku 3.1 bude p¥ipoétena daii z pridané hodnoty dle predpist platnych
v dobé fakturace.

3.3 lestlize zhotovitel zjisti v priibéhu praci nové skute¢nosti, které by mohly mit za nésledek
piekroceni rozpoctu, ozndmi to bezodkladné pisemné objednateli

3.4 Fakturace nebezpe¢nych odpadii bude provedena dle skutecné vahy na zakladé doloZeni
vaznimi listky. Jednotkovd cena za odstranéni odpadil je rozdélena na dvé cenikové
poloZky a se odviji od miry kontaminace (DOC).

3.5 Fakturovény budou skute¢né odvedené prace.

4. Platebni podminky

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit cenu vypoétenou dle &lanku 3. této Smlouvy na zdkladé
dattovych dokladi (faktur) vystavenych zhotovitelem v terminech a Jinancnich objemech
podle ¢lank 4.2, 4.3, 4.4 a 4.5 této Smlouvy.

4.2 Zhotovitel bude objednateli fakturovat provedené a predané price:

¢ fakturou za price provedené v rozsahu bodu 1.3 a 1.4 této Smlouvy, piilohou faktur
bude soupis provedenych a predanych praci odsouhlaseny povéfenou osobou
objednatele opravnénou jednat ve vécech technickych.

4.3 Objednatel zhotoviteli nebude poskytovat zalohy.

4.4 Doba splatnosti faktur se stanovuje na 14 dni od data dorudeni faktury zhotovitele
objednateli.

4.5 FFaktura musi obsahovat zejména:

= oznafeni faktury a jeji &islo, ®* den odeslani faktury a dobu splatnosti,
= (islo prisluiné Smlouvy o dilo, = pfedmét plnéni a datum uskute¢néni
zdanitelného plnéni,
= identifika¢ni udaje smluvnich stran, = fakturovanou ¢astku,
= razitko,
* bankovni spojeni zhotovitele, = podpis opravnéné osoby a

* dal§i nalezitosti obchodnich listin
podle ustanoveni § 435 obé&anského
zédkoniku.

4.6 V pripadé prodleni objednatele s Gihradou dafiového dokladu je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

5. Preddni Dila
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5.1 Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo jeho fadnym dokon¢enim a piedanim
v mist® praci. O pfedani bude vyhotoven zépis. Zhotovitel zpracuje o sanatnim zasahu
zavéreénou zpravu, ve které budou doloZeny doklady, zejména: protokoly o odbérech
vzorkti, laboratorni analyzy, vyhodnoceni laboratornich analyz, ohlaSovaci listy pro
piepravu nebezpecnych odpad, potvrzeni pievzeti odpadii k jejich odstranéni. .

6. Ostatni ustanoveni

6.1 Smluvni strany se dohodly, Ze pivodcem vzniklého odpadu bude zhotovitel, ktery nesc
odpovédnost za splnéni veskerych povinnosti podle zéakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech a
o zméné ndkterych daldich zakont, ve znéni pozd€jsich predpisti a jeho provadécich
vyhlasek, a to vdetnd velkerych povinnosti v souvislosti s prepravou a likvidaci
nebezpecného odpadu.

6.2 Zhotovitel se zavazuje provadét stanovovéni ukazatelli sledovanych v ramci realizace
pfedmétu plnéni v akreditovanych laboratofich, ktery rovnéz nese odpovédnost za splnéni
vedkerych povinnosti podle zékona & 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dal3ich zakond, ve znéni pozdgjsich predpisi a jeho provadécich vyhlasek, a to vcetné
veskerych povinnosti v souvislosti s pfepravou a odstranéni nebezpeéného odpadu.

6.3 Veskeré prace budou provedeny s odbornou péci dle platnych pravnich pfedpist. Pokud si
to charakter praci vyzada, musi byt zajidténo vydani povoleni a rozhodnuti piislusnych
organi vefejné spravy. Povinnost zajistit tato rozhodnuti nese zhotovitel, piipadné
objednatel (dle statutu konkrétniho spravniho fizeni a piisluiné zdkonné normy).

6.4 Objednatel poskytne veskerou nezbytnou soucinnost v prib&hu provadéni dila (zejména
pro vstup do lokality a provadéni praci dle této smlouvy a pohyb v misté vozovky) a v
pribéhu ziskdvani piislusnych administrativnich povoleni a rozhodnuti.

7. Zdvérednd ustanoveni

7.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pii provadéni Dila podle této Smlouvy dodrzovat pravni
piedpisy v oblasti bezpe¢nosti prace a pozarni ochrany.

7.2 Jakdkoliv zména této Smlouvy miiZe byt provedena pouze pisemnym dodatkem k této
Smlouvé, podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran (dale jen ,,Dodatek™).

7.3 Smluvni strany se dohodly, Ze tato Smlouva se fidi ¢eskym pravem. Pro piipad fedeni
veskerych okolnosti tykajicich se odstoupeni od této Smlouvy, vlastnického prava
k zhotovované véci a nebezpedi $kody na ni, okolnosti vyluCujicich odpovédnost
smluvnich stran, jakoz i dal3ich prav a povinnosti smluvnich stran, které nejsou vyslovné
upraveny touto Smlouvou, se smluvni strany zavazuji postupovat v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku. Smluvni strany se dale dohodly, Ze spory, které se
nepodati vyfesit dohodou, piedlozi k rozhodnuti véené a mistné pfislusnému obecnému
soudu zhotovitele.
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7.4 Smluvni strany konstatuji, Ze tato Smlouva obsahuje jejich pravou viili a obsahuje veskeré
skutkové a pravni okolnosti, které vedly k uzavieni této Smlouvy. Smluvni strany déle
konstatuji, Ze veskeré skutkové a pravni okolnosti, jakoZ i dalsi pravni jednani, kterd vedla
k uzavieni této Smlouvy, jsou a v budoucnu budou upravena pouze touto Smlouvou
pfipadné Dodatky k této Smlouvé, a budou vzdy sjednina pouze pisemnou formou,
Jestlize si smluvni strany v Dodatku nevymini jinak, rusi a nahrazuje jeho znéni
odpovidajici ustanoveni piivodni Smlouvy.

7.5 Smluvni strany si sdélily vsechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k datu podpisu této
Smlouvy védély nebo vedst musely, a které jsou relevantni ve vztahu k uzavieni této
Smlouvy. Kromé uji§téni, kterd si smluvni strany poskytly v této Smlouvé, nebude mit
Zadnd ze smluvnich stran Zadna dalsi prava a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv
skute¢nostmi, které vyjdou najevo a o kterych neposkytla druhd smluvni strana informace
pfi jednani o této Smlouve, Vyjimkou budou piipady, kdy dand smluvni strana umyslné
uvedla druhou smluvni stranu ve skutkovy omyl ohledné ptedmétu této Smlouvy,

7.6 Zadny projev smluvnich stran ucinény pii jednani o této Smlouvé ani projev uéin&ny po
uzavieni této Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi éto
Smlouvy a nezaklad4 Z4dnou povinnost ani jedné ze smluvnich stran,

7.7 Prava vyplyvajici z této Smlouvy ¢&i jejiho poruseni (véetn& naroku podle § 634
obcanského zdkoniku) se proml¢uji ve 1hité 4 let ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno
poprvé.

7.8 Smluvni strany si nepieji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této Smlouvy byla
jakékoliv prdva a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢ budouci praxe zavedené mezi
smluvnimi stranami & zvyklosti zachovdvanych obecné & v odvétvi tykajicim se
predmétu plnéni této Smlouvy, ledaze je ve Smlouvé vyslovng sjednédno jinak. Vedle
shora uvedené si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi
zavedenych obchodnich zvyklosti ¢ praxe,

7.9 Dorucuji-li se druhé smluvni strané jakékoliv pravni jednéani, ma se za to, ze Uinek
doruceni nastava 5. pracovnim dnem od jejich odesléani na posledni znamou adresu druhé
smluvni strany. Piipadna neplatnost nékterého ustanoveni z této Smlouvy nema za
nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

7.10 Neoddélitelnou soucdsti této Smlouvy jsou nésledujici ptilohy:

Priloha €. 1 — Cenova nabidka ze dne 16.1 1.2021
Priloha €. 2 — Pojistny certifikét

7.11 'V ptipad® rozporu mezi touto Smlouvou a piflohami ma prednost tato Smlouva.

7.12  Prava vznikla z této Smlouvy nesmi byt objednatelem postoupena bez piedchoziho
pisemného souhlasu zhotovitele. Pokud se smluvnj strany nedohodnou jinak, zapoéteni
pohledavek objednatele, vzniklych z této Smlouvy, se nepripousti. Zhotovitel je opravnén
jednostranné zapoéist své pohleddvky za objednatelem viigi pohledavkdm objednatele
vzniklym z této Smlouvy, ledaZe se smluvni strany domluvi pisemné jinak.
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7.13  Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni z této Smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

714 Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této Smlouvy pouze na
zakladé zavaznych skutegnosti, které ani jedna strana nemohla odhadnout &i zjistit pfed
podpisem této Smlouvy a ktera s4sadn® brani v realizaci této Smlouvy, nebo na kterou
Zhotovitel nema opravnéni.

Tato Smlouva je vypracovéna ve dvou vyhotovenich, z nichZ jedno paré si ponecha
objednatel a jedno zhotovitel.

V Novém Bydzové, dne 18.11.2021 V Praze, dne 18.11.2021

Zhotovitel:

Objednatel:

Daniel Kraft
starosta &len predstavenstva a feditel spole¢nosti
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aquatest

Cenova nabidka a technologicky postup:
Sanacni prace v reZimu krajné naléhavé situace - unik nafty

Zadavatel: Méstsky ufad Novy BydZov, Masarykovo nameésti 1,
504 01 Novy Bydiov

http://www.aguatest.cz

Kontaktni osoba:
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AQUATEST a.s.
Geologicka 4, 152 00 Praha § ICO 44 79 48 43
zapsdana v obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 1189

Ndzev zakdzky:  Sanaéni prace v rezimu krajné naléhavé situace — Gnik nafty Novy BydZov

Popis zakdzky: Sanace havarijniho iniku nafty. Odvoz kontaminované zeminy.
Zadavatel: Méstsky urad Novy BydZov, Masarykovo namésti 1, 504 01 Novy Bydzov
Financovdno: Méstsky uiad Novy Bydzov, Masarykovo namésti 1, 504 01 Novy BydZzov

SANACE HAVARIJNIHO UNIKU NAFTY,
Novy Bydzov

Cenova nabidka a technologicky postup likvidace havarie

Regitel zakdzky:

Za statutdrni Daniel Kraft
organ: ¢len predstavenstva a feditel spolec¢nosti
Praha, listopad 2021 Vytisk ¢&.: e sasn

Vytisk €. | Obdrzel

i Méstsky Gfad Novy Bydzov, Masarykovo nameésti 1, 504 01 Novy Bydzov

2 AQUATEST as.

3

4
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ﬁ aquatest
1. UvoD

Spolecnost AQUATEST a.s. byla dne 16.11. 2021 prostiednictvim telefonického hovoru pozadana vedoucim
Odboru vystavby a Zivotniho prostiedi panem |l IR z)racovani cenové nabidky na sanaéni
opatfeni v rezimu krajné naléhavé situace. Tato vznikla po uniku cca 1000 | nafty z blizké odstavné plochy
nakladnich automobild.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o havarii, tak je potieba postupovat rychle, aby sanaéni opatieni byla realizovéna v
co nejkrasi dobé a nedoslo tak k rozsifeni kontaminace a nasledné nezbytnosti vét$iho sanaéniho zasahu.

Stavajici tnik nafty zasahl cca 350 m ptikopu podél silnice a dale eca 180 m obtiznégji pfistupného piikopu, ktery
usti az do nyni vy€erpaného rybniku Rohlik.

Spole¢nost AQUATEST a.s. timto predklida cenovou nabidku na sana¢ni opatieni minimalizujici dopady
havirie iniku nafty. Prinicpem likvidace havarie je:

1. Vstupni monitoring znediSténi

Od¢erpani kapalného podilu z vyhloubenych jam

Vy¢isténi kontaminovaného pfikopu v celé své délce cca 520 m

Odvoz kontaminované zeminy i kapalného podilu na dekontaminaéni plochu
Vystupni monitoring po provedené sanaci

Zhodnoceni sanaéniho zasahu v zavérecné zpravé

Platnost piedkladané nabidky je do 30.11.2021.

oA W

S

Vstupni informace pro zpracovani cenové nabidky:

Osobni prohlidka na misté iniku pracovnikem spole¢nosti AQUATEST a.s.
Zadni zaslané panem |

Odbéry a analyzy vzorkil — vstupni monitoring

Kvalifikaéni pfedpoklady pro plnéni zakazky

Reference

@B —

Zpracovani cenové nabidky je pozadovano v co moznd nejkratSim ¢asovém terminu.
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1 Identifikac¢ni idaje pFedkladatele nabidky

Nazev spole¢nosti: AQUATEST, a.s.
Obchodni rejstiik vedeny Méstskym soudem v Praze,
oddil B, vloZzka 1189

Sidlo spole¢nosti: Geologicka 4, 152 00 Praha 5

1C, DIC: 447 94 843, CZ44794843, jsme platce DPH
Telefon:

E-mail:

Bankovni spojeni:

Osoby opravnéné jednat
za uchazece: Daniel KRAFT. feditel spole¢nosti a ¢len pedstavenstva

ve vécech obchodnich:

ve vécech technickych:

1.2, Identifika¢ni udaje zadavatele

Nazev spole¢nosti: Méstsky arad Novy Bydzov. Masarykovo namésti 1, 504 01 Novy Bydzov
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2. PROFIL PREDKLADATELE NABIDKY

Spoleénost AQUATEST a.s., ¢len holdingu PURUMKRAFT a.s. navazuje na dlouhou a uspésnou historii
narodniho podniku Stavebni geologie Praha, vzniklého v 60-tych letech 20-tého stoleti, ktery se zabyval geologii,
hydrogeologii, inZenyrskou geologii a vrtnym prizkumem nejen na tzemi Ceskoslovenska, ale jeho odbornici
pracovali také v fadé zemi Evropy, Asie, Afriky, Stfedni a JiZni Ameriky.

2.1. Portfolio nabizenych sluzeb

Prizkum a sanace, komplexni FeSeni ekologickych zatéZi a revitalizaci Gzemi

. Staré ekologické zdtéze feSené vefejnym sektorem pro véetné dotanich projekti
. Demolice objekti a revitalizace Gizemi

. Priizkumy a sanace pro privatni sektor, véetné sluzeb pro development

. Likvidace havarijnich stavii

. Projekty sanaci i supervize sanaci

Veikeré sluzby v oborech geologie, hydrogeologie, inZenyrska geologie, hydrologie a ochrany Zivotniho

prostiedi

. Hydrogeologicky, inzenyrsko-geologicky, geologicky prizkum

. Ekologické audity. analyzy rizik, studie proveditelnosti, EIA, IPPC, BREEAM, prevence havarii

. Vrtné prace, vodni zdroje, minerdlni a termalni vody, ¢erpaci zkousky

. Posudky, projekty, matematické modelovani, GIS

Karotaze

. Veskeré geofyzikalni méfeni parametri horninového prostiedi, vrtné vystroje a kapalin vypliujicich vrt
prostiednictvim pfirodnich i umélych fyzikalnich poli

. Karotdz pro inZenyrskou geologii

. Karotaz pro rizikové analyzy, supervize a pro riizné etapy sanacnich praci

. Karotaz hlubinnych vrtd pro geotermalni energii

. Kontroly technického stavu vrtl a studni

. Prizkum mineralnich a termélnich vod, vyhledavani zdroju pitné vody

Vodohospodarské projekty

. Protipovodiiova opatieni, povodfiové plany, Upravy a revitalizace vodnich toki
. Monitorovaci systémy

. Vodohospodafské stavby

Sluzby odpadového hospodiafstvi, recyklace odpadii véetné jejich vyuziti

. QOdstranovani odpadl, hodnoceni nebezpe¢nych vlastnosti

. Zajisténi vyuziti a recyklace veskerych druht odpadi a vyuzZiti odpadt

. Vyvoj a dodavky technologii na odstranéni, vyuZiti a recyklaci odpadt

Demolice a stavebni price v&etné dodavek technologickych celkii

. Demolice nadzemnich a podzemnich objektd vé. likvidace suti, azbestdi, kontaminace, odstranéni
technologie a odpadt

. Pozemni stavby — letisté. koupalisté, stadiony, matefské Skolky, nemocnice atd.

. Vodohospodaiské stavby — projektovani, stavebni prace. dodavky technologii, napf. ¢istirny odpadnich
vod, upravny vod, piehrady

. Revitalizace rybnikii a vednich tokt (odbahnéni, stavebni Gpravy)

. Inzenyrské stavby — kanalizace. Dodéavky technologickych celki — ¢istirny odpadnich vod

. Liniové stavby — polni cesty, cyklostezky, silnice

. Sanace a rekultivace skladek odpadil

. Revitalizace park(, kdceni, biologické rekultivace

Laboratorni sluzby a rozbory véetné odbéri vzorki
. Analyzy veskerych anorganickych a organickych latek
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. Analyzy paliv a veskerych druhi odpadu

. Specializované rozbory azbestl, testy konopnych latek

. Testy veskervch druhii vod véetné vod minerdlnich

. Veskeré odbéri vzorkl véetné dopravy k laboratornim testiim

Projekty v oblasti védy, vyzkumu a vyvoje
- Biotechnologie
. Nanotechnologie

Veskeré daldi moderni technologie pro sanace, odpady, dilni a skladkové vody, vodni zdroje, Cistirny odpadnich
vod.

22, Odborni zpisobilost

Spolecnost je povéfena Ministerstvem Zivotniho prostiedi a Ministerstvem zdravotnictvi provadét .Hodnoceni
nebezpecnych vlastnosti odpadd” ve smyslu § 2 Vyhlasky MZP & 376/2001 Sb. Hodnoceni provadéji
kvalifikovani pracovnici, ktefi disponuji opravnénim k vydani osvéd¢eni o nebezpeénych vlastnostech odpadi dle
prilohy €.1 vySe uvedené vyhladky: H 1 Vybusnost; H 2 Oxidacni schopnosti;: H 3-A Vysoké hoflavost H 3-B
Hoflavost; H 12 Schopnost uvolilovat vysoce toxické a toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo
kyselinami; H 13 Schopnost uvoliovat nebezpe¢né latky do Zivotniho prostredi pfi nebo po odstranovani; H 14

Ekotoxicita.
Holding PURUMKRAFT a.s., jehoz soucésti je spole¢nost AQUATEST a.s., ma zkuZenosti s obdobnymi

zakdzkami, referencni listy jsou soucdsti predkladané nabidky.

Jako ¢len Holdingu PURUMKRAFT a.s. mame k dispozici také veSkerou potiebnou techniku pro svozy odpadi
(kontejnerové soupravy, cisterny, skfifiova auta atd) i nebezpetnych. Provozujeme vlastni deemulgaéni,
neutralizaéni a solidifika¢ni stanice, sklady pro uloZeni kapalnych i nebezpe¢nych odpadi a v neposledni fadé
také spalovnu nebezpeénych odpadi v Koliné.

3. ZADANI

1) Sanace havarijniho Uniku nafty

e  Vstupni monitoring

e Odvoz kontaminované zeminy na dekontaminaéni plochu
e Vystupni monitoring

¢ Vyhodnoceni sanaéniho zdsahu v zavéreéné zpravé

Prace budou provadény v souladu s platnou legislativou, zajisténi ochrany lidského zdravi a Zivotniho prostiedi
dle zakona o odpadech.
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4. POPIS PREDMETU DiLA

4.1.  Misto plnéni

Mistem plnéni zakazky je odstavné parkovisté a dale piikop podél silnice smérem k rybniku Rohlik. Plocha se
nachdzi cca 4 km zdpadné od Nového Bydzova u silnice 11/324 z Nového BydZzova do Skochovic. Rybnik je
vodnim dilem VD Rohlik (p.¢. 191,116/4, 114/3, 114/13 a 114/1 v k.u. Skienér).

Pro prehlednost jsou déle zobrazeny mapy a zdkres (niku nafty.

Ruéni méreni
& = ] C
u St [ portimea Teove
b
1 0™
.1 nr
23m [}
4 L 3
515 19 970
Vyixevy profil
’ “
Magv.cz

Obrizek 1 Na obrazku vvse je zobrazeno odstavné parkovisté, kde k uniku nafty doslo. Nasledné nafta tekla prikopem podél silnice
v délce cca 350 m. Nasledoval propustek pod silnici a dile nafta odtékala jiz v hife manipulovatelném terénu kiovin az k VD Rohlik. Tato

trasa tvori cca 180 m.

4.2, Provedeni sanacniho zasahu

Je ziejmé, Ze prace je zapotiebi zahdjit neprodlené, aby nedoslo k dalsimu Sifeni kontaminace. Nejprve budou
odebrany vzorky z celého tseku predpokladaného znecisténi, resp. 4 odbéry. Budou provedeny vstupni analyzy,
na jejichz provedeni je zapotfebi min 24 h. Nabidkou je navrzena odtézba svrchniho horizontu horninového
prostiedi do hloubky cca 0,1 — 0,5 m v linii pfikopu a strouhy a také v plo3e dna rybnika u vypusti strouhy
(zasazena plocha v rybnice cca 100 m?).

Nasledné bude na lokalitu dovezen bagr a nakladni auto, které bude kontaminovanou zeminu odvaZet na
dekontaminaéni plochu FCC Lodin.

Vzhledem k ziejmému kapalnému podilu v pfikopu je navrzeno udélat pied propustkem pod silnici jamu, kam by
bylo umisténo ¢erpadlo a nashromazdény kapalny podil by bylo mozné pfedem odéerpat do piistaveného IBC
kontejneru. Cerpadlo bude napdjeno pomoci elektrocentraly (3f).

Nasledné by zapocaly soub&zné prace bagru (trasa ptikopu, cca 350 m) a ruéni prace na tiseku méné dostupném
(trasa v lese, cca 180 m). Nasledné by bagr sejmul cca 10 ¢cm krustu v plose rybnika (plocha cca 10x10 m).

Bagr by proved! ¢isténi prikopu, kontaminovanou zeminu by nakladal na korbu pfistaveného nakladniho auta.
Ruéni manipulace by probihala obdobné s ru¢ni nakladkou na korbu NA. Sanac¢ni zasah by koordinoval odpadovy
hospodaf spolu s feditelem sanace.

Vzhledem k tomu, Ze se neda tpIné presné specifikovat rozsah zeminy nutny k dekontaminaci, tak pro prvotni
vypoéty je uvaZovano s praci pfikopové lzice bagru. Pfedpoklada se cca 20 t odpadu 17 05 03 N (asek 350 m),
cca 10 t odpadu 17 05 03 N (tisek cca 180 m), 1 t 16 10 11 O kapalného podilu a 10 t 17 05 03 N z plochy
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rybnika. Tyto predpoklady byly tedy pieneseny do predkladaného rozpoctu, nicméné fakturovdno bude skuteéné
mnoZstvi odpadu, bude doloZeno vdznimi listky.

Soucasti praci bude kontrolni vzorkovani zemin, kterym bude vystupni monitoring. Vystupnim monitoringem
(vzorkovanim) bude prokazano odstranéni rizikové kontaminace. Navrzen je odbér smésnych vzork na 21
pozicich. V kazdé pozici bude proveden nabér ze dna a stén vykopu (1x dno, 2x sténa) a z nabérti bude slozen |
smésny vzorek zeminy. Odebrané vzorky budou podrobeny rozboru v akreditované laboratofi na stanoveni
koncentrace ropnych latek v zemin€ — ukazatel C10-C40.

4.3. Jména vedoucich pracovniki na lokalité, jejich telefonni ¢isla

44, Odpovédnost a spoluprice

Zamestnanci odpovidaji v rozsahu funkéniho zarazeni a pracovni naplni za to, ze viechny prace pfi piiprave a
provadéni praci budou provadény dle platnych norem a predpisii vymezujicich oblast BOZP, PO a ostatnich
souvisejicich piedpish. Dil¢i odpovédnost pii provadéni jednotlivych technologickych krokii stanovuje vedouci
projektu.

Zodpovédny fidici pracovnik mimo jiné zodpovida za to:

e 7ze podiizeni pracovnici jsou seznameni s druhem a rozsahem praci, které budou na daném objektu
realizovat a také jakym zptisobem a za pomoci jaké mechanizace. Déle zodpovida za to. Zze budou tito
pracovnici prokazatelné seznameni s navrzenym technologickym postupem.

e e jednotlivi pracovnici maji z titulu svého opravnéni ptisludna Skoleni, zdravotni prohlidky a jsou
prokazatelné pouceni o rizicich vyplyvajicich z charakteru prace a konkrétniho stavenisté

e e jsou jednotlivi pracovnici vybaveni potifebnymi ochrannymi prostiedky a tyto prostiedky pouZivaji. ze
v piipadé nutnych subdodavek budou s problematikou pracovisté a jeho riziky prokazatelné seznameni i
jednotlivi pracovnici subdodavatele

4.5. Piedini pracovisté

Pied pfeddnim a pred zahajenim veskerych praci objednatel vymezi definitivni hranice pracovist’ pro vykon

jednotlivych praci.
Prostor pracoviité bude predan zhotoviteli se vSemi pravy pfistupu, dle ¢asového harmonogramu realizace, véetné

vSech piislusnych prijjezdnich prav.
4.6. ZaFizeni stavenisté

Zizemim bude odstavné parkovisté — viz vySe.

4.7. Zabezpeceni inZzenyrskych siti pro potfebu provedeni dila

e uvolnéni prostou tak, aby se pracovnici mohli pohybovat po celém zasaZeném tzemi
e v misté provadéného vykopu se nepiedpokladaji Zadné podzemni inzenyrské prace
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4.8. Ovlivnéni sousednich objekti

Se nepiedpoklada

4.9. Pozadavky dotéenych organu

Z4dné zvlastni pozadavky dotéenych organi nejsou znamy.

4.10. Dotéené pozemky

Dotéena bude plocha odstavného parkovisté, ptikop podél silnice ve spravé obce a plocha rybnika Rohlik.

5. POSTUP S NAKLADANI S ODPADY

Pfedpokldda se, Ze sana¢nim pracemi vznikne nebezpe¢ny odpad, jehoz pivodcem na zakladé smluvniho
ujednani bude zhotovitel/spolecnost AQUATEST a.s.

Odpady budou mechanicky naloZeny na dopravni prostiedky vybavené dle normy ADR a nasledné pfepraveny
taktéZ na koncové zafizeni ke zpracovani odpad nasi holdingové spole¢nosti, pfip. k jeho partnerovi.

Zatazeni odpadii bude:

Odpadni zemina kat. ¢islo 17 05 03 /N/ zemina a kameni obsahujici nebezpeéné latky,

Odpadni voda kat. ¢islo 16 10 01 /N/ Odpadni vody obsahujici nebezpe¢né latky

Prace budou fizeny pod odbornym dohledem odpadového hospodare a feSitele zakazky.

5.1. Seznam piedpokladanych vzniklych odpadi, metody a mista odstranéni

Piedpoklada se, ze sanaénimi pracemi vzniknou tyto odpady:

Kat. &islo | N0y odpadu O/N Zpisob odstranéni
odpadu
FCC Ceska republika. s.r.o.
zemina a kameni biodegradace Zemina _Nechanice
1705 03 obsahujici N kontaminovan 503 15 Lodin
nebezpedné latky 5-NO naftou
Purum s.r.o.
ipravi alny i Nérodni 961/25. 110 00 Praha 1, IC: 62414402
Odpadni vody upfavagdpocy, | Kapainy podi]
U neutralizaci/stabilizaci a ptikopu
161001 obsahujici N . : - i " — Provoz:
b iné latk nasledné odstranéni kontaminovany ) ] : L
nebezpeenc latky odpadu naftou Upravna odpadti Hamr n. J. — Stara Luzice
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6. CENOVA NABIDKA

Nizev MJ pocet MJ cena MJ cena celkem
Odbér vzorka ks 29 363 K& 10 527 K¢
Analyza — stanoveni ropnych latek, parametr C10-C40 (z]i3t&ni Grovné kontaminace) ks -+ 869 K¢ 3476 K&
Analyza — stanoveni ropnych latek. parametr C10-C40 (vystupni kontrola splnéni sanace) ks 21 869 K¢ 18249 K¢
Analyza - stanoveni a zatfidéni odpadu dle tiidy vyluhovatel (dle tab_10.1 dle vyhl. & 273/2021 Sb ) ks S| 2156Ke 10 778 K¢
Odvoz vzorki do akreditované laboratofe (dvé cestv vstupni/vystupni monitoring) kin 400 13 K¢ 5200 K¢
Cisténi prikopu, prace bagru, 350 m hod 20 1 650 K& 33 000 K¢
Vvhloubeni ¢erpaci jamy set 2 715 K¢ 1430 K¢
Pregerpdni tekutého podilu pomoci cerpadla a elektrocentraly set 2 1 980 K¢ 3960 K¢
Manipulace s odéerpanou OV, odvoz a jeJi odstranéni 16 10 01 N t 1 6435Ke 6435 K¢
| Doprava bagru na lokalitu km 140 S5 K¢ 7700 K¢
Ruéni &i8téni t&€Zko pristupného kanalu, 200 m hod 130 308 K¢ 40 040 K¢
Koordinacni odpadovy hospodar hod 16 650 K¢ 10 400 K¢
Odvoz a odstranéni odtéZené kontaminované zeminy 17 05 03 N (DOC nad 100mg/1)* t 20| 3850Ke 77000 Ké
Odvoz a odstranéni odtéZené kontaminované zeminy 17 03 03 N (DOC pod 100mg/1)* t 20 1 980 K¢ 39 600 K&
OOPP (obuv, rukavice), 6 pracovniki set 6 715 K& 4 290 K¢
Regitel sanace hod 24 650 K& 15 600 K¢
Zavéreéna zprava set 1] 12000K¢ 12 600 K¢
Doprava QA ** km 890 13 K¢ 11 570 K¢
Cena celkem 311 255 K&
DPH 21 % 65 364 K&
Cena celkem s DPH 376 618 K&

* Fakturovino bude dle skuteéného mnoZstvi, jedni se o predpoklidana mnoZstvi

** Po¢et km bude fakturovan dle skute&nosti
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7. HARMONOGRAM PRACI

Dodavatel je pripraven zahdjit prace do 2 pracovnich dnl od potvrzeni objednavky.

L
w

Harmonogram sanaéniho zisahu 5 . 4. 5. 6. 7 8. 9, 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Novy Bydzov den |den |den |den |den [den |den |den |den [den |den |den [den [den |den |den |den

Vzorkovani — vstupni monitoring

Doprava bagru na lokalitu

Doprava NA na lokalitu

Cisténi pfikopu — prace bagru, 350
m

Vyhloubeni gerpaci jamy

Cerpani kapalného podilu

Cisténi nepfistupného useku, 180 m

Odvoz kontaminované zeminy a
kapalného podilu

Vzorkoviani — vystupni monitoring

Vvsledky analvz

Zaveéreéna zprava — draft

ObdrZeni pripominek a zapracovani

Odevzdani a pfedani

Sanaéni zdsah se piedpoklada v rozsahu 5 pracovnich dni.
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8. POJISTENI A CERTIFIKACE SPOLECNOSTI

Spole¢nost AQUATEST a.s. méa sjednanou pojistku na pojistné kryti ve vysi 300 mil. K¢.

Certifikat o pojistném kryti k pojistné smlouvé ¢. 3321 01737 21 je prilohou této cenové nabidky.

Spolecnost AQUATEST a.s. ma zavedeny a certifikovany systém managementu jakosti podle CSN EN ISO 9001,
14001 a OHSAS 18001. Systém je kazdoro¢né dozorovan certifikacni spole¢nosti SGS, posledni audit probehl

v ¢ervnu 2021.
Certifikace jednotlivych odbornych ¢innosti je doloZena certifikaty spolecnosti nebo zodpovédnych pracovniku.

Spole¢nost AQUATEST a.s. ma vlastni akreditovanou a autorizovanou zkuSebni laboratof, ktera poskytuje
komplexni analytické, vzorkaiské a poradenské sluzby v oblasti: ochrany zivotniho prostredi véetné odpadu,
vodniho hospodafstvi a provadéni rozbort technologickych surovin a produkt. Rozbory jsou provadény v
rozsahu a zplsobem vyZadovaném legislativou nebo metodikou statnich organt.

13
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NAROCDNI AKREDITACNI ORGAN
Signatar EA MLA
Cesky institut pro akreditaci, o.p.s.
Olsanska 54/3, 130 00 Praha 3

7 2
/IF’,F.‘iI\\‘\\‘

vvdava

vsouladu s § 16 zakona & 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisi

OSVEDCENI O AKREDITACI

¢. 604/2020

AQUATEST a.s.
se sidlem Geologicka 988/4, Hlubocepy, 152 00 Praha 5, IC 44794843

pro zkuebni laborator ¢. 1243
AQUATEST - zkuSebni laboratore
Rozsah udélene akreditace:

Chemické, mikrobiologické a radiologické analyzy vod. vyluhi, pudniho vzduchu, ovzdusi,
rostlinného materidlu, paliv, stavebnich materialt a odpadi, véetné vzorkovani a ekotoxikologické
zkousky vymezené piilohou tohoto osvédéeni

T'oto osvédéeni je dokladem o udéleni akreditace na zdklade posouzeni spinéni akreditaénich pozadavki podle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzovani shody je pri své ¢innosti opravnén odkazovat s¢ na toto osvédceni v rossahu udélené akreditace po dobu
jeji plamosti. pokud nebude akreditace pozastavena. a je povinen plnit stanovend akreditacni poZadavky v souladu
s prislusnymi predpisy vztahujicimi se k ¢innosti akreditovan¢ho subjektu posuzovani shody

lo10 osvédient o akreditact nahrazuje v plném rozsahu osvédéeni ¢.: 173/2019 ze dne 15, 4. 2019, popfipade spravni akiy na

né navazujici

Udeleni akreditace je platne do 16. 2. 2023

V Praze dne 7. 10. 2020

Ing. Jiti Ruzicka. MBA. Ph.D.
\ feditel
Ceskeho institutu pro akreditaci, o.p.s

o
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9. ZAVER
Spoleénost AQUATEST a.s. predklada nabidku na Sana¢ni price v rezimu krajné naléhavé situace — inik

nafty.

Predbéznd kompletni cena za realizaci praci: 376 618 K¢ s DPH

311 255 K¢ bez DPH.

Platnost pFedkladané nabidky je do 30.11.2021.

Prilohova Cast:

o Dokladova cast zhotovitele )
Kvalifika¢ni predpoklady zhotovitele (vypis z OR, Vypis z ZR, pojistny certifikat, certifikaty ISO)

e Reference obdobnych zakazek

reditelka Divize sanace

V Praze dne 16.11. 2021
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