

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0429 -2021-039

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí OdP Praha, [redacted]

- ve věcech technických: Karel Hrách, stavební technik, [redacted]

- ve věcech BOZP: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0429 Žatec, oddělení provozu Praha, odbor provozu nemovité infrastruktury AHNM, Lva Tolstého 969, Žatec, PSČ 438 01

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. IngPro Litoměřice, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp.zn.: C 23345

Sídlo: Velká Dominikánská 129/10, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice

IČO: 27301176

DIČ: CZ27301176

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-7375600207/0100

Zastoupená: Ing. Miroslav Beňo, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Beňo, jednatel, [redacted]

- ve věcech technických: Ing. Miroslav Beňo, jednatel, [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: spub4aí

Adresa pro doručování: Velká Dominikánská 129/10, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „OZ“), uzavírají na „Havárii“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

- 1.1. Účelem smlouvy je odstranění havarijního stavu vrat a oplocení, Fara č.p. 969 a Autopark Žatec, a to za účelem zajištění bezpečného a řádného technického stavu.
- 1.2. Smlouva se uzavírá na základě ustanovení § 63 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v důsledku krajně naléhavé okolnosti, tj. bezprostředně po zjištění havárie ve snaze minimalizovat škody způsobené havárií, ústní

formou a strany v zájmu právní jistoty stvrzují její obsah, kterým se cítí být vázáni.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Havarijní oprava – Oprava vrat, oplocení“ na objektu Fara č.p. 969 a v areálu Autopark Žatec“, kterým se rozumí souhrn provedených plnění;
- 2.2. Podrobná specifikace díla (věcný obsah a rozsah prací) je specifikován v příloze č. 1 - Soupisu skutečně provedených prací, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečil všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce byl zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal jejich nevhodnost, která by překážela dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné nedostatky či rozpory, či vady, které by zpochybnilly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) měl k dispozici informace potřebné k provedení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré, po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavázal provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a po provedené opravě jej předal objednateli dne 18. 11. 2021. Objednatel se zavázal řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě Soupisu skutečně provedených prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:

Cena bez DPH 138.990,42 Kč

21% DPH 29.187,99 Kč

Cena celkem s DPH 168.178,41 Kč

(Slovy: Stošedesátosmtisícstosedmdesátosm 41/100 korun českých)

- 3.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodané věci nezbytné pro řádné provedení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.3. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek.

Článek 4 Doba a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: 15. 9. 2021
- 4.2. Termín ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: 18. 11. 2021
- 4.3. Místem provedení díla je areál ve správě PS 0429 Žatec
- vojenský areál: č. CE: 04-28-57 – Fara č.p. 969 a 1746 Žatec
04-28-60 – Autopark Žatec

- stavební objekt: I.č. 001- Fara č.p. 969 a 1746, v k.ú. Žatec, obec Žatec, parcel č. st. 1126/1 zapsáno na LV č.1299 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Žatec.

I.č. 016- Oplocení, v k.ú. Žatec., obec Žatec, parcel č. 4530 zapsáno na LV č.1299 vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, Katastrální pracoviště Žatec.

Článek 5 Nakládání s odpady

- 5.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikl (s výjimkou odpadu podle bodu 5.2. tohoto článku), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistil na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytly v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstal majetkem objednatele**. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečil jeho uložení na místě určeném zástupcem objednatele pro věci technické.

Článek 6 Podmínky předání díla

- 6.1. Dokončené dílo zhotovitel předal objednateli po dokončení havarijní opravy (čl. 4.2. smlouvy).
- 6.2. Při předání díla byla za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené prohlídce bylo dílo:
- objednatelem převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené a o předání byl podepsán zápis o předání a převzetí díla;
- 6.3. Protokol o předání a převzetí díla obsahuje informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Protokol byl za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a dodávek, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

Článek 7 Fakturační a platební podmínky

- 7.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) označení „faktura - daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět plnění a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti;
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 7.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

- 7.4. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 7.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 7.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 7.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 7.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 7.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě.
- 7.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 8

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 8.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 8.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 8.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 pracovních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 8.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 8.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 9

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 8 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 840,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat

smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

- 9.4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

Článek 10 **Zvláštní ujednání**

- 10.1. Zhotovitel vzal na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavázal dodržovat následující požadavky objednatele:
- Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště.
 - K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předložil zhotovitel seznam všech zaměstnanců, kteří vstupovali do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, číslo občanského průkazu) a seznam registračních značek a typů dopravních prostředků.

Článek 11 **Zánik závazků**

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
- 11.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:
- a) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem;
 - b) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
- 11.3. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001a násl. OZ.

Článek 12 **Závěrečná ujednání**

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 12.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 12.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se

zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.

- 12.5. Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 12.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 6 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky. Každý výtisk má charakter originálu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis skutečně provedených prací – o počtu 9 listů;

Příloha č. 2 - Předávací protokol - o počtu 1 listu.

V Praze dne: 26 -11- 2021


V Žatci dne: 18 -11- 2021

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Ing. Miroslav Beňo
jednatel



SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Kód: 91-04-28-57-60

Stavba: Havarijní oprava - Oprava vrat, oplocení, Fara č.p. 969 a 1746 a Autopark Žatec

KSO:
Místo: ŽatecCC-CZ:
Datum: 18.11.2021Zadavatel:
ČR - MO zastoupená AHNM PrahaIČ: 60162694
DIČ: CZ60162694Zhotovitel:
IngPro Litoměřice s.r.o., Velká Dominikánská 129/10, 412 01 LitoměřiceIČ: 27301176
DIČ: CZ27301176Projektant:
ČR - MO zastoupená AHNM PrahaIČ: 60162694
DIČ: CZ60162694Zpracovatel:
ČR - MO zastoupená AHNM PrahaIČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Poznámka:

Cena bez DPH 138 990,42

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	138 990,42	29 187,99
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 168 178,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

18 - 11 - 2021

Datum a podpis:

18 - 11 - 2021

Razítko

Cena je v místě a čase obvyklá.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91-04-28-57-60

Stavba: Havarijní oprava - Oprava vrat, oploceni, Fara č.p. 969 a 1746 a Autopark Žatec

Místo: Žatec

Datum:

18.11.2021

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant:

ČR - MO zastoupená
AHNM Praha

Zhotovitel: IngPro Litoměřice s.r.o., Velká Dominikánská 129/10, 412 01 Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená
AHNM Praha

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

138 990,42

168 178,41

91-04-28-
57-04
91-04-28-
60-10

Havarijní oprava - Oprava vrat a oploceni SO 001,
Fara č. p. 969 a 1746 Žatec
Havarijní oprava - Oprava vrat, oploceni SO 016,
Autopark Žatec



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava - Oprava vrat, oplocení, Fara č.p. 969 a 1746 a Autopark Žatec

Objekt:

91-04-28-57-04 - Havarijní oprava - Oprava vrat a oplocení SO 001, Fara č.
p. 969 a 1746 Žatec

KSO:

Místo: Žatec

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zhotovitel:

IngPro Litoměřice s.r.o., Velká Dominikánská 129/10, 412 01 Litoměřice

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.11.2021

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

IČ:

27301176

DIČ:

CZ27301176

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

18-11-2021

Razítko

Datum a podpis:

18-11-2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava - Oprava vrat, oplocení, Fara č.p. 969 a 1746 a Autopark Žatec

Objekt:

91-04-28-57-04 - Havarijní oprava - Oprava vrat a oplocení SO 001, Fara č. p. 969 a 1746 Žatec

Místo: Žatec

Datum: 18.11.2021

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zhotovitel: IngPro Litoměřice s.r.o., Velká Dominikánská 129/10, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava - Oprava vrat, oplocení, Fara č.p. 969 a 1746 a Autopark Žatec

Objekt:

91-04-28-57-04 - Havarijní oprava - Oprava vrat a oplocení SO 001, Fara č. p. 969 a 1746 Žatec

Místo: Žatec

Datum: 18.11.2021

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zhotovitel: IngPro Litoměřice s.r.o., Velká Dominikánská 129/10, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
29	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2			
	W		SO 001				
	W		sokl				
	W		(18,00+18,00)*1,10				
	W		Součet				
1	K	622325109	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky stěn soklu v rozsahu do 100%	m2			
	W		SO 001				
	W		sokl				
	W		(18,00+18,00)*1,10				
	W		Součet				
2	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou po oklepání puklin	m2			
	W		SO 001				
	W		sokl				
	W		(18,00+18,00)*1,10				
	W		Součet				
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
5	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC II do 150 mm	m2			
	W		SO 001				
	W		(0,90+1,97*2)*1*0,10*2				
	W		Součet				
6	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			
	W		SO 001				
	W		"900/1970				
	W		1*0,90*1,97				
	W		Součet				
D		997	Přesun sutě				
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km celkem 20 km	t			
	W		0,423 * 19 * Přepočtené koeficientem množství				
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t			
D		998	Přesun hmot				
10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		766	Konstrukce truhlářské				
11	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus			
	W		SO 001				
	W		1				
	W		Součet				
12	M	61174193	dveře jednokřídle dřevěné masivní plně 900x1970 mm P (dveře vchodové RUBIN 68 mm, smrk vč. zárubně bez povrchové úpravy)	kus			
	W		SO 001				
	W		1				
	W		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	M	549260600	zámek stavební zadílabací vložkový	kus			
	W		SO 001				
	W		1				
	W		Součet				
14	M	549141200	kování bezpečnostní FAB OS1, klika - klika, vč vložky a 6-ti klíčů R4 ASTRA	kus			
	W		SO 001				
	W		1				
	W		Součet				
19	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kca truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
26	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2			
	W		SO 001				
	W		vstupní dveře s nadsvětlíkem				
	W		1,80*4,30*2				
	W		Součet				
25	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2			
	W		SO 001				
	W		vstupní dveře s nadsvětlíkem				
	W		1,80*4,30				
	W		Součet				
28	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
	W		SO 001				
	W		vstupní dveře s nadsvětlíkem				
	W		1,80*4,30				
	W		Součet				
27	K	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2			
	W		SO 001				
	W		vstupní dveře s nadsvětlíkem				
	W		1,80*4,30				
	W		Součet				
22	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2			
	W		SO 001				
	W		vstupní dveře s nadsvětlíkem				
	W		1,80*4,30*2				
	W		dveře včetně zárubní				
	W		4,62				
	W		Součet				
23	K	783168211	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2			
	W		SO 001				
	W		vstupní dveře s nadsvětlíkem				
	W		1,80*4,30*2				
	W		dveře včetně zárubní				
	W		4,62				
	W		Součet				
30	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2			
	W		SO 001				
	W		sokl				
	W		(18,00+18,00)*1,10				
	W		Součet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava - Oprava vrat, oplocení, Fara č.p. 969 a 1746 a Autopark Žatec

Objekt:

91-04-28-60-10 - Havarijní oprava - Oprava vrat, oplocení SO 016, Autopark Žatec

KSO:

Místo: Žatec

CC-CZ:

Datum: 18.11.2021

Zadavatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

IngPro Litoměřice s.r.o., Velká Dominikánská 129/10, 412 01 Litoměřice

IČ:

27301176

DIČ:

CZ27301176

Projektant:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zpracovatel:

ČR - MO zastoupená AHNM Praha

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

18 -11- 2021

Razítko

Datum a podpis:

18 -11- 2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava - Oprava vrat, oplocení, Fara č.p. 969 a 1746 a Autopark Žatec

Objekt:

91-04-28-60-10 - Havarijní oprava - Oprava vrat, oplocení SO 016, Autopark Žatec

Místo: Žatec

Datum: 18.11.2021

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zhotovitel: IngPro Litoměřice s.r.o., Velká Dominikánská 129/10, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava - Oprava vrat, oplocení, Fara č.p. 969 a 1746 a Autopark Žatec

Objekt:

91-04-28-60-10 - Havarijní oprava - Oprava vrat, oplocení SO 016, Autopark Žatec

Místo: Žatec

Datum: 18.11.2021

Zadavatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Projektant: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

Zhotovitel: IngPro Litoměřice s.r.o., Velká Dominikánská 129/10, 412 01 Litoměřice

Zpracovatel: ČR - MO zastoupená AHNM Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
1	K	783009421R101	Bezpečnostní šrafování č + ž	m2			
	W		SO 016				
	W		svodidla				
	W		123				
	W		Součet				
2	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením a obroušením	m2			
	W		SO 016				
	W		oplocení				
	W		29,9				
	W		svodidla				
	W		123				
	W		Součet				
3	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný polyuretanový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	W		SO 016				
	W		oplocení				
	W		29,9				
	W		svodidla				
	W		123				
	W		Součet				
4	K	783337101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	W		SO 016				
	W		oplocení				
	W		29,9				
	W		Součet				

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Odbor provozu nemovité infrastruktury

Oddělení provozu Praha

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60162694; IDS hjyaavk

Počet listů: 1

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předávaných prací a dodávek je:

Název akce: „Havarijní oprava - Oprava vrat, oplocení, Fara č.p. 969 a 1746 a Autopark Žatec“

Vojenský objekt: CE: 04-28-01 Fara č.p. 969 a 1746 Žatec, SO: I. č. 001 – Dům č.p. 969 - fara
04-28-60 Autopark Žatec, SO: I. č. 016 – Oplocení

Smlouva o dílo MO evid. č. sml.: 6440-0429-2021-039

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlo: Hradební 772/12, 110 15 Praha 1

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

IngPro Litoměřice, s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23345

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Sídlo: Velká Dominikánská 129/10, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice

IČO: 27301176

DIČ: CZ27301176

Datum zahájení prací: 15. 9. 2021

Datum skutečného dokončení prací: 18. 11. 2021

Datum předání a převzetí díla: 18. 11. 2021

Důvody nedodržení termínů zahájení a dokončení prací dle SoD: nejsou

Po provedené prohlídce bylo dílo objednatelům převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené.

Objednatel přejímá tyto dokončené práce bez výhrad v souladu s ustanovením § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne převzetí tj. **do 18. 11. 2023**

Případné nedodělky, které nebrání užívání či uvedení do provozu - **nejsou**. Práce jsou provedeny v předepsané a dohodnuté kvalitě.

Za skryté vady, které nemohly být při převzetí zjištěny, ručí zhotovitel dle sjednaných podmínek ve smlouvě o dílo. Smluvní vztahy výslovně smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími předpisy.

Dohoda o úplném vyklizení staveniště: **je vyklizeno**.

Prohlašujeme, že dnešního dne stavební dílo (dodávku stavebních prací) zhotovitel předává a objednatel přebírá v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

V Žatci dne: 18 -11- 2021

Za zhotovitele: [REDAKCE]

Za objednatele: [REDAKCE]


Za uživatele: [REDAKCE]

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Praha

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle požadavku zákona č. 320/2001 Sb., z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrozících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením havarijního stavu bylo postupováno v souladu s § 21, čl. 6m, NV 60/2017. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko spojené s budoucí úhradou faktury za havárii. Za tímto účelem byl vyčleněn dostatečný nerozepsaný limit na odstranění následků havárií pro rok 2021.

Předkládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.


Ing. Zdenko Pohrnc

Vedoucí oddělení provozu, příkazce operace