

číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

SMLOUVA O DÍLO

Demolice povrchových objektů, lokality Paskov, areál Staříč III – Chlebovice

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami (dále jen "smlouva"):

I. Smluvní strany

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV SML.č. 5700/21300/00.829/21/00 ONE: 3 12. 2021 Podpis: [redacted]
--

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted] ředitelem odštěpného závodu
DARKOV na základě Generálního pověření ze dne 29. 10. 2020

Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:
[redacted]

Osoba oprávněná k věcnému jednání:
[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
nebo elektronicky na: [redacted]

Zhotovitel: DEMSTAV group, s.r.o.
Tř. 1. máje 243, Hranice I – Město, 753 01 Hranice
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43307

IČO: 27844935 DIČ: CZ27844935 plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted], jednatelem, [redacted]
jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[redacted]

II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění díla je likvidace vybraných objektů v katastrálním území Staříč (okres Frýdek Místek); [REDACTED]:

- SO 01 - ohřev vtažných větrů [REDACTED]
- SO 04 - dílna údržby a strojovna vratu [REDACTED]
- SO 06 - most pro nástup mužstva [REDACTED]
- SO 01 - jámová budova vtažné jámy [REDACTED]
- SO 02 - budova důlních ventilátorů [REDACTED]

Dílo bude provedeno dle prováděcího projektu vypracovaného společností [REDACTED] a dle rozhodnutí OBÚ číslo jednací: SBS 28096/2018//OBÚ-05/21 ze dne 11. 2. 2019, SBS 07049/2020/OBÚ-05/15 ze dne 29. 4. 2020 a SBS 28096/2018//OBÚ-05/32 ze dne 24. 3. 2021 – to vše jako příloha č. 6 – Rozhodnutí o odstranění staveb.

1. Zhotovitel zajistí dílo kompletně bez součinnosti objednatele, kromě součinnosti objednatele v těchto úkonech:
 - 1.1. úplatné proškolení všech zaměstnanců interním školením BOZP a PO,
 - 1.2. úplatné proškolení vybraných zaměstnanců ze Všeobecné instrukce č. 12 [REDACTED] a proškolení s obsluhou přenosných měřících přístrojů [REDACTED]
 - 1.3. vydání povolení pro vstup pracovníků a vjezd vozidel zhotovitele na pracoviště objednatele (areál bývalého dolu Staříč III – Chlebovice), zapůjčení [REDACTED] měřící techniky na průběžnou kontrolu koncentrace [REDACTED],
 - 1.4. přistavení velkoobjemových kontejnerů pro nakládku kovového odpadu na základě pokynů zhotovitele.
2. Objekty budou vybourány na úroveň [REDACTED] pod úroveň okolního terénu a vzniklý prostor bude zasypán a zhutněn vhodným ekologickým materiálem [REDACTED]
3. Zhotovitel musí provádět práce tak, aby:
 - nepoškodil ostatní budovy ani zpevněné plochy, které nejsou předmětem demolic.
4. Zhotovitel bude provádět činnost v souladu s platnými zákony a normami týkajícími se stavebních, bezpečnostních, hygienických a ostatních zákonů a norem, vč. vypracované studie dopadu realizace na životní prostředí (E.I.A.),
5. Zhotovitel pro dosažení jakosti, kompletnosti, provozuschopnosti, bezpečnosti, včasnosti a předepsaných parametrů zajistí a provede veškeré úkony, použije dohodnuté materiály, služby a ostatní činnosti tak, aby ve stanoveném termínu a za sjednanou cenu byl předmět plnění předán objednateli.
6. Předmětem díla se v hlavních bodech rozumí zejména:
 - 6.1. **Realizaci projektu metodou dodávky** [REDACTED] postupujícího podle zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek.
 - 6.2. Kompletní a kvalitní provedení díla ve smluvených termínech a předání dokončeného díla objednateli v rozsahu určeném dle § 92 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, popisem funkce a výkonu se rozumí zejména tyto činnosti:
 - inženýrská činnost [REDACTED]
 - přípravné práce [REDACTED]
 - částečné nebo úplné odstrojování objektů před strojní demolicí,

- odpojení inženýrských sítí v rozsahu dle PD,
 - strojní demolice nadzemních částí objektů,
 - strojní demolice podzemních částí objektů na úrovni [REDAKCE] od okolního terénu,
 - separace sutin na jednotlivé druhy odpadů [REDAKCE]
 - nakládka šrotu do kontejnerů přistavených objednatelem,
 - recyklace separovaných betonových a železobetonových sutin na certifikovaný výrobek – [REDAKCE]
 - hutněné zásypy [REDAKCE]
 - odpočet za výzisk za nespotřebovaný betonový recyklát,
 - nakládka a ekologická likvidace všech odpadů [REDAKCE]
- [REDAKCE]
- vyklizení staveniště před předáním ukončeného díla objednateli.
- 6.3. Zpracování potřebné provozní dokumentace včetně zařízení staveniště.
 - 6.4. Řízení průběhu realizace stavby, stavební dohled (technický dozor), předání díla dle předmětu plnění a vedení veškeré předepsané dokumentace.
 - 6.5. Nepřetržitou účast odpovědného pracovníka po dobu provádění demoličních prací.
 - 6.6. Průběžné čištění vozidel a pozemních komunikací.
 - 6.7. Separace všech konstrukčních částí stavby na jednotlivé druhy odpadů.
 - 6.8. Nakládka vyříděného šrotu do nádob objednatele – kontejneru (cena je zahrnuta v ceně demolice objektů).
 - 6.9. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.10. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
 - 6.10. Odpad charakteru **druhotné suroviny** [REDAKCE], které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace [REDAKCE] bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho separaci na jednotlivé druhy a naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.
 - 6.11. Vybudování zařízení staveniště a jeho demontáž po ukončení díla.
7. **Nedílnou součástí této smlouvy je CN, kterou zhotovitel předal do VŘ jako přílohu této SoD, viz Příloha č. 3.**
 8. Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením prací předá objednateli ke schválení specifikaci rizik.
 9. Zhotovitel předá objednateli atesty a certifikáty použitých materiálů a prokáže splnění předepsaných parametrů. Před zahájením zásypů a pak během zásypů bude průběžně předávat výsledky zkoušek zásypových směsí [REDAKCE]
 10. Veškerou dopravu zajišťuje zhotovitel.

11. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
12. Záruční doba na dílo se stanoví dohodou smluvních stran na [REDAKCE], a to ode dne předání díla.
13. Veškeré práce s použitím otevřeného ohně budou prováděny dle „Všeobecné instrukce č. 12 - [REDAKCE] [REDAKCE] která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.7
14. Povinnost zhotovit dílo je ze strany zhotovitele splněna řádným provedením a předáním sjednaného díla.
15. Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přejímá.

III. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění: 1. prosinec 2021
Termín zahájení prací: **do 14 dnů od převzetí staveniště**
Termín ukončení plnění: **do 31. 1. 2022**

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele.

Pokud bude provádění prací ze strany objednatele omezeno nebo budou práce ze strany objednatele přerušeny, bude termín ukončení stavby posunut o dobu omezení nebo přerušování a toto bude řešeno dodatkem k této smlouvě o dílo.

Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, lokalita bývalého dolu Staříč III, Chlebovice [REDAKCE].

IV. Cena díla

1. Cena za dílo vzešla z příslušného zadávacího řízení dle § 92 odst. 2 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve smyslu realizace výstavbových projektů **metodou dodávky** [REDAKCE] a ve znění pozdějších předpisů, a je považována jako cena sjednaná dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Tato cena je maximální pevnou částkou, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní dílo v rozsahu dle předmětu plnění. Cena obsahuje všechny činnosti a náklady na zhotovení předmětu plnění, všechny daně, pojištění, licenční poplatky, cla, dopravní náklady a ostatní náklady zhotovitele, které mu vzniknou v průběhu realizace a předání díla.
2. Celková cena bez DPH činí **2 850 000,00 Kč**. Rozpočet tvoří přílohu č. 3 k této smlouvě.
3. Případné vícepráce, změny, doplňky, nebo rozšíření předmětu smlouvy požadované písemně objednatelem, které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídat a které se mohou v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout nad rámec ceny za dílo, budou vždy před jeho realizací písemně vzájemně odsouhlaseny. Ocenění požadovaných prací provede zhotovitel ve stavebním deníku nebo dopisem. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací vč. ocenění rozsahu a termínu bude předmětem dodatku k uzavřené smlouvě a jeho uzavření je podmínkou zahájení víceprací. Obdobným způsobem budou řešeny i případné méněpráce požadované objednatelem.

Smlouva o dílo „Demolice povrchových objektů, lokalita Paskov, areál Staříč III – Chlebovice“

4. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo je pro účely daňové povinnosti v rámci Klasifikace produkce (CZ – CPA) zařazeno pod číselným kódem 43.11.10. S ohledem na skutečnost uvedenou v první větě tohoto odstavce dochází k přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a DPH je povinen priznat objednatel. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na dílčím měsíčním plnění.
2. Zhotovitel bude předávat dílo po částech dle jednotlivých dokončených měrných jednotek bez závad postupně v ucelených částech dle časového harmonogramu prací. Konečné předání díla bude provedeno po dokončení celého díla bez vad a nedodělků.
3. Fakturace bude prováděna měsíčně dle objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací. Provedené práce odsouhlasí objednatel do 3 pracovních dnů od předložení k odsouhlasení.
4. Zhotovitel – plátce DPH – vystaví na zdanitelné plnění fakturu – daňový doklad, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol odsouhlasený objednatelům. DUZP bude poslední den příslušného měsíce.
5. Zhotovitel doručí fakturu daňový doklad neprodleně po odsouhlasení soupisu provedených prací, nejpozději do dvou následujících dnů.
Fakturu lze zaslat elektronicky na [REDAKCE]
6. Po ukončení díla bude vystavena konečná faktura – daňový doklad. V případě shledání vad nebo nedodělků si objednatel vyhrazuje právo pozastavit část ve výši [REDAKCE] z ceny předmětu smlouvy až do doby jejich odstranění.
7. Faktury – daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Chybně vystavený daňový doklad je objednatel oprávněn s uvedením důvodu zhotoviteli vrátit k opravě. Opravu zhotovitel provede doručením nové faktury s tím, že lhůta splatnosti začíná plynout vystavením nové faktury objednateli.
8. Splatnost všech faktur vystavených na základě smlouvy o dílo je 30 dnů od termínu doručení faktury – daňového dokladu objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb (úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody, aj.).
9. Zálohy nebudou objednatelům poskytnuty.
10. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatelům ve prospěch bankovního účtu zhotovitelům.
11. Na fakturách uvádějte číslo objednávky **4520045152**.

VI. Smluvní sankce, úrok z prodlení

1. Za neprovedení dílčích měsíčních fyzických objemů stanovených dle harmonogramu prací a dodávek se sjednává vůči zhotoviteli smluvní pokuta ve výši [REDAKCE] z ceny dílčího měsíčního finančního objemu za každý den prodlení až do naplnění dílčích měsíčních fyzických objemů. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení, k němuž došlo z důvodu na straně objednatelům.
2. Za nesplnění konečného termínu předání předmětu smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] z ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení až do naplnění všech fyzických objemů díla a podepsání protokolu o předání a převzetí. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení, k němuž došlo z důvodu na straně objednatelům.

3. V rámci boje proti toxikomanii a alkoholismu na pracovišti a zvýšení bezpečnosti práce při naplňování smluvních podmínek díla se objednatel a zhotovitel dohodlí na společném postupu při potírání tohoto nežádoucího jevu:
 - zhotovitel zajistí informovanost vlastních pracovníků o oprávnění objednatele k provádění kontroly zaměřené na jejich činnost pod vlivem omamných látek nebo alkoholických nápojů či jejich přinášení nebo požívání v areálu objednatele; v případě nutnosti se zhotovitel zavazuje poskytnout svého vedoucího zaměstnance za účelem provedení dechové a toxikologické zkoušky u svého zaměstnance, na jehož kontrole má zhotovitel zájem,
 - v případě prokázaného zjištění vstupu zaměstnance zhotovitele do areálu objednatele pod vlivem omamných látek nebo alkoholu, donášky omamné látky nebo alkoholického nápoje do areálu objednatele nebo vlivu omamné látky nebo alkoholu na činnost pracovníka zhotovitele, bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši [REDAKCE] bez DPH za každý takovýto prokázaný případ,
 - v případě prokázaného porušení podmínek BOZP stanovené Bezpečnostní dohodou dle přílohy č. 1 k této smlouvě bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši [REDAKCE] bez DPH za každý takovýto prokázaný případ,
 - smluvní strany se budou okamžitě vzájemně informovat o každém prokázaném případě porušení bezpečnosti.
4. Za každou neodstraněnou vadu ze zápisu o předání a převzetí díla (díličního díla) se sjednává smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši [REDAKCE] na jeden kalendářní den až do úplného jejího odstranění.
5. Smluvní pokuta se nezapočítává na případnou náhradu škody.
6. V případě pochybnosti, zda vada je způsobena vadným plněním zhotovitele nebo z jiných příčin se má za to, že se jedná o vadu v záruční době, vzniklou předmětem plnění a bude tak postupováno do doby prokázání zhotovitelem, že vina nebyla způsobena jeho vadným plněním.
7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené aktuálně platnými právními předpisy.
8. Zhotovitel uhradí veškerou škodu zaviněně způsobenou zaměstnanci zhotovitele nebo zaměstnanci zhotovitelova poddodavatele.
9. Postoupení či zastavení pohledávky nebo provedení jednostranného zápočtu bez písemného souhlasu objednatele je neplatné. Dojde-li přesto k zastavení pohledávky, má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] z hodnoty pohledávky. Uplatnění smluvní pokuty neznámá dodatečnou akceptaci postoupení či zastavení pohledávky.
10. Zhotovitel po obdržení oznámení o zjištění vady v záruční době je povinen do 3 dnů zahájit opravu vadné části díla nebo vadnou část díla nahradit, a to v termínu stanoveném v reklamaci. V případě prodlení této dohody, nebo termínu odstranění vady, bude zhotoviteli vyúčtována smluvní pokuta ve výši [REDAKCE] za každý den prodlení.
11. Lhůta pro vrácení staveniště (po splnění předmětu díla) zpět objednateli se stanoví do 1 měsíce od předání a převzetí díla podpisem předávacího protokolu. Za nevrácení staveniště v uvedeném termínu bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši [REDAKCE] na jeden kalendářní den až do konečného předání.
12. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení uloženého materiálu.
13. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby – cizinci, vykonávající nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze při realizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Bude-li s objednatelem v důsledku porušení povinností zhotovitele zahájeno správní řízení pro spáchání správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) nebo e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude s objednatelem zahájeno

správní řízení podle § 141 a odst. 2 téhož zákona (o tom, že objednatel ručí za správní delikt zhotovitele) má objednatel právo vyzvat zhotovitele k uhrazení smluvní pokuty ve výši [REDAKCE] a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě a způsobem uvedeným ve výzvě. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škoda u pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude povinen uhradit pokutu z titulu ručení dle § 141a téhož zákona, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k tomu objednatel vyzve.

14. Zhotovitel prohlašuje, že bude likvidovat všechny odpady vzniklé při provádění předmětu díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v souladu s vydaným Rozhodnutím o odstranění stavby č.j. **SBS 28096/2018//OBÚ-05/21 ze dne 11. 2. 2019, SBS 07049/2020/OBÚ-05/15 ze dne 29. 4. 2020 a SBS 28096/2018//OBÚ-05/32 ze dne 24. 3. 2021** a v souladu s Přílohou č. 4 – Předběžnou zprávou o nakládání s odpady. Pokud zhotovitel neprovádí likvidaci odpadů dle této smlouvy, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši [REDAKCE].

VII. Zvláštní ujednání

A. Ujednání v oblasti bezpečnosti práce a provozu

1. Zvláštní ujednání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti řeší Příloha č. 1 této smlouvy „Bezpečnostní dohoda“, kterou sjednají závodní dolu objednatel a vedoucí zaměstnanec zhotovitele. Příloha č. 1 „Bezpečnostní dohoda“ je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Bezpečnostní dohoda platí jak pro zaměstnance zhotovitele, tak i pro zaměstnance všech poddodavatelských organizací.
3. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje technologický postup prací a tento předloží k odsouhlasení závodnímu dolu.
4. Realizace předmětu díla bude prováděna dle platných zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN, které jsou pro tento případ považovány za závazné. Zhotovitel bude provádět předmět smlouvy v souladu s uvedenými ustanoveními zákona a vyhláškami:
 - ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů,
 - ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 - ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ke způsobu evidence pracovních úrazů,
 - ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, ve znění pozdějších předpisů,
 - ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

B. Ujednání v oblasti spolupůsobení objednatele a zhotovitele

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že musí být proveden „Zápis o předání a převzetí“ objektu, pracoviště, přístupových cest, který sjednají pověřenci zástupci obou stran. Tento zápis musí obsahovat podmínky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu při hornické činnosti, resp. při činnosti prováděné hornickým způsobem.
2. Předepsané protipožární vybavení pracoviště [REDAKCE] ponechá objednatel v objektech předaných zhotoviteli, zhotovitel bude po dobu realizace provádět jejich prohlídku.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, „Stavební deník“. Zápisy do „Stavebního deníku“ provede za každou pracovní směnu v obvyklé

formě a rozsahu technický dozor zhotovitele. Objednatel zápisy pravidelně odsouhlasuje, případně připojuje své stanovisko. Do deníku smluvní strany dále zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Předloží jej smluvní straně, které je adresován k vyjádření, a tato je povinna se k záznamu v deníku do tří pracovních dnů od předložení záznamu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

4. V nouzových situacích je dotčená smluvní strana povinna se vyjádřit k zápisu ve „Stavebním deníku“ bez zbytečného prodlení.
5. Pokud při realizaci díla vznikne požadavek na přítomnost autorského dozoru, zajistí jej objednatel.
6. Dozor objednatele při zjištění nedostatků na stavbě na ně zhotovitele upozorní zápisem ve „Stavebním deníku“. Zhotovitel je povinen neprodleně učinit opatření k jejich odstranění.
7. Všechny organizační a provozní záležitosti týkající se provádění prací, pracovních podmínek apod., které nebudou vyřešeny na pracovišti, musí být písemně předloženy zodpovědnému zaměstnanci druhé smluvní strany. Tento je bude řešit v souladu se stanoviskem obou stran.
8. V případě, že objednatel sám bude bránit v postupu a provedení prací, vyzve zhotovitel objednatele zápisem z kontrolního dne případně ve „Stavebním deníku“ k odstranění zjištěného nedostatku. Objednatel je povinen nedostatek v nejkratší možné lhůtě odstranit, jinak bude tato skutečnost promítnuta do termínu ukončení prací a zhotovitelé budou uhrazeny vzniklé náklady.
9. Zhotovitel potvrzuje, že
 - 9.1 činnosti nutné k provedení díla jsou zahrnuty v jeho předmětu podnikání dle příslušných platných oprávnění,
 - 9.2 jsou mu známy povinnosti uložené právními a fyzickými osobám v ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se plnit informační povinnosti dle § 87 a 102. Pro splnění informační povinnosti zhotovitel doloží kopii písemné informace zaslané úřadu práce nebo čestné prohlášení, že takové osoby nezaměstnává.

C. Ujednání v oblasti zaměstnání osoby znevýhodněné na trhu práce

1. Ve smyslu ust. § 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel požaduje, aby minimálně 1 (jedna) osoba z celkového počtu pracovníků zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění této veřejné zakázky, pocházela z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započatím plnění veřejné zakázky evidováni Úřadem práce po dobu min. 5 měsíců nepřetržitě.
2. Podmínku zhotovitel splní, pokud tato osoba prokazatelně ukončí evidenci na Úřadu práce v souvislosti s uzavřením pracovního vztahu se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen tuto podmínku splňovat po celou dobu plnění veřejné zakázky.
3. Zhotovitel je povinen v rámci řádné součinnosti předložit objednateli identifikační údaje osoby, s níž uzavřel nový pracovní vztah v souvislosti s plněním této smlouvy (tj. min. jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště).
4. Nesplněním této podmínky se zhotovitel vystavuje sankci za každý započatý měsíc ve výši [REDAKCE] bez DPH/měsíc do doby splnění této povinnosti.

VIII. Předání a převzetí předmětu díla

1. Předání a převzetí díla dle této smlouvy bude provedeno na základě písemného protokolu a uskuteční se u objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě určeném v této smlouvě při současném splnění činností konkretizovaných v této smlouvě a předáním dohodnutých dokladů.

2. Připravenost díla k odevzdání oznámí zhotovitel objednateli 5 dnů předem. Obě strany dohodnou další časový pracovní program, pro přejímací řízení připraví potřebné podklady a na termín přejímky přivou další nezbytné účastníky.
3. Objednatel zahájí přejímku prací nejpozději do 5. pracovního dne ode dne, který mu zhotovitel oznámil jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí.
4. Zápis o převzetí předmětu plnění požaduje objednatel. Jeho podpisem přechází předmět plnění do správy objednatele. Případně odmítnutí díla objednatel písemně zdůvodní. Po odstranění nedostatků (které bránily převzetí) zhotovitelem, objednatel, např. dodatkem k zápisu, dílo převezme. Platí, že vady popsané objednatelem v oboustranně podepsaném zápisu, odstraní zhotovitel bezplatně. Zápis o převzetí zašle objednatel 3x na adresu zhotovitele.
5. Pokud dílo má ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě nebrání uvedení zařízení do provozu (užívání), dílo bude objednatelem převzato s povinností zhotovitele tyto vady odstranit do 30 dnů na vlastní náklady.
6. Nedílnou součástí předání ukončeného díla musí být závěrečná zpráva o nakládání s odpady (musí obsahovat místo uložení jednotlivých druhů odpadů číslo zařízení CZT, oprávnění k převzetí jednotlivých druhů odpadů, případně oprávnění k recyklaci ostatních odpadů, oprávnění k nakládání s odpady, výslední laboratorní zkoušky nezávadnosti jednotlivých druhů ostatních odpadů).

IX. Ostatní ujednání

1. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z objednatele na zhotovitele dnem předání staveniště před započítím plnění předmětu díla. Řádným převzetím ukončeného díla dle čl. VIII této smlouvy přechází nebezpečí škody zpět na objednatele.
2. Vlastnické právo [REDAKCE] přechází na objednatele v souladu s přísl. ustanoveními občanského zákoníku.
3. Veškerá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je povinen oznámit, že přestal být registrován k DPH v zemi EU, kde je to z hlediska charakteru obchodního vztahu a zásad uplatňování DPH v EU podstatné a možnosti promítnutí důsledků zrušení registrace do daňového režimu a ceny.
5. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem anebo v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí ve dle zákonných důvodů také nezapočetí prací do 14 dnů ode dne převzetí staveniště ze strany zhotovitele, přerušení prací delší než 5 kalendářních dnů nebo opakované kratší přerušení prací mimo stanovený harmonogram prací.
6. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od této dohody odstoupit také v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
7. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použijí a budou ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
8. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána

v základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby – cizinci, vykonávají ji nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze při realizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škoda u pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude povinen uhradit pokutu z titulu ručení dle § 141a) téhož zákona, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k tomu objednatel vyzve.

9. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoli ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je sepsaná ve shodě s českým právem a může být měněna jen písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Objednatel může namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu „Pojištění odpovědnosti za škodu min. ve výši [REDAKCE]“ a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy.
3. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
4. Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nedojde-li však k dohodě, budou tyto spory postoupeny k příslušnému soudu dle místa sídla objednatele zapsaného do obchodního rejstříku. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Obchodní zvyklosti nemají při výkladu této smlouvy přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanovením zákona, jež nemají donucovací účinky.
5. Platnost této smlouvy nastává ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/> zajistí DIAMO, státní podnik jako povinná osoba. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

7. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
9. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této není potřeba podpisu jiné osoby.
10. Veškerá ujednání a prohlášení spojená s realizací této smlouvy musí být odesílána poštou doporučenou zásilkou na adresy uvedené v této smlouvě. Zásilka odeslaná na tyto adresy se uznává za doručenou, mohl-li se adresát seznámit s jejím obsahem, a to bez ohledu na to, zda byla přijata, vrácena, byla smluvní strana uvědoměna o jejím uložení na poště k převzetí, nebo bylo-li odmítnuto ji převzít, a to z jakýchkoliv důvodů. Za den doručení se považuje datum uvedené příslušnou poštovní organizací jako den doručení, uvědomění o jejím uložení na poště k převzetí nebo odmítnutí převzetí zásilky. Každá smluvní strana je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu o změně adresy, jinak se uznává, že písemnost zaslána na adresu uvedenou v této smlouvě byla doručena účinně, a to ve lhůtě uvedené příslušně jako datum převzetí, odmítnutí převzetí, uplynutí termínu převzetí uvedeného na uvědomění o uložení k převzetí, záznamu o tom, že adresát se odstěhoval.
11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Bezpečnostní dohoda o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce, požární ochrany, radiální ochrany a ochrany životního prostředí na pracovištích, v areálech a objektech společností DIAMO, s. p., o. z. DARKOV, přílohou BD je Sazebník pokut

Příloha č. 2 – Technologický postup na stavbu

Příloha č. 3 – Rekapitulace stavby (podrobný položkový rozpočet zohledňující všechny technolog. postupy prováděných prací realizací projektu metodou dodávky [redacted])

Příloha č. 4 – Předběžná zpráva o nakládání s odpady na stavbě (v souladu s vydaným demoličním výměrem zohledňující požadavky vydaných rozhodnutí a podmínek E.I.A.)

Příloha č. 5 – Předběžný harmonogram postupu prací

Příloha č. 6 – Rozhodnutí o odstranění staveb a o prodloužení lhůty k odstranění staveb

Příloha č. 7 – Všeobecná instrukce č. 12

V Karviné dne: 29. 11. 2021

V Hranicích dne 30. 11. 2021

Za DIAMO, státní podnik

Za DEMSTAV group, s.r.o.

odštěpný závod DARKOV:

[redacted]
ředitel odštěpného závodu DARKOV
na základě Generálního pověření
ze dne 29. 10. 2020


[redacted]
jedenatel společnosti

Příloha k(e)

Registrační č.

BEZPEČNOSTNÍ DOHODA

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí na pracovištích, v areálech a objektech společnosti DIAMO, s. p., o. z. DARKOV



DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 394/2021/SO-01
		Platnost od: 10/2021
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice povrchových objektů, lokalita Paskov, areál Staříč III - Chlabovice	Změna č. 0

NÁZEV STAVBY:

Demolice povrchových objektů, lokalita Paskov, areál Staříč III - Chlebovice

OBJEKT STAVBY:

- SO 01 - ohřev vtažných větrů [REDACTED]
- SO 04 - dílna údržby a strojovna vratu [REDACTED]
- SO 06 - most pro nástup mužstva [REDACTED]
- SO 01 - jámová budova vtažné jámy [REDACTED]
- SO 02 - budova důlních ventilátorů na pozemku [REDACTED]

MÍSTO STAVBY:

Lokalita Paskov – areál Staříč III - Chlebovice

OBJEDNATEL:

DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

ZHOTOVITEL:

DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. máje 243, 753 01, Hranice I - Město

PŘEDMĚT PRACÍ:

Provedení demoličních prací a likvidace odpadů

DOBA PROVÁDĚNÍ:

10/2021 – 01/2022

ODPOVĚDNÍ PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE:

[REDACTED]



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19517
Stavba: Demolice povrchových objektů. Lokalita Paskov, areál Staříč III - Chlebovice

KSO: [redacted]
Místo: [redacted]
CZ-CPV: [redacted]

CC-CZ:
Datum: 21.09.2021

Zadavatel:
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Darkov, Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČ:
DIČ: CZ00002739

Zhotovitel:
DEMSTAV group, s.r.o.

IČ: 27844935
DIČ: CZ27844935

Projektant:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

[redacted]

Cena bez DPH 2 850 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní snížená	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Cena s DPH v CZK [redacted]

[redacted]




PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY NA STAVBĚ


Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739

Zhotovitel: **DEMSTAV group, s.r.o**
Tř. 1. máje 243, Hranice I – Město, 753 01 Hranice
IČO: 27844935



Stavba: **" Demolice povrchových objektů, lokalita Paskov, areál Staříč III – Chlebovice "**


Prohlašujeme, že s odpadem, který vznikne v rámci výše uvedené stavební akce bude nakládáno takto:

 Izolační materiály
Plasty stavebního charakteru
Sklo
Dřevo



Odpady budou uloženy v zařízení 


Vypracoval dne 19.11. 2021 

V Hranicích 19.11..2021 

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Zakázka: Demolice povrchových objektů, lokalita Paskov, areál Staříč III - Chlebovice

ROK	2021- 2022
Popis prací	týdny
Přípravné práce	
SO 06 - Most pro nástup mužstva	
SO 01 - Jámová budova vtažné jámy	
SO 02 - budova důlních ventilátorů	
SO 01 - ohřev vtažných větrů	
SO 04 - dílna údržby a strojovna vratu	
Předání díla	

Výstavba bude prováděna po jednotlivých krocích v etapách a objektech, na realizaci je potřeba zahájení prací.

CENA BEZ DPH v Kč 2 850 000,-

V Hranicích dne 21.9.2021

CHLEBŮVICE

PŘÍLOHA č. 1



Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne 4. 6. 2020
je vykonatelné dne 4. 6. 2020
Obvodní báňský úřad pro území krajů
Moravskoslezského a Olomouckého
dne 5. 6. 2020



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD
PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLMOUCKÉHO

Číslo jednací: SBS/07049/2020/OBÚ-05/15
V Ostravě dne 29. 4. 2020

ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVEB

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen stavební úřad), jakožto jiný stavební úřad příslušný podle ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), přezkoumal v řízení o odstranění staveb podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění staveb, které mu dne 20. 2. 2020 předložila organizace

a na základě tohoto přezkoumání:

I.

Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 180 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e

odstranění staveb pod souhrnným názvem „TPL – PD Demoliční výměry II“, a to:

SO 01 – jámová budova vtažné jámy

SO 02 – budova důlních ventilátorů na pozemku

SO 03 – jámová budova výdušné jámy na pozemku parc.

v katastrálním území Staříč.

Účel a popis staveb:

Stavby jsou umístěny v dobývacím prostoru Staříč a sloužily k otvírce, přípravě a dobývání výhradního ložiska.

▪ SO 01 – jámová budova vtažné jámy



Toto rozhodnutí nabylo
 právní moci dne... 26. 3. 2019
 je vykonatelné dne... 20. 3. 2019
 Obvodní báňský úřad pro území krajů
 Moravskoslezského a Olomouckého
 dne... 21. 3. 2019



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD

PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO
 STAVEBNÍ ÚŘAD

Číslo jednací: SBS 28096/2018/OBÚ-05/21 [redacted]
 V Ostravě dne 11. 2. 2019

ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVEB

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen stavební úřad), jakožto jiný stavební úřad příslušný podle ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), přezkoumal v řízení o odstranění staveb podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění staveb, které mu dne 6. 9. 2018 předložila organizace [redacted]

[redacted] a na základě tohoto přezkoumání:

I.

Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e

odstranění staveb pod souhrnným názvem „TPL – PD Demoliční výměry II“, a to:

SO 01 – ohřev vtažných větrů [redacted]

SO 04 – dílna údržby a strojovna vratu [redacted]

SO 06 – most pro nástup mužstva [redacted]

vše v katastrálním území Staříč.



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD

PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO

č.j. SBS 28096/2018/OBÚ-05/32
v Ostravě dne 24.3.2021


ROZHODNUTÍ

PRODLOUŽENÍ LHŮTY K ODSTRANĚNÍ STAVEB

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“), místně a věcně příslušný jiný stavební úřad podle § 16 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení zahájeném dne 3.2.2021 k žádosti DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČ: 00002739, odštěpný závod DARKOV, se sídlem Stonavská 2179, Doly. 735 06 Karviná (dále jen „vlastník staveb“), zn. D700/00077/2021 ze dne 2.2.2021, vydává podle § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodnutí, kterým

I. prodlužuje

podle § 128 odst. 4 za použití § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost rozhodnutí OBÚ č.j. SBS 28096/2018/OBÚ-05/21 ze dne 11.2.2019, o povolení odstranění staveb pod souhrnným názvem „TPL – PD Demoliční výměry II“ v k.ú. Staříč, a to tak, že jeho podmínka I. nově zní takto: **Stavby budou odstraněny do 19.3.2024.**



VŠEOBECNÁ INSTRUKCE č. 12

Pracovní pravidla pro použití otevřeného ohně v podzemí dolů a na povrchových pracovištích

