

Požadavky na realizaci v roce 2021, dle rámcové dohody o dílo 161498/2021-SŽDC-SŽ-GŘ-08

IS C.E.Sta

Pořadí	Požadavek	Metodik	Upřesnění	Člověk odny
1.	Tvorba sestav - parametry staveb.	██████████	Vyhledávání sad parametrů dle jejich stavu Umožnit vyhledání sady parametrů na základě stavu uzavření sady a data uzavření.	4
2.	Sestava ZBV.	██████████	Matice zodpovědnosti Vytvoření nástroje pro IS C.E.Sta, k nastavení odpovědnosti jednotlivých OJ SŽ v rámci přípravy a realizace investičních akcí ve vztahu k profesním nárokům akce a to až na personální úroveň.	15
3.	Úprava oběhů.	██████████	Zajištění využití modulu oběhů všemi moduly IS C.E.Sta (Cesta Investice, Cesta opravné práce, Plán, Požadavky, Žádosti o nové akce) Redesign Integrace s PMD pro zajištění jednotného přihlašování externích dodavatelů Rozšíření přehledu průběhu oběhu.	25

Pořadí	Požadavek	Metodik	Upřesnění	Člověk odny
4.	Reporting IS SAP REM: IS C.E.Sta.	████████	Reporting IS SAP REM: IS C.E.Sta (zautomatizování předávání exportní sestavy)	2

Celkem

46

.....
██████████

