

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/37/2017

14.Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava, Divize Mimoň, Lesní správa Lipník, 2.Q.2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize

Nádražní 115, 471 24 Mimoň

Zastoupená:

ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání:

Telefon/fax:

E-mail:

a

Zhotovitel:

Název: **Stanislav Jankulár**
Sídlo: Smetanova 319 , 267 01 Králův Dvůr
IČO: 49837532
DIČ: CZ7506190648

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Stanislav Jankulár

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání:

Stanislav Jankulár

Telefon/fax:

E-mail:

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Lipník, Lipník 460, 294 43 Čachovice .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 663 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Mimoni dne 23.3.2017

V Králově Dvoře dne 27.3.2017

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel divize

.....
Stanislav Jankulár

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 09-300-JEHL.	700	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=55A05a; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=9; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; pr. hm. pro manipulaci (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 4. měsíc = 30%; 5. měsíc = 40%; 6. měsíc = 30% ;				
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 19-300-JEHL.	150	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=43A04; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 4. měsíc = 30%; 5. měsíc = 40%; 6. měsíc = 30% ;				
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 29-300-JEHL.	50	m3	■	■
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=44A04; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 4. měsíc = 30%; 5. měsíc = 40%; 6. měsíc = 30% ;				
124031	Výroba dříví na OM, JMP +	50	m3	■	■

	vyvážecí traktor/souprava; 49-300-JEHL.				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=120A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinnatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 4. měsíc = 30%; 5. měsíc = 40%; 6. měsíc = 30% ;				
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 69-300-JEHL	400	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=120A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinnatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 4. měsíc = 30%; 5. měsíc = 40%; 6. měsíc = 30% ;				
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 99-300-JEHL	700	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=131A12a; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinnatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 4. měsíc = 30%; 5. měsíc = 40%; 6. měsíc = 30% ;				
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 100-300-JEHL	300	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=131A12a; Zadavatelem				

	garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 4. měsíc = 30%; 5. měsíc = 40%; 6. měsíc = 30% ;				
141031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 09-300-LIST	300	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=126A03b; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=List; pr. hm. pro těžbu (m3)=9; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=9; pr. hm. pro manipulaci (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 4. měsíc = 30%; 5. měsíc = 40%; 6. měsíc = 30% ;				
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 19-300-LIST	50	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=111B08; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 4. měsíc = 30%; 5. měsíc = 40%; 6. měsíc = 30% ;				
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 29-300-LIST	50	m3		
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=111B08; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na				

	vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 4. měsíc = 30%; 5. měsíc = 40%; 6. měsíc = 30% ;			
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 49- 300-LIST	700	m3	
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=111B08; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 4. měsíc = 30%; 5. měsíc = 40%; 6. měsíc = 30% ;			
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 69- 300-LIST	100	m3	
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=60A13; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=7; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 4. měsíc = 30%; 5. měsíc = 40%; 6. měsíc = 30% ;			
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 99- 300-LIST	100	m3	
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=4A14a; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=6; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 4. měsíc = 30%; 5. měsíc = 40%;			

	6. měsíc = 30% ;				
124031	Výroba dříví na OM, JMP + vyvážecí traktor/souprava; 100- 300-LIST	100	m3	■	■
Specifikace	<p>materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2017; výčet JPRL=21A13; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=Listn.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=6; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 4. měsíc = 30%; 5. měsíc = 40%; 6. měsíc = 30% ;</p>				