






Číslo smlouvy objednatele: **255/2021**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) na základě výsledku zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)







Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GRH HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA,
náměstkem generálního ředitele HZS ČR
Kontaktní osoba za MV – GRH HZS ČR: 
E-mail: 
Kontaktní osoba za SOZ HZS ČR: 
E-mail: 
Tel: 
ID datové schránky: 84taiur
(dále jen „objednatel“)

a

Stavební firma Hanáček, s.r.o.

Sídlo: Moravská 82, 688 01 Uherský Brod
IČO: 29239109
DIČ: CZ29239109
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 67694
ID datové schránky: uv5t3j8
(dále jen „zhotovitel“).

Článek II. Předmět smlouvy


1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.

2. Předmětem smlouvy je **rekonstrukce obvodového pláště budov č. 3 a 4 – odstranění stávajícího špatného stavu fasády budov**, v rámci akce „SOZ HZS ČR sklad Vizovice – rekonstrukce obvodového pláště budova č. 3 a 4“, areál SOZ HZS ČR sklad Vizovice Chraštěšovská 860, 763 12 Vizovice, dle projektové dokumentace zpracované firmou KOMPAKTA INVEST a. s., Tovární 2917/5a, 750 02 Přerov, IČO: 25329120. Všechny stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN, EN, ISO a dalšími souvisejícími předpisy:
- Za předmět plnění podle této smlouvy se považují všechny zhotovitelem opatřené věci (výrobky), z nichž se dílo skládá. Rozsah předmětu plnění je stanoven cenovou nabídkou, která je přílohou této smlouvy.
 - Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou komplexní dodávky při respektování příslušných technických norem a obecně závazných právních, bezpečnostních a požárních předpisů.
 - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18. listopadu 2021, která byla na základě zadávacího řízení pod názvem „SOZ HZS ČR sklad Vizovice – rekonstrukce obvodového pláště budova č. 3 a 4“ evidované pod čj. MV-152652/PO-PSM-2021 (v Národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem N006/21/V00025161).

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

- Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli nebo zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.
- Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu právního řádu České republiky.
- Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou:

termín zahájení	15. února 2022
termín dokončení	nejpozději do 30. června 2022
- Způsob plnění díla:
 - Výkonem funkce dozoru objednatele je pověřená osoba objednatele pracovník SOZ HZS ČR – 
 - Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo v rozsahu čl. II. smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.
 - Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 a § 2626 občanského zákoníku v platném znění.
 - Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli před zahájením prací:
 - možnost odběru elektrické energie,
 - možnost odběru vody,

- další okolnosti budou upřesněny zápisem ve stavebním deníku při převzetí staveniště.
- 4.5. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zabezpečuje zhotovitel. Cena za zhotovení díla a úpravy stávajících zařízení pro účely ZS jsou součástí smluvní ceny podle čl. V. odst. 1. smlouvy. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 4.6. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neodkladně odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Po skončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 7 dnů po dokončení díla je protokolárně předá objednateli.
- 4.7. Po uplynutí lhůty podle čl. III. odst. 3. smlouvy může zhotovitel po dohodě ponechat na staveništi jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků specifikovaných předávacím protokolem o předání a převzetí díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště neprodleně vyklidit a protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 4.8. Objednatel nemá vědomost o tom, že v prostoru staveniště se nacházejí jiná vedení a zařízení /vč. podzemních/ nežli ta, která jsou uvedena v předané situaci v rámci předání staveniště.
- 4.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště v souladu s platnou legislativou.
- 4.10. **Technické specifikace:**
 - a) Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a zákony České republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření. Při realizaci budou použity materiály a výrobky 1. jakosti, doložené příslušnými certifikáty a doklady o shodě.
 - b) Zhotovitel je dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, původce veškerých odpadů vzniklých při realizaci stavebních a montážních prací, tudíž zodpovídá za splnění povinností plynoucích z toho zákona.

5. Předání a převzetí díla:

- 5.1. Místem provedení a předání díla je kontaktní adresa objednatele: SOZ HZS ČR sklad Vizovice Chraštesšovská 860, 763 12 Vizovice.
- 5.2. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
- 5.3. Zhotovitel předloží k převjímacímu řízení:
 - zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách a použitých materiálech,
 - všechny potřebné atesty,
 - stavební deník,
 - revizní zprávy,
 - případně další doklady vyžádané objednatelem nebo stavebním úřadem.
- 5.4. Zhotovitel předloží čestné prohlášení, že vzniklé odpady byly zlikvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (a dalších předpisů, vztahujících se k tomuto zákonu) a byly předány oprávněné osobě dle § 4 odst. 1 písm. y) zákona č 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů o odpadech, kopie vážních lístků o odvozu odpadů.

- 5.5. Pokud předmětné doklady nebudou doloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a neschopné k převzetí.
 - 5.6. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek, avšak při dodržení termínu dle čl. III odst. 3.
 - 5.7. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a termínu.
 - 5.8. Zhotovitel oznámí objednateli minimálně 5 pracovních dnů před platným termínem plnění, termín předání a převzetí díla. O předání a převzetí díla sepíše smluvní strany předávací protokol.
 - 5.9. Vady a nedodělky, vážně omezující řádné užívání díla, shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla. Je-li prodlení odstranění těchto vad a nedodělků delší než 10 dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo dokončit jiným zhotovitelem a takto vzniklé finanční náklady odečíst od ceny díla.

Vady a nedodělky, které podstatně nebrání užívání díla (drobné), je zhotovitel povinen odstranit podle protokolu o předání a převzetí díla, revizních zpráv v předem dohodnutém termínu.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
 7. Zhotovitel odpovídá za ocenění celého předmětu plnění zakázky v rozsahu a členění uvedeném v cenové nabídce při dodržení zapracované technické specifikace a standardů.
 8. Vícepráce a méněpráce:
 - 8.1. Pokud v průběhu realizace objednatel doplní předmět prováděného díla z důvodu jeho funkčnosti, musí být tyto změny řešeny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 - 8.2. Pokud se při realizaci díla dohodne, že některé práce nebude nutno provádět v rozsahu dle této smlouvy, bude o cenu těchto méněprací snížena cena díla a neprovedené práce či dodávky nebude zhotovitel fakturovat.
 - 8.3. Případné vícepráce nebo méněpráce, které mohou vzniknout v průběhu realizace na základě nepředvídatelných skutečností, budou řešeny po odsouhlasení objednatelem výhradně formou vzestupně očíslovaných dodatků k této smlouvě, které budou její nedílnou součástí.

Článek IV.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. V souladu s ustanovením § 2599 a násl. občanského zákoníku v platném znění a právního řádu České republiky je objednatel vlastníkem zhotovovaného díla, avšak nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení díla do jeho předání.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši:

Cena celkem bez DPH	3 126 414,00	Kč
DPH (21%)	656 547,00	Kč
Cena celkem vč. DPH	3 782 961,00	Kč

(slovy: Třimilionysedmsetosmdesátdvatisícdevětsetšedesátjedna korun českých)

2. V případě změny sazby DPH bude tato stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
4. Cena díla bude zaplacená na základě faktury za uplynulý měsíc vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání provedených prací a jejich převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH. Faktura, jejíž součástí bude soupis provedených prací, bude před odesláním k proplacení odsouhlasena osobou provádějící dozor investora oprávněný pracovník MV - GŘ HZS ČR, SOZ HZS ČR Olomouc.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů.
6. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se bude uskutečňovat na adresu:

MV - GŘ HZS ČR pošt.přihr. 69 Kloknerova 26, 148 01 Praha 414

na fakturách bude jako objednatel uvedeno:

**ČR - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7**

zastoupené – kontaktní adresa:

**MV – GŘ HZS ČR
Kloknerova 26
pošt. přih. 69
148 01 Praha 414**

K originálu faktury bude přiložen odsouhlasený zjišťovací protokol a zápis o předání a převzetí díla.

7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů.

Článek VI.

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

Článek VII.
Práva duševního vlastnictví

1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozí věty.

Článek VIII.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle tohoto článku odst. 1. smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek IX.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení, nepředání řádně zhotoveného díla podle čl. III. smlouvy ze strany zhotovitele, nebo v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla anebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. 5.9 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 občanského zákoníku Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
5. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;

- b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III. smlouvy;
 - c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení zhotovitele podle čl. VII. smlouvy;
 - d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII. nebo čl. VIII. smlouvy;
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla;
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele;
 - g) pokud skutečnosti čestně prohlášené v příloze č. 3 této smlouvy o dílo neodpovídají aktuálnímu stavu při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě této smlouvy o dílo.
6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
7. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
8. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s třiceti denní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek X.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu šedesáti (60) měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v záruční listině. V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě).
2. Reklamace vad musí být provedena písemně.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě dvaceti (20) dní od doručení reklamace objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pětsetkorunčeských), a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem, viz čl. III, odst. 4.1.

Článek XI.

Ostatní ujednání

1. Vyhrazené změny závazku:
 - a) Cenu díla uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy je možno změnit v důsledku jednoznačných změn právních předpisů (změna sazby DPH).

- b) Doba pro předání díla lze prodloužit v souvislosti s nepředvídatelným nedostatkem personálu a věcí určených pro řádné plnění způsobených epidemií nebo zásahy veřejné moci.

V případě, že zhotovitel nebude moci předat dílo v době dle čl. III. odst. 3 této smlouvy, z důvodu vyhlášení nouzového stavu či karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci, vyhrazuje si objednatel právo adekvátně prodloužit dobu pro předání díla.

Jestliže se zhotovitel bude domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby pro předání díla musí toto oznámit objednateli, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo okolnosti. Zhotovitel musí pokračovat ve výkonu činností s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události nebo okolnosti, a musí jednat v souladu s jakýmkoli pokyny, které mu dá objednatel. Prodloužení doby předání díla bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení činností, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení činností.

Změna doby předání díla bude řádně odůvodněna a odsouhlasena smluvními stranami. Následně bude uzavřen dodatek v souladu s čl. XII. odst. 10. této smlouvy.

Změny závazku mohou být způsobeny nejen v důsledku nouzového stavu na území ČR, ale i v důsledku mimořádných opatření v jiných zemích, které mohou mít vliv na dodávky poddodavatelů.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu identifikačních údajů v čl. I. smlouvy.
3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a, podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyrozumí objednatele.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.


4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění.
6. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 občanského zákoníku, při posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.
7. Právo objednatele vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě deseti (10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
8. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9. V případě uzavření této smlouvy ve dvojazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
10. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými elektronickými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.
11. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.
12. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
13. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tuto dohodu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu druhé smluvní straně.
14. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
15. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním, či zveřejněním všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
 - a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
 - b) Příloha č. 2 - Harmonogram prací
 - c) Příloha č. 3 – Čestné prohlášení

V Praze dne, viz el. podpis
Za objednatele:



brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA
náměstek generálního ředitele HZS ČR

V Uherském Brodě dne, viz el. podpis
Za zhotovitele:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: KI-021-002

Stavba: **SOZ HZS ČR SKLAD VIZOVICE - REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVA ČÍSLO 3 A 4**KSO:
Místo: VizoviceCC-CZ:
Datum:Zadavatel:
MV-GŘ HZS ČRIČ:
DIČ:Zhotovitel:
Stavební firma Hanáček, s.r.o.IČ:
DIČ:Projektant:
KOMPAKTA INVEST a.s.IČ:
DIČ:Zpracovatel:
KOMPAKTA INVEST a.s.IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 126 414,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 126 414,00	656 547,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 782 961,00****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 18.11.2021

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KI-021-002

Stavba: SOZ HZS ČR SKLAD VIZOVICE - REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVA ČÍSLO 3 A 4

Místo: **Vizovice**

Datum:

Zadavatel: MV-GŘ HZS ČR

Projektant:

KOMPAKTA INVEST a.s.

Zhotovitel: Stavební firma Hanáček,s.r.o.

Zpracovatel:

KOMPAKTA INVEST a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 126 414,00	3 782 961,00
KI-021-002	SOZ HZS ČR - SKLAD VIZOVICE - BUDOVA 3,4	3 126 414,00	3 782 961,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SOZ HZS ČR SKLAD VIZOVICE - REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO
PLÁŠTĚ BUDOVA ČÍSLO 3 A 4**

KSO:
Místo: Vizovice

CC-CZ:
Datum: 18.11.2021

Zadavatel:
MV-GŘ HZS ČR

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavební firma Hanáček,s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
KOMPAKTA INVEST a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 126 414,00
---------------------	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 126 414,00	21,00%	656 547,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 782 961,00
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

18.11.2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SOZ HZS ČR SKLAD VIZOVICE - REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO
PLÁŠTĚ BUDOVA ČÍSLO 3 A 4**

Místo: Vizovice

Datum: 18.11.2021

Zadavatel: MV-GŘ HZS ČR

Projektant: KOMPAKTA INVEST
a.s.

Zhotovitel: Stavební firma Hanáček,s.r.o.

Zpracovatel: KOMPAKTA INVEST
a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 126 414,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 638 391,00

1 - Zemní práce	108 845,00
2 - Zakládání	33 300,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	74 304,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 690 415,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	416 007,00
997 - Přesun sutě	226 677,00
998 - Přesun hmot	88 843,00

PSV - Práce a dodávky PSV

444 150,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 015,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	213 098,00
764 - Konstrukce klempířské	182 648,00
766 - Konstrukce truhlářské	24 527,00
767 - Konstrukce zámečnické	609,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 200,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 053,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

43 873,00

VRN3 - Zařízení staveniště	35 748,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 125,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**SOZ HZS ČR SKLAD VIZOVICE - REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO
PLÁŠTĚ BUDOVA ČÍSLO 3 A 4**

Místo: Vizovice

Datum: 18.11.2021

Zadavatel: MV-GŘ HZS ČR

Projektant: KOMPAKTA INVEST
a.s.

Zhotovitel: Stavební firma Hanáček,s.r.o.

Zpracovatel: KOMPAKTA INVEST
a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 126 414,00

D HSV Práce a dodávky HSV

2 638 391,00

D 1 Zemní práce

108 845,00

1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	79,680	50,00	3 984,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

vv 79,68 79,680

2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,840	290,00	11 554,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

vv 79,68/2 39,840

3	K	113107344	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,840	150,00	5 976,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

vv 79,68/2 39,840

4	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	55,190	680,00	37 529,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

vv 5,26 5,260

vv 12,41 12,410

vv 9,88 9,880

vv 22,15 22,150

vv 5,49 5,490

vv Součet 55,190

5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	55,190	70,00	3 863,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

6	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	55,190	70,00	3 863,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	34,814	240,00	8 355,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

vv 55,19 55,190

vv -101,88*0,2 -20,376

vv Součet 34,814

8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	174,070	19,00	3 307,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

vv 34,814*5 174,070

9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	69,628	200,00	13 926,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

vv 34,814*2 69,628

10	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	101,880	140,00	14 263,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

vv (133,3+36,5)*0,6 101,880

11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	101,880	20,00	2 038,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,038	92,00	187,00
----	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	--------

vv 101,88*0,02 *Přepočtené koeficientem množství 2,038

D 2 Zakládání

33 300,00

13	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drčeným frakce 16 až 63 mm	m3	22,020	810,00	17 836,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

vv 2,82 2,820

vv 6,65 6,650

vv 2,96 2,960

vv 6,65 6,650

vv 2,94 2,940

vv Součet 22,020

14	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	197,970	29,00	5 741,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

vv 24,25 24,250

vv 57,15 57,150

vv 10,27 10,270

vv 33,93 33,930

vv 25,28 25,280

vv 47,09 47,090

vv Součet 197,970

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m ²	m ²	227,666	20,00	4 553,00
	VV		197,97*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		227,666		
16	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	129,260	40,00	5 170,00
	VV		20,2		20,200		
	VV		45		45,000		
	VV		19,76		19,760		
	VV		44,3		44,300		
	VV		Součet		129,260		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				74 304,00
17	K	311272225	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 do 450 kg/m ³ na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m ²	57,600	1 290,00	74 304,00
	VV		zazdívká otvorů po vratech				
	VV		3*3,2*6		57,600		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 690 415,00
18	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	57,600	278,00	16 013,00
	VV		zazdívký pórobeton interiéru				
	VV		3*3,2*6		57,600		
19	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m ²	59,080	40,00	2 363,00
20	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	59,080	198,00	11 698,00
	VV		zapravení atiky				
	VV		10,34		10,340		
	VV		24,37		24,370		
	VV		24,37		24,370		
	VV		Součet		59,080		
21	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m ²	59,080	290,00	17 133,00
22	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m ²	1 308,500	20,00	26 170,00
23	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	39,870	195,00	7 775,00
	VV		výtahová šachta				
	VV		7,73		7,730		
	VV		5,98		5,980		
	VV		5,92		5,920		
	VV		5,98		5,980		
	VV		ostění vrat				
	VV		14,26		14,260		
	VV		Součet		39,870		
24	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	127,160	80,00	10 173,00
	VV		127,16		127,160		
25	M	59051638	profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	133,518	54,00	7 210,00
	VV		127,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		133,518		
26	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	231,600	25,00	5 790,00
27	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	243,180	29,00	7 052,00
	VV		231,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		243,180		
28	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	89,000	25,00	2 225,00
	VV		budova				
	VV		23,4		23,400		
	VV		výtahová šachta				
	VV		9,2		9,200		
	VV		vrata				
	VV		(3+3,2*2)*6		56,400		
	VV		Součet		89,000		
29	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	93,450	20,00	1 869,00
	VV		89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		93,450		
30	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	388,800	20,00	7 776,00
31	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	408,240	30,00	12 247,00
	VV		388,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		408,240		
32	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m ²	84,160	589,00	49 570,00
	VV		16,92		16,920		
	VV		39,87		39,870		
	VV		11,59		11,590		
	VV		15,78		15,780		
	VV		Součet		84,160		
33	M	28376442	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm	m ²	85,843	190,00	16 310,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	84,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		85,843		
34	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	983,910	628,00	617 895,00
		VV	190,87		190,870		
		VV	333,62		333,620		
		VV	137,61		137,610		
		VV	321,81		321,810		
		VV	Součet		983,910		
35	M	28375952	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 160mm	m2	1 003,588	230,00	230 825,00
		VV	983,91*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 003,588		
36	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	94,090	630,00	59 277,00
		VV	94,09		94,090		
37	M	28375954	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 200mm	m2	95,972	280,00	26 872,00
		VV	94,09*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		95,972		
38	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	983,910	15,00	14 759,00
39	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	388,800	140,00	54 432,00
		VV	388,8		388,800		
40	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	47,045	80,00	3 764,00
		VV	388,8*0,1*1,1		42,768		
		VV	42,768*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		47,045		
41	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 219,480	295,00	359 747,00
42	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	39,870	295,00	11 762,00
43	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	589,680	34,00	20 049,00
		VV	okna				
		VV	297,18		297,180		
		VV	stávající fasáda				
		VV	25*11,7		292,500		
		VV	Součet		589,680		
44	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 308,500	20,00	26 170,00
45	K	631311137	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	10,920	3 250,00	35 490,00
		VV	5		5,000		
		VV	5,92		5,920		
		VV	Součet		10,920		
46	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	10,920	201,00	2 195,00
47	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,187	29 700,00	5 554,00
		VV	20,52*0,004335		0,089		
		VV	22,5*0,004335		0,098		
		VV	Součet		0,187		
48	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	73,800	222,00	16 384,00
		VV	0,94/0,1		9,400		
		VV	2,44/0,1		24,400		
		VV	0,4/0,1		4,000		
		VV	1,32/0,1		13,200		
		VV	1,37/0,1		13,700		
		VV	0,91/0,1		9,100		
		VV	Součet		73,800		
49	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	26,000	58,00	1 508,00
		VV	12		12,000		
		VV	14		14,000		
		VV	Součet		26,000		
50	M	56245648	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm	kus	12,000	88,00	1 056,00
51	M	56245611	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm	kus	14,000	93,00	1 302,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				416 007,00
52	K	916132113	Osazení obruby z betonové předlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	64,060	190,00	12 171,00
		VV	19,76		19,760		
		VV	44,3		44,300		
		VV	Součet		64,060		
53	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	65,341	150,00	9 801,00
		VV	64,06*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		65,341		
54	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	133,300	185,00	24 661,00
		VV	20,2		20,200		
		VV	45		45,000		
		VV	13,1		13,100		
		VV	36,1		36,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		18,9		18,900		
	VV		Součet		133,300		
55	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	135,966	115,00	15 636,00
	VV		133,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		135,966		
56	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	36,500	155,00	5 658,00
	VV		36,5		36,500		
57	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	37,230	65,00	2 420,00
	VV		36,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		37,230		
58	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 487,772	66,00	98 193,00
	VV		127,16*11,7		1 487,772		
59	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	133 899,480	0,20	26 780,00
	VV		1487,772*90		133 899,480		
60	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 487,772	44,00	65 462,00
61	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 487,772	6,00	8 927,00
62	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	133 899,480	0,10	13 390,00
63	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 487,772	6,00	8 927,00
64	K	953942121	Osazování ochranných úhelníků	kus	36,000	95,00	3 420,00
	VV		12		12,000		
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		36,000		
65	M	9-001	Ochranný roh zdi žluto-černý	kus	36,000	417,00	15 012,00
66	K	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu	kus	6,000	173,00	1 038,00
	VV		6		6,000		
67	K	953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu	kus	6,000	409,00	2 454,00
	VV		6		6,000		
68	M	13010422	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x6mm	t	0,195	26 200,00	5 109,00
	VV		3,6*6*0,00447*1,1		0,106		
	VV		3*6*0,00447*1,1		0,089		
	VV		Součet		0,195		
69	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	21,540	980,00	21 109,00
	VV		přestřešení				
	VV		21,54		21,540		
70	K	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	57,600	94,00	5 414,00
	VV		3*3,2*6		57,600		
71	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	1 308,500	50,00	65 425,00
	VV		1308,5		1 308,500		
72	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000	250,00	5 000,00
	VV		ostatní demontážní práce				
	VV		dmtž elektroskříní				
	VV		dmtž stávajících ocelových rámu				
	VV		20		20,000		
D	997		Přesun sutě				226 677,00
73	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	191,612	420,00	80 477,00
74	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	191,612	201,00	38 514,00
75	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 682,568	8,00	21 461,00
	VV		191,612*14		2 682,568		
76	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	191,612	450,00	86 225,00
D	998		Přesun hmot				88 843,00
77	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	109,683	810,00	88 843,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				444 150,00
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				19 015,00
78	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	37,800	207,00	7 825,00
	VV		7,33		7,330		
	VV		17,28		17,280		
	VV		2,93		2,930		
	VV		10,26		10,260		
	VV		Součet		37,800		
79	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	96,923	109,00	10 565,00
	VV		37,8/0,39		96,923		
80	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	183,900	3,40	625,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				213 098,00
81			Přenos 741 elektroinstalace	soub	1,000	213 098,00	213 098,00
D 764			Konstrukce klempířské				182 648,00
82	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	93,440	164,00	15 324,00
	VV		přestřešení				
	VV		93,44		93,440		
83	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	231,600	89,00	20 612,00
84	K	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchem úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	19,760	950,00	18 772,00
	VV		19,76		19,760		
85	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	231,600	540,00	125 064,00
	VV		1,8*2		3,600		
	VV		2,4*4		9,600		
	VV		6,8*15		102,000		
	VV		1,2*5		6,000		
	VV		2,4*12		28,800		
	VV		6,8*12		81,600		
	VV		Součet		231,600		
86	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1 797,720	1,60	2 876,00
D 766			Konstrukce truhlářské				24 527,00
87	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	3 110,00	3 110,00
88	M	61140500	dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,680	12 497,00	20 995,00
	VV		0,8*2,1		1,680		
89	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	383,820	1,10	422,00
D 767			Konstrukce zámečnické				609,00
90	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	26,000	23,00	598,00
91	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	5,980	1,80	11,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 200,00
92	K	783-001	Nátěr stávajících dveří na střechu	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				3 053,00
93	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,600	16,00	922,00
94	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	57,600	37,00	2 131,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				43 873,00
D VRN3			Zařízení staveniště				35 748,00
95	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3 249 837,000	0,011	35 748,00
D VRN7			Provozní vlivy				8 125,00
96	K	070001000	Provoz investora	%	3 249 837,000	0,0025	8 125,00

ROZPOČET

Stavba: TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ STATIKY BUDOVY č.3

Objekt SOZ HZS ČR SKLAD VIZOVICE - REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVA ČÍSLO 3 A 4

Elektroinstalace b.č.3 - HROMOSVODNÍ INSTALACE

Objednatel: MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26 / SOZ HZS ČR - SKLAD VIZOVICE

Zhotovitel: Stavební firma Hanáček,s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18.11.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Cenová soustava
PSV Práce a dodávky PSV						172 760,00	0,859	
741 Elektroinstalace - silnoproud						172 760,00	0,859	
1	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm ² na povrchu	m	180,000	50,00	9 000,00	0,000	CS ÚRS 2021 01
2	35442062	<i>pás zemnicí 30x4mm FeZn</i>	kg	130,000	71,00	9 230,00	0,130	CS ÚRS 2021 01
3	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	18,000	50,00	900,00	0,000	CS ÚRS 2021 01
4	35441072	<i>drát D 10mm FeZn pro hromosvod</i>	kg	13,500	38,00	513,00	0,014	CS ÚRS 2021 01
5	7414100411	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	550,000	120,00	66 000,00	0,000	
6	35441077	<i>drát D 8mm AlMgSi</i>	m	550,000	26,00	14 300,00	0,550	CS ÚRS 2021 01
7	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	104,000	30,00	3 120,00	0,000	CS ÚRS 2021 01
8	35441885	<i>svorka spojovací pro lano D 8-10mm</i>	kus	80,000	11,00	880,00	0,018	CS ÚRS 2021 01
9	35431039	<i>svorka uzemnění AlMgSi na okapové žlaby</i>	kus	8,000	25,00	200,00	0,001	CS ÚRS 2021 01
10	35431022	<i>svorka uzemnění AlMgSi připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10 mm</i>	kus	10,000	28,00	280,00	0,001	CS ÚRS 2021 01
11	35431014	<i>svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81 mm</i>	kus	6,000	30,00	180,00	0,001	CS ÚRS 2021 01
12	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	57,000	35,00	1 995,00	0,000	CS ÚRS 2021 01
13	35441895	<i>svorka připojovací k připojení kovových částí</i>	kus	12,000	32,00	384,00	0,002	CS ÚRS 2021 01
14	35431027	<i>svorka uzemnění FeZn křížová diagonální</i>	kus	25,000	41,00	1 025,00	0,008	CS ÚRS 2021 01
15	35431000	<i>svorka uzemnění FeZn univerzální</i>	kus	20,000	11,00	220,00	0,003	CS ÚRS 2021 01
16	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	6,000	300,00	1 800,00	0,000	CS ÚRS 2021 01
17	35441830	<i>úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn vč podpěr</i>	kus	6,000	180,00	1 080,00	0,025	CS ÚRS 2021 01
18	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	60,000	30,00	1 800,00	0,000	CS ÚRS 2021 01
19	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	6,000	7,00	42,00	0,000	CS ÚRS 2021 01
20	35442110	<i>štítek plastový - čísla svodů</i>	kus	6,000	6,00	36,00	0,000	CS ÚRS 2021 01

21	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	14,000	2 000,00	28 000,00	0,000	CS ÚRS 2021 01
22	35441050	<i>tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>180,00</i>	<i>2 520,00</i>	<i>0,028</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
23	741430004	Montáž montáž podpěry vedení do zdiva	kus	75,000	25,00	1 875,00	0,000	
24	35441415	<i>podpěra vedení FeZn do zdiva prodloužená</i>	<i>kus</i>	<i>75,000</i>	<i>20,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,011</i>	
25	7414300041	Montáž podpěry vedení	kus	230,000	15,00	3 450,00	0,000	
26	35441550	<i>podpěra vedení FeZn na krytinu 100mm</i>	<i>kus</i>	<i>230,000</i>	<i>25,00</i>	<i>5 750,00</i>	<i>0,069</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
27	741810001	Spolupráce při výchozí revizi elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000	CS ÚRS 2021 01
28	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení, výchozí revize do 500 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	CS ÚRS 2021 01
29	741810002	Koordinace s dodavatelem stavby	hod	8,000	250,00	2 000,00	0,000	
30	741810002	Příplatek za práce ve výškách	hod	24,000	220,00	5 280,00	0,000	
31	741810002	Vytýčení stávajících inž. sítí v areálu v zájmové oblasti	hod	4,000	350,00	1 400,00	0,000	

M Práce a dodávky M 40 338,00 0,066

21-M Elektromontáže 40 338,00 0,066

32	210191502	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových v pilíři SP 3 až 5/1	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000	CS ÚRS 2021 01
33	35711672	<i>rozvaděč SS100 - KOMPLETNÍ - pod omítku</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>7 850,00</i>	<i>7 850,00</i>	<i>0,022</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
34	210191502	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových v pilíři SP 3 až 5/1	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000	CS ÚRS 2021 01
35	35711672	<i>rozvaděč SR 401 - KOMPLETNÍ - pod omítku</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>9 998,00</i>	<i>9 998,00</i>	<i>0,022</i>	
36	210290481	Výměna pojistkových vložek nožových velikosti do 400 A	kus	12,000	50,00	600,00	0,000	CS ÚRS 2021 01
37	35825270	<i>pojistka nožová do 200A nízkoztrátová 15,70W,</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>140,00</i>	<i>1 680,00</i>	<i>0,005</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
38	741136005	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 3x185+95-240+120 mm ²	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	0,000	CS ÚRS 2021 01
39	35436026	<i>spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 4x95-300mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 980,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>0,016</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>
40	741810002	Zajištění pracoviště, vypínání a pod.	hod	8,000	300,00	2 400,00	0,000	
41	741810002	Přepojení stávajících přívodů, odvodů, kabelová oka	kus	9,000	250,00	2 250,00	0,000	
42	741240021	Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje šroubovaná	kus	2,000	50,00	100,00	0,000	CS ÚRS 2021 01
43	35442237	<i>bezpečnostní tabulka plast (A5)</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,000</i>	<i>CS ÚRS 2021 01</i>

Celkem 213 098,00 0,925

Stavební firma Hanáček, s.r.o., Moravská 82, 688 01 Uherský Brod


Časový harmonogram

SOZ HZS ČR sklad Vizovice - rekonstrukce obvodového pláště budova č. 3 a 4

časové období	II.22	III.22	IV.22	V.22	VI.22
Stavební práce					
zemní práce					
zakládání					
svislé a kompletní konstrukce					
úpravy povrchů, podlahy a osaz. výplní					
ostatní kce a práce, bourání					
přesun sutě					
přesun hmot					
izolace proti vodě					
elektro silnoproud					
hromosvod					
konstrukce klempířské					
konstrukce truhlářské					
konstrukce zámečnické					
nátěry					
malby					
zařízení staveniště					

Termín prací: 15.2.2022 - 30.6.2022

V Uherském Brodě, dne viz el. podpis



Čestné prohlášení

ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(odpovědné veřejné zadávání)

Čestně prohlašuji, že společnost **Stavební firma Hanáček, s.r.o., Moravská 82, 688 01 Uherský Brod**, při plnění veřejné zakázky vedené pod názvem „**SOZ HZS ČR sklad Vizovice – rekonstrukce obvodového pláště budova č. 3 a 4**“:

- nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP,
- nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU,
- nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se budou na plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé,
- nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v dodavatelském řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí apod. k veřejné zakázce.

V Uherském Brodě, dne viz el. podpis

