
 

1/14 
 

                                                                                                                                                                                       

SMLOUVA O DÍLO   
uzavřená podle § 2586 a následujících, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

Č.: SML/196/21/026 
 

Smluvní strany:  
  
1.   Objednatel: 

Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
Sídlo:  Květná 15, 603 00 Brno 
za kterou jedná  Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel 
IČO:  75014149 
DIČ:  CZ75014149, není plátce DPH 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 

2.   Zhotovitel: 
      CLIMFIL BRNO, s.r.o. 

Sídlo:   Jiráskova 225/21, 602 00 Brno  
IČO:   25336118 
DIČ:   CZ25336118 
za kterou jedná:  Ing. Petr Páral, jednatel společnosti 
Peněžní ústav:   Raiffeisenbank, a.s. 
Bankovní spojení: 864398001/5500 
Vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26913 

 
dále jen „zhotovitel“ 

 
 

 
1. Účel smlouvy 

1.1. Účelem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je úprava nových prostor pro přesunutí 
stávající serverovny SZPI tak, aby splňovaly podmínky dané příslušnými normami a 
právními předpisy. 

 
 

2.  Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rámci 
investiční akce „OSS SZPI – Změna umístění serverovny budova Květná 15, Brno“ 
a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za provedené dílo sjednanou 
cenu.  

2.2. Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace „OSS SZPI – budovy a stavby – 
agregace – rekonstrukce objektu ÚI SZPI, Květná 15, Brno – Změna umístění 
serverovny“, vypracované společností Jakub Tichý s.r.o., Kollárova 1260/20, 680 01 
Boskovice, IČO: 06786448, (dále jen „projektová dokumentace“) a dle soupisu prací, 
dodávek a služeb uvedených ve výkazu výměr oceněném zhotovitelem a členěném 
po jednotlivých technologických částech - ze soupisu jsou patrné ceny za jednotlivé 
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technologické a stavební části, další prováděné činnosti (např. atesty…) a celková cena 
díla (dále jen „položkový rozpočet“). Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 smlouvy. 

2.3. Přílohou č. 2 smlouvy je Harmonogram dodávek a prací zpracovaný zhotovitelem a 
obsahující také tyto závazné termíny: 

• Kompletní dokončení stavebních prací v místnosti č. 322 a místnosti skladu Odboru 
zkušební laboratoře (původně místnosti č. 323 a 333) nejpozději do 15. 3. 2022. 
 

• Dodávka a instalace potřebných zařízení nezbytných pro provoz serverovny 
(zejména klimatizačních jednotek, stabilního hasicího zařízení, čidel apod.) včetně 
dodání následujících dokladů vztahujících se k instalovaným zařízením nejpozději 
do 31. 3. 2022. 

Jedná se o tyto doklady: 

o provedení zkoušek a měření dle příslušných technických norem, včetně 
doložení protokolů a veškerých revizních zpráv s konstatováním, že proběhly 
bez závad; 

o provedení výchozích kontrol provozuschopnosti, včetně doložení protokolů 
s konstatováním, že proběhly bez závad. 
 

• Zajištění nezbytné součinnosti při stěhování první části zařízení serverovny v termínu 
od 13. do 20. 4. 2022. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje práce a dodávky uvedené v Harmonogramu dodávek a prací 
dle bodu 2.3 této smlouvy (dále jen „Harmonogram dodávek a prací“) plnit v něm 
uvedených termínech; splnění každého jednotlivého závazku včetně termínu předání 
práce/dodávky bude vždy odsouhlaseno oběma smluvními stranami zápisem 
ve stavebním deníku. 

2.5. Objednatel bere na vědomí, že splnění závazku zhotovitele na včasné plnění dodávek a 
prací dle bodů 2.3. a 2.4. této smlouvy je podmíněno poskytnutím součinnosti 
objednatele, zejména jeho zajištěním dodání nových rackových skříní, kamer a čteček 
na přístupové dveře místnosti č. 322 (nové serverovny) do 15. 2. 2022 včetně jejich 
montáže  v termínu dle požadavku zhotovitele.  

2.6. Dílo bude provedeno v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených 
v projektové dokumentaci dle článku 2.2 smlouvy. Případné změny díla proti projektové 
dokumentaci podléhají předchozímu schválení objednatelem a osobou vykonávající 
technický dozor (dále „osoba vykonávající dozor“). V případě nebezpečí z prodlení 
budou změny díla projednány v nejbližším možném termínu po provedení změny; pokud 
nebudou výše uvedenými osobami odsouhlaseny, musí být provedené změny 
odstraněny a dílo uvedeno do souladu s projektovou dokumentací. Provedení jakékoliv 
změny musí být současně v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek. 

2.7. Rozsah a kvalita díla jsou dány: 

• projektovou dokumentací dle článku 2.2 smlouvy včetně oceněného položkového 
rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy), příslušnými normami a právními předpisy 
platnými a účinnými v době provádění díla, 

• smlouvou, 

• závazným Harmonogramem dodávek a prací (příloha č. 2 smlouvy). 
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2.8. Dílo dále tvoří: 

• provedení zkoušek a měření dle příslušných technických norem, včetně doložení 
protokolů a veškerých revizních zpráv s konstatováním, že proběhly bez závad; 

• doložení dokladů o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených 
systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,…) - 
vše v českém jazyce, a předání všech příslušných dokumentů objednateli ve dvou 
vyhotoveních; 

• provedení výchozích kontrol provozuschopnosti předmětu díla, včetně doložení 
protokolů s konstatováním, že proběhly bez závad; 

• předání protokolů o zaškolení pracovníků objednatele, předání návodů k obsluze; 

• provedení a doložení dokladů o ekologické likvidaci odstraněných materiálů 
a zařízení; 

• vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla a předání této dokumentace 
objednateli ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v digitální podobě na CD; 

• celkový úklid před předáním a převzetím díla.  

2.9. Provedením díla se rozumí jeho úplné dokončení, včetně vyklizení staveniště, uvedení 
dotčených ploch do původního stavu, provedení úklidu, předání požadovaných dokladů, 
dokumentací, revizí a protokolů dle smlouvy, a předání podepsáním zápisu o předání 
a převzetí díla kontaktními osobami obou smluvních stran dle článku 10.1. smlouvy (dále 
„kontaktní osoby“) a osobou vykonávající dozor. Zhotovitel splní svou povinnost provést 
dílo podle článku 2. smlouvy jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
v dohodnutém termínu. 

2.10. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 
dokumentem (např. Zápis o předání stavby) pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

2.11. Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že si řádně prohlédl místo plnění díla a v plném 
rozsahu se seznámil s projektovou dokumentací dle článku 2.2. smlouvy, provedl 
kontrolu úplnosti této projektové dokumentace a vyjasnil si veškerá sporná ustanovení 
nebo technické nejasnosti.  

2.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke splnění svých závazků ze smlouvy hodlá použít 
poddodavatele uvedené v Příloze č. 3 smlouvy na konkrétní druh a rozsah služeb, vyjma 
montáže klimatizačních zařízení. V případě, že ke splnění závazků vyplývajících ze 
smlouvy bude zhotovitel chtít použít dalšího poddodavatele, je povinen předem 
objednateli oznámit jeho identifikační údaje a rozsah prací, které bude tento 
poddodavatel vykonávat. Použije-li zhotovitel v souladu s ujednáním tohoto článku 
smlouvy ke splnění svých závazků poddodavatele, odpovídá zhotovitel objednateli 
i za veškerá plnění a jednání poddodavatele tak, jako by závazky plnil zhotovitel sám. 

2.13. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace byla zpracována na základě 
dokumentace skutečného provedení stavby a fyzického průzkumu budovy, v místech, 
kde ho bylo možné provést. Zhotovitel je povinen před započetím prací si ověřit skutečný 
stav dotčené části budovy a v případě zjištění jiného stavu než zaznamenaného 
v projektové dokumentaci, který objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
navrhne úpravu technického řešení  v souladu se zjištěným skutečným stavem. Toto 
technické řešení musí být předem odsouhlaseno objednatelem a osobou vykonávající 
dozor, a to zápisem do stavebního deníku či zápisem z kontrolního dne. Případná změna 
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technického řešení v souvislosti s rozdílem skutečného stavu a stavu zaznamenaného 
v projektové dokumentaci bude upravena dodatkem ke smlouvě. 

 

3. Místo plnění 

3.1. Místem plnění je objekt Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Ústřední 
inspektorát v Brně, Květná 15, Brno. 

 
 

4. Doba plnění 

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, tj. dokončit je a předat do 14 dnů od ukončení prací, 
nejpozději do 30. 6. 2022 s tím, že doba zahájení a provádění prací bude v souladu 
s Harmonogramem dodávek a prací dle bodu 2.3. této smlouvy. 

4.2. V případě, že objednatel nesplní svou povinnost uvedenou v první větě článku 7.6. 
smlouvy, a pokud nebude dohodnuto nic jiného, prodlužuje se termín splnění závazku 
zhotovitele o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na zhotovení díla a sjednanou dobu plnění.  

4.4. Smluvní strany se zavazují bezodkladně se vzájemně informovat o každé okolnosti, 
v důsledku které by mohlo dojít k prodlení v plnění; o každé takové okolnosti okamžitě 
sepíší zápis do stavebního deníku s operativním návrhem na řešení vzniklého stavu. 
 
 
 

5. Cena díla 
 

5.1. Cena za provedení díla je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, s možností změny 
pouze v případech stanovených ve smlouvě, a jsou v ní zahrnuty veškeré dodávky, 
výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu, které zhotoviteli vzniknou za celou 
dobu realizace díla až do předání dokončeného díla podle kapitoly 9. smlouvy. V ceně 
díla jsou zahrnuty všechny vedlejší činnosti, práce či dodávky nutné pro provedení díla 
ve sjednaném rozsahu a účelu dle smlouvy, které zhotovitel mohl nebo měl na základě 
svých odborných znalostí předvídat při uzavření smlouvy. 

5.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
 

  bez DPH       3 459 950,30 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta padesát devět tisíc devět set 
padesát korun českých třicet haléřů) 

DPH 21 %    726 589,56 Kč (slovy: sedm set dvacet šest tisíc pět set osmdesát devět 
korun českých padesát šest haléřů) 

  včetně DPH  4 186 539,86 Kč (slovy: čtyři miliony sto osmdesát šest tisíc pět set 
třicet devět korun osmdesát šest haléřů) 

 

5.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna v případě změny 
zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. V uvedeném případě změny 
sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 
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6. Platební podmínky

6.1. Faktura (daňový doklad) bude vystavena na základě konečného zápisu o předání
a převzetí díla kontaktními osobami a osobou vykonávající dozor a to způsobem:

· dle článku 9.4. smlouvy (převzetí díla bez výhrad), v tom případě bude podkladem
pro vystavení daňového dokladu (faktury) zápis o předání a převzetí díla,

nebo

· dle článku 9.5 smlouvy (převzetí díla s výhradami) a po následném odstranění
vad; v tom případě bude podkladem pro vystavení faktury zápis o předání a
převzetí díla a dále zápis o odstranění vady, podepsané kontaktními osobami a
osobou vykonávající dozor.

6.2. Splatnost faktury je 30 dní od data doručení do datové schránky objednatele: avraiqg
nebo v elektronické podobě na adresu Faktura bude
obsahovat odkaz na číslo smlouvy objednat smlouvy.

6.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž údaje a náležitosti
požadované touto smlouvou. Fakturu, která údaje a náležitosti podle předchozí věty
neobsahuje, příp. obsahuje údaje a náležitosti nesprávné nebo neúplné, je objednatel
oprávněn do data splatnosti vrátit zhotoviteli; vrácením faktury přestane běžet lhůta
splatnosti. Po opravě předloží zhotovitel objednateli novou fakturu; nová lhůta splatnosti
začne běžet doručením opravené faktury objednateli způsobem stanoveným v článku
6.2. smlouvy.

6.4. Zjistí-li objednatel před úhradou faktury vadu díla, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit;
vrácením faktury přestane běžet lhůta splatnosti. Po odstranění vady nebo po jiném
zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu;
jejím doručením způsobem stanoveným v článku 6.2. smlouvy začne běžet nová lhůta
splatnosti.

6.5. Přílohou faktury musí být kopie podkladů, na základě kterých byla faktura vystavena,
tj. podle způsobu předání a převzetí díla (viz čl. 6.1. smlouvy) kopie zápisu o předání
a převzetí díla a případně i kopie zápisu o odstranění vady.

6.6. Objednatel prohlašuje, že není plátcem DPH, proto nelze uplatnit režim přenesené
daňové působnosti dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

6.7. Úhrada faktury bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet
zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

7. Podmínky a způsob provedení díla

7.1. K předání staveniště dojde v místě plnění v souladu s Harmonogramem dodávek a prací
dle bodu 2.4. této smlouvy nejméně 10 pracovních dnů před zahájením prací. O předání
staveniště bude vyhotoven zápis, který bude podepsán kontaktními osobami a osobou
vykonávající dozor.

7.2. Smluvní strany se dohodly, že po dobu provádění díla proběhne každý týden kontrolní
den za účasti kontaktních osob, a osoby vykonávající dozor, v rámci kterého bude
provedena kontrola staveniště, průběhu prací a dodržování závazného Harmonogramu
dodávek a prací (viz Příloha č. 2 smlouvy). Stanovení dne a hodiny konání kontrolních
dnů proběhne při předávání staveniště.
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7.3. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne zhotoviteli 
v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení spočívající zejména v předání 
doplňujících podkladů vyžádaných zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
plnění této smlouvy. 

7.4. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku dotčených prostor budovy 
a provedení potřebných kontrol. Termín prohlídky bude stanoven dle vzájemné dohody. 

7.5. Objednatel zajistí zhotoviteli dostatečný přívod elektrické energie pro připojení 
elektrického ručního nářadí pro prováděné práce. Cena za poskytnutou elektrickou 
energii je zohledněna v ceně za provedení díla. 

7.6. Objednatel umožní zaměstnancům a poddodavatelům zhotovitele vstup do místa 
provádění díla, a to až do doby úplného dokončení díla každý pracovní den od 6 hodin 
do 18:30 hodin. Přístup na staveniště mimo tento stanovený čas umožní objednatel 
zhotoviteli pouze výjimečně a po předchozí dohodě. Požadavek je zhotovitel povinen 
uplatnit minimálně 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli 
seznam zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele (a průběžně jej aktualizovat), pro 
které požaduje umožnit přístup na staveniště. Příchod na staveniště a odchod ze 
staveniště budou zaměstnanci a poddodavatelé zhotovitele každý den hlásit na recepci 
budovy.  

7.7. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do všech prostor, kde budou prováděny práce podle 
smlouvy. Objednatel je odpovědný za to, že průběh prací zhotovitele nebude narušován 
neoprávněnými zásahy objednatele, jeho zaměstnanců či třetích osob (např. návštěv, 
dalších dodavatelů objednatele apod.). V případě, že budou v dotčených prostorách 
prováděny práce dalšími dodavateli objednatele, je tento povinen zhotovitele o této 
skutečnosti v dostatečném časovém předstihu informovat a dohodnout se s ním na 
koordinaci prováděných prací. 

7.8. Pro zajištění BOZP a požární ochrany v areálu objednatele se objednatel zavazuje 
proškolit a seznámit zaměstnance a poddodavatele zhotovitele s podmínkami BOZP a 
požární ochrany v místě provádění prací, s umístěním prostředků BOZP a požární 
ochrany a přivoláním a poskytnutím první pomoci. Zhotovitel bere na vědomí, že 
podmínky požární ochrany se mohou v průběhu provádění díla měnit dle aktuální situace 
na staveništi (např. nutnost dočasného odpojení čidel EPS) a je povinen tomu 
přizpůsobit provádění prací, případně zajistit požární ochranu tam, kde to nebude 
z důvodu provádění prací možné vlastními prostředky objednatele. 

7.9. Objednatel se dále zavazuje poskytnout zhotoviteli příslušné vnitřní předpisy a další 
nezbytné podklady pro seznámení se s místními podmínkami BOZP a požární ochrany. 
Zhotovitel se zavazuje, že se v areálu objednatele budou za účelem plnění této smlouvy 
vyskytovat pouze objednatelem proškolené osoby s vybavením osobními ochrannými 
pracovními prostředky dle účinné legislativy. 

7.10. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienická opatření platná 
v místě provádění díla, se kterými ho objednatel prokazatelně seznámil.  

7.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby byly vždy dodržovány 
předpisy BOZP, hygieny práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a vnitřní 
předpisy objednatele, vztahující se k plnění dle smlouvy. 

7.12. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy postupovat 
samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního 
výsledku plnění smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je povinen řídit se při plnění smlouvy příslušnými předpisy a rovněž pokyny 
objednatele, které mu objednatel sdělí v průběhu plnění smlouvy. Pokud má zhotovitel 
za to, že pokyny objednatele jsou pro plnění předmětu smlouvy nevhodné, objednatele 
na to upozorní. 
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7.14. Zhotovitel odpovídá za nedotknutelnost věcí objednatele, tj. za to, že jakékoliv věci 
objednatele nebudou zhotovitelem ani jeho poddodavateli odcizeny, zničeny nebo 
zneužity. Zhotovitel je povinen o nedotknutelnosti věcí objednatele poučit své 
zaměstnance a poddodavatele.  

7.15. Zhotovitel je povinen chránit majetek objednatele (ať již mu byl svěřen do užívání nebo 
je umístěn v areálu objednatele) a je plně odpovědný za škody vzniklé z jeho činnosti v 
souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li zhotovitel při provádění prací škodu 
na majetku objednatele, odpovídá za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost 
poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky zhotovitele tím není 
dotčena. Zhotovitel je odpovědný za škodu na majetku i na zdraví, kterou při plnění 
povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám. 

7.16. Zhotovitel je povinen při provádění díla počínat si tak, aby neporušil podmínky 
existujících záruk za jakost věcí ve vlastnictví objednatele nacházejících se v místě 
provádění díla, se kterými byl objednatelem seznámen. 

7.17. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezil. Bude-li omezení provozu nezbytné, bude zhotovitel postupovat tak, 
aby omezení provozu bylo pouze v minimálním možném rozsahu, v co nejkratší možné 
době a vždy po předchozí dohodě s objednatelem, ke které zhotovitel objednatele vyzve 
minimálně 3 pracovní dny předem. V případě prací, které mohou způsobovat vibrace 
budovy, které by mohly nepříznivě ovlivnit chod laboratoří, je zhotovitel povinen nahlásit 
tyto práce minimálně 5 pracovních dnů předem a zahájit je pouze s výslovným 
souhlasem objednatele. 

7.18. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací postupovat tak, aby nedocházelo ke škodám 
na realizovaném objektu, jeho bezprostředním okolí a na zařízeních objednatele a 
respektovat podmínky stanovené v projektové dokumentaci. Za případně způsobené 
škody odpovídá zhotovitel a je povinen je na vlastní náklad odstranit ve lhůtě nezbytně 
nutné bez dopadu na konečný termín provedení díla. Toto platí i o škodách způsobených 
mechanismy a stroji použitými při provádění díla. 

7.19. Zhotovitel je povinen provést vytýčení veškerých sítí, nacházejících se v místě provádění 
díla, a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození. 

7.20. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny 
předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování etap díla 
zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může 
zhotovitel pokračovat v provádění díla a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. Pokud zhotovitel objednatele prokazatelnou formou k převzetí prací 
před jejich zakrytím nevyzve, případně objednatel práce nepřevezme nebo nedá 
písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na 
výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

7.21. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po dokončení díla (případně jeho dílčích částí 
dle Harmonogramu dodávek a prací, který tvoří Přílohu č. 2 smlouvy) zajistit pořádek 
na pracovišti i na případně používaných komunikacích. 

7.22. Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání platnosti a účinnosti smlouvy 
udržovat pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s plněním smlouvy, 
s limitem pojistného plnění alespoň na částku ve výši 3.500.000,- Kč. Splnění této 
povinnosti prokazuje zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy (viz příloha č. 4 smlouvy) 
a následně prokáže kdykoliv bezodkladně na vyžádání objednatele, a to vždy 
předložením kopie aktuálně platného dokumentu o požadovaném pojištění.  
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7.23. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) objednatel zajistil technický dozor nad prováděním stavby. Zhotovitel 
je povinen osobám vykonávajícím dozor poskytnout potřebnou součinnost pro výkon 
jejich činnosti. 

7.24. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost a dbát pokynů koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi v případě, že bude pro provádění díla objednatelem 
určen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 

7.25. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy bude dodržovat 
vůči všem osobám, které se na plnění podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), veškeré pracovněprávní předpisy, a to 
zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, 
dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, dále předpisy týkající se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce. Zhotovitel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (a bez ohledu 
na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v 
příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR. 

7.26. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to do 5 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel 
se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

 

 

8. Stavební deník 

8.1. Zhotovitel povede stavební deník, do kterého zhotovitel i kontaktní osoby uvedené v čl. 
10. smlouvy zapíší všechny zásadní a příslušnými právními předpisy stanovené 
skutečnosti týkající se provádění díla. Přílohou tohoto deníku bude závazný 
Harmonogram dodávek a prací, který tvoří Přílohu č. 2 smlouvy. 

8.2. Deník bude v průběhu provádění díla umístěn na staveništi. Objednatel je povinen 
stavební deník pravidelně kontrolovat, je oprávněn do něj kdykoliv nahlédnout a učinit 
potřebné zápisy.  Do stavebního deníku jsou dále oprávněny kdykoliv nahlédnout a učinit 
potřebné zápisy osoby vykonávající dozor. 

8.3. Objednatel i zhotovitel se zavazují vyjádřit se k provedenému zápisu do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že druhá smluvní strana s provedeným zápisem souhlasí. 

8.4. Součástí stavebního deníku budou rovněž zápisy z kontrolních dnů dle bodu 7.2. 
smlouvy. Zápisy z kontrolních dnů budou vypracovány jako samostatné dokumenty a 
podepsané osobami dle bodu 10.1. smlouvy a osobou vykonávající technický dozor. 
Jejich obsah bude závazný pro všechny zúčastněné a v případě potřeby bude sloužit 
jako podklad pro zpracování dodatku smlouvy. 

 

 
9. Předání díla 

 
9.1. Dokončené dílo bude předáno v dohodnuté době uvedené v článku 4.1. smlouvy, a to 

způsobem podle článku 9.4. nebo podle článku 9.5. Zápis o předání a převzetí díla bude 
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podepsán kontaktními osobami a osobou vykonávající dozor. Dnem podpisu zápisu 
o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele; 
do té doby nese veškerou odpovědnost za škodu nebo zničení díla zhotovitel, ledaže by 
ke škodě došlo i jinak. 

 
9.2. Před převzetím díla (podpisem zápisu o předání a převzetí díla), zhotovitel předá 

objednateli veškeré zde uvedené dokumenty: 

• dokumentaci skutečného provedení díla 2x v tištěné podobě, 2x v digitální podobě 
na CD; 

• protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických 
norem, veškeré revizní zprávy s konstatováním, že proběhly bez závad; 

• doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů 
(prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,…); 

• protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti předmětu díla; 

• protokoly o zaškolení, návody k obsluze; 

• doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů; 

• kompletní stavební deník podle platných a účinných právních předpisů. 

9.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny předem. Dokončené dílo 
bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem v místě provádění díla. Ze zápisu 
o předání a převzetí díla bude patrný stav v okamžiku předání díla; jakékoliv uvedené 
záznamy, připomínky či výhrady se nepovažují za změnu smlouvy. Neuvedení 
jakýchkoliv, a to i zjevných vad, do zápisu o předání a převzetí díla neomezuje 
objednatele v jeho právu oznamovat zjištěné vady zhotoviteli i po předání a převzetí díla 
v průběhu záruční doby. 

9.4. V případě, že zhotovitel poskytnul objednateli veškerá plnění, k jejichž poskytnutí se 
smlouvou zavázal, a současně dílo nevykazuje vady, je zhotovitel povinen dílo předat 
objednateli a objednatel je povinen dílo od zhotovitele převzít bez výhrad; o tom bude 
zápis o předání a převzetí díla podepsán kontaktními osobami a osobou vykonávající 
dozor.  

9.5. V případě, že dílo bude vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání 
předmětu díla podstatným způsobem neomezují, objednatel dílo převezme s výhradami. 
V zápisu o předání a převzetí díla bude uveden závazek zhotovitele tyto drobné vady 
odstranit a rovněž bude uvedena smluvními stranami dohodnutá lhůta pro splnění tohoto 
závazku zhotovitele.   

9.6. V případě, že k termínu dokončení díla dle článku 4.1. smlouvy bude dílo vykazovat jiné 
než ojedinělé drobné vady, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla; v tom 
případě bude zhotovitel od kalendářního dne následujícího po termínu uvedeném 
v článku 4.1. smlouvy v prodlení. 

9.7. Smluvní strany jsou povinny postupovat tak, aby nedošlo k narušení či omezení 
hospodářské soutěže a nedošlo k porušení zásad zadávání veřejných zakázek (§ 6 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

 

 



10/14

10. Kontaktní osoby

10.1. Kontaktní osoby obou smluvních stran, které jsou oprávněny jednat za smluvní strany
ve věcech provozních a technických týkajících se této smlouvy a souvisejících s jejím
plněním.

10.2. Kontaktní osoba zhotovitele:

Jméno, Příjmení: Ing. Petr Páral
e-
tel:

10.3. Kontaktní osoby objednatele:

Ústřední inspektorát - Květná 15, 603 00 Brno

Jméno korná
e-
tel

Jméno, l
e-
tel:

11. Kvalita prací, odpovědnost za vady a záruka za dílo

11.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním
předpisům a závazným technickým normám platným na území ČR. Zhotovitel
se zavazuje, že dílo bude mít v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené
platnými právními předpisy EU a ČR a technickými normami ČN, EN a bude způsobilé
pro použití k účelu dohodnutému smlouvou.

11.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla v souladu s příslušnou úpravou
v Občanském zákoníku. Vedle toho zhotovitel přebírá záruku za jakost, tj. zhotovitel se
zaručuje, že předmět plnění dle smlouvy bude po dobu záruční doby způsobilý k užívání
pro účel, ke kterému je určen, bez jakýchkoliv vad, včetně právních vad. Dále se
zhotovitel zaručuje, že předmět plnění bude mít vlastnosti určené dle smlouvy, a
nevyplývají-li požadované vlastnosti ze smlouvy, pak obvyklé vlastnosti, a že bude
kompletní a bez vad, včetně právních vad. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne
předání a převzetí díla.

11.3. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

11.4. Za vadu se považuje každá vada díla, tj. i vada, která se vyskytla opakovaně.

11.5. Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku legislativních změn
v době běhu záruční doby; na tyto případy se tedy záruka nevztahuje.

11.6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neodbornou údržbou nebo obsluhou
prováděnou v rozporu s provozními předpisy nebo návody k obsluze.

11.7. Objednatel je oprávněn vady písemně reklamovat u zhotovitele kdykoliv v průběhu
záruční doby. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku,
že objednatel nesplnil včas svoji povinnost oznámit vady díla. Reklamaci lze uplatnit
nejpozději do posledního dne záruční doby.
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11.8. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Pokud je vadné plnění
podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:

a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů,
technologických celků apod.),

b) požadovat odstranění vady opravou,

c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,

d) odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn změnit volbu práva uvedeného výše, pokud žádal opravu vady,
která se ukáže jako neopravitelná.

Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo
na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen postupovat podle zvoleného práva objednatele.

11.9. Objednatel je oprávněn písemně uplatňovat reklamace u zhotovitele na adrese sídla
zhotovitele nebo res cz, v případě havárie také e-mailem
nebo telefonicky: tel:

11.10. Každou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne
uplatnění reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
V případě havárie je zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 24 hodin ode dne
uplatnění reklamace objednatelem.

11.11. O odstranění reklamované vady zhotovitel sepíše zápis, ve kterém objednatel buď
potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá nabízené řešení převzít.
Vada je odstraněna podepsáním zápisu, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady.

11.12. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené ve smlouvě, je
objednatel oprávněn vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady
zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli nejpozději do
15 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení. Tímto ustanovením není
dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty, k jejíž úhradě je zhotovitel
povinen v důsledku prodlení s odstraněním předmětné vady. Smluvní pokutu zhotovitel
uhradí ve lhůtě uvedené v článku 12.7.

11.13. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat
z důvodu vady díla.

12. Smluvní pokuty

12.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku provést dílo (tj. dílo
dokončit a předat objednateli) v termínu dohodnutém v čl. 4.1. smlouvy, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
díla včetně DPH za každý, i započatý den prodlení.

12.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku uvedeného v čl.
2.3. smlouvy, tj. bude v prodlení s plněním prací a dodávek v termínech uvedených
v Harmonogramu dodávek a prací (Příloha č. 2 smlouvy), zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za nedodržení
každého termínu, a to za každý, i započatý den prodlení.

12.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku uvedeného
v článku 9.2. smlouvy předat objednateli před převzetím díla (podpisem zápisu o předání
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a převzetí díla), veškeré dokumenty uvedené v článku 9.2., zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, i 
započatý den prodlení. 

Pro zamezení vzniku pochybnosti uvádějí smluvní strany výslovně, že v případě prodlení 
s dodáním jednoho nebo více dokumentů uvedených v článku 9.2., jsou smluvní pokuty 
podle tohoto článku 12.3. a článku 12.1. sjednány takto: 

• V případě prodlení zhotovitele s dodáním pouze těch dokladů, které nejsou 
nezbytné pro užívání stavby, a pokud tomu současně nebude bránit jiná vada 
díla, objednatel dílo převezme s výhradami. V tom případě zhotovitel uhradí 
smluvní pokutu dle článku 12.3. ve výši 1000 Kč za každý, i započatý den prodlení 
s dodáním dokladů. 

• V případě prodlení zhotovitele s dodáním dokladů, které jsou nezbytné pro 
užívání stavby, má objednatel právo odmítnout převzetí díla. V takovém případě 
zhotovitel uhradí smluvní pokutu dle článku 12.1. ve výši 0,05 % za každý, i 
započatý den prodlení se splněním závazku provést dílo. Dále zhotovitel uhradí 
smluvní pokutu dle tohoto článku 12.3. ve výši 1000 Kč za každý, i započatý den 
prodlení se splněním závazku předat objednateli ve stanovené lhůtě veškeré 
dokumenty uvedené v článku 9.2.  

12.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku odstranit vadu díla 
ve lhůtě uvedené v článku 11.10. smlouvy způsobem podle článku 11.8. smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 
1000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední vady díla.  

12.5. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí 
zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

12.6. V případě, že prodlení zhotovitele bude zapříčiněno objednatelem nebo z jiných 
závažných důvodů písemně odsouhlasených oběma smluvními stranami (např. zápisem 
ve stavebním deníku, zápisem z kontrolního dne), nebude smluvní pokuta zhotovitelem 
placena. Při podpisu smlouvy sjednávají smluvní strany, že závažnými důvody ve smyslu 
předchozí věty jsou zejména živelná pohroma, zásah vyšší moci, neposkytnutí potřebné 
součinnosti objednatelem, nutnost provedení prací (změn oproti projektové 
dokumentaci), které ani zhotovitel, ani objednatel s vynaložením odborných znalostí 
nemohl předem předpokládat; tímto ujednáním není dotčeno právo smluvních stran 
sjednat i další závažné důvody liberace. 

12.7. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena povinnost smluvní 
strany nahradit druhé smluvní straně v plné výši též škodu vzniklou porušením 
povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuta je splatná 
bezodkladně na základě výzvy objednatele. 

 

 

13. Odstoupení od smlouvy 
 

13.1. V níže uvedených případech podstatného porušení smlouvy je druhá smluvní strana 
oprávněna od smlouvy odstoupit bez nabídky lhůty pro odstranění závadných 
skutečností ve smyslu článku 13.2. smlouvy: 

• Nezaplacení smluvené platby objednatelem do 45 kalendářních dnů od uplynutí 
smluveného termínu úhrady. 

• Přerušení prací zhotovitelem delší než 5 pracovních dnů, ke kterému zhotovitel 
objektivně neměl závažný důvod. 



 

 

13/14 
 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že způsobem podle první věty článku 13.1. může objednatel 
odstoupit také v případě 

• Vyhlášení konkurzu na majetek zhotovitele. 

• Odcizení, zničení nebo zneužití majetku objednatele, ke kterému došlo v souvislosti 
s plněním zhotovitele podle smlouvy. 

13.3. V ostatních případech odstoupení od smlouvy než výše uvedených, oznámí odstupující 
strana druhé straně písemně svůj záměr odstoupit od smlouvy a nabídne druhé straně 
lhůtu 5 pracovních dnů na to, aby odstranila závadné skutečnosti, pro které má v úmyslu 
od smlouvy odstoupit. 

13.4. V případě odstoupení od smlouvy z příčin na straně objednatele se objednatel zavazuje 
převzít od zhotovitele plnění doposud provedená v souladu se smlouvou a tato plnění 
uhradit. V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany vypořádají podle zásad o 
bezdůvodném obohacení; konkrétní práva a povinnosti si potvrdí písemně, např. formou 
protokolu. 

 

 

14. Závěrečná ustanovení 

14.1. S výjimkou změny kontaktních osob, kterou lze provést oznámením druhé smluvní 
straně, je možno změnu smlouvy provést pouze se souhlasem obou stran, písemně, 
formou oběma stranami podepsaného dodatku. Dodatky smlouvy budou vzestupně 
číslovány a stávají se nedílnou součástí smlouvy.  

14.2. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují ke smlouvě nebo která 
mají být učiněna na základě smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručena 
druhé straně, nebude-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 
Oznámení v listinné podobě se považují za doručená uplynutím třetího (3.) dne po jejich 
prokazatelném odeslání. 

14.3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla budou o této změně 
druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů. 

14.4. Práva každé ze smluvních stran ze smlouvy jsou bez předchozího souhlasu druhé 
smluvní strany nepřenosná. 

14.5. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnou obecnou právní úpravou, zejména 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

14.6. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem smlouvy se stávají neplatnými, 
pokud nebyla zahrnuta do smlouvy. 

14.7. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv ustanovení smlouvy neovlivní vynutitelnost 
nebo platnost ostatních ustanovení smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení smlouvy 
by mělo z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy), nahradí ho smluvní strany novým, platným ustanovením, 
které bude svým významem co možná nejbližší původnímu ustanovení. 

14.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně 
sjednávají, že zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených ve smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (dále „zákon o registru smluv“).  
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14.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že budou nakládat s osobními údaji obsaženými ve 
smlouvě, případně získanými v souvislosti s prováděním díla, v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

14.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, 
kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodu a vážnou vůli. 

14.11. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou přílohy:  

• Příloha č. 1  - Položkový rozpočet 

• Příloha č. 2 – Harmonogram dodávek a prací  

• Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

• Příloha č. 4 – Doklad o pojištění  

14.12. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, dokument s připojenými 
elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel. 

14.13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran, 
účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
Uveřejnění smlouvy provede objednatel, a to nejpozději do sedmi dnů od podpisu 
smlouvy oběma smluvními stranami; o uveřejnění objednatel zhotovitele informuje. 

 
V Brně dnem vložení elektronického podpisu  

 
 
 
 

Ing. Martin Klanica      Ing. Petr Páral 
  ústřední ředitel            jednatel společnosti 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 38 813,67
1 310271520R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm m3 0,05227 8 817,00 460,86 801-4 RTS 21/ I

ostění dveří do N07 : 0,17*2,05*0,15 0,05228

2 310271620R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm m3 0,26137 8 151,00 2 130,43 801-4 RTS 21/ I

po dveřích do skladu : 0,85*2,05*0,15 0,26138

3 317121047RT4 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm kus 3,00000 1 220,00 3 660,00 801-1 RTS 21/ I

3 3,00000

4 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 9,87280 822,00 8 115,44 801-1 RTS 21/ I

N07 : (1,42+1,67)*2,87 8,86830

N02 : 0,35*2,87 1,00450

5 342255028R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 14,30040 1 120,00 16 016,45 801-1 RTS 21/ I

WC : (1,35+1,57)*2,87 8,38040

mezi serverovnou a skladem : 2,0*2,96 5,92000

6 342941111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 29,03000 152,00 4 412,56 801-1 RTS 21/ I

2,86*8+2,05*3 29,03000

7 347016123R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící bez minerální 
izolace 1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 90 mm, tloušťka desky 12,5mm, 
impregnovaná, požární odolnost EI 15

m2 3,81000 815,00 3 105,15 801-1 RTS 21/ I

N02-N03 : 1,64*1,5 2,46000

N04 : 0,9*1,5 1,35000

8 347091081R00 Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 2 m2 m2 1,35000 172,20 232,47 801-1 RTS 21/ I

N04 : 0,9*1,5 1,35000

9 347091082R00 Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2 m2 2,46000 111,00 273,06 801-1 RTS 21/ I

N02-N03 : 1,64*1,5 2,46000

10 349231811R00 Přizdívka ostění s ozubem  přes 80 do 150 mm m2 0,30750 1 324,40 407,25 801-4 RTS 21/ I

posunuté dveře do N08 : 0,15*2,05 0,30750

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 6 735,17
11 601021148R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí stěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 

2 mm,  
m2 31,89000 211,20 6 735,17 801-1 RTS 21/ I

N01-N03 : 5,14 5,14000

N04-N06 : 4,95 4,95000

N07 : 2,2 2,20000

N08 : 6,7 6,70000

N09 : 12,9 12,90000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 53 722,09
12 612409991R00 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou m 27,70000 92,30 2 556,71 801-4 RTS 21/ I

kolem nových či posouvaných dveří ze strany chodeb : (2,5*2+1,2)*2+(2,05*2+1,0)*3 27,70000

13 612421615R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené m2 75,47955 266,80 20 137,94 801-1 RTS 21/ I

pod obklady : 79,28955 79,28955

odpočet SDK předstěn : -3,81 -3,81000

14 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 62,40435 497,20 31 027,44 801-1 RTS 21/ I

N01 : (1,31+1,84+1,07)*0,91 3,84020

N02 : (0,75+0,42+0,4+1,14)*0,91 2,46610

N03 : (0,91+1,55)*0,91 2,23860

N04 : (1,135+1,33+0,23)*0,91 2,45245

N05 : (1,7+0,9+1,56)*0,91 3,78560

N06 : (1,27+1,45+1,34)*0,91 3,69460

Položkový soupis prací a dodávek

SZPI Bno, ÚI Květná- změna umístění serverovny

Změna umístění serverovny

Architektonicko- stavební řešení

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa,

po jednotlivých vrstvách

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
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N07 : (0,27+1,26+1,61+1,42+1,09+0,15)*0,91 5,27800

N08 po zazděných dveřích z chodby : 0,95*2,05 1,94750

N09 : (0,2+1,95+4,52+1,18+0,15+0,49+0,56+4,385+1,07+0,2)*2,86-1,05*2,55*2 36,70130

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 29 407,53
15 632411104R00 Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez 

penetrace
m2 35,53000 498,90 17 725,92 801-1 RTS 21/ I

vyrovnání povrchu strop. panelů po vybourání mazaniny : 

N01-N07 : 12,93 12,93000

N08 : 9,7 9,70000

N09 : 12,9 12,90000

16 632443311R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm m2 22,63000 442,20 10 006,99 801-1 RTS 21/ I

N01-N07 : 12,93 12,93000

N08 : 9,7 9,70000

17 632443312R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 
5 mm tloušťky

m2 45,26000 37,00 1 674,62 801-1 RTS 21/ I

22,63*2 45,26000

Díl: 64 Výplně otvorů 8 860,50
18 642944121RU4 Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 160 mm kus 3,00000 2 953,50 8 860,50 801-4 RTS 21/ I

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 961,98
19 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 31,32000 126,50 3 961,98 800-3 RTS 21/ I

N01 : N01 2,27000

N02 : N02 1,34000

N03 : N03 1,31000

N04 : N04 1,48000

N05 : N05 1,36000

N06 : N06 1,81000

N07 : N07 2,19000

N08 : N08 6,68000

N09 : N09 12,88000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 253,26
20 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 31,32000 135,80 4 253,26 801-1 RTS 21/ I

N01 : N01 2,27000

N02 : N02 1,34000

N03 : N03 1,31000

N04 : N04 1,48000

N05 : N05 1,36000

N06 : N06 1,81000

N07 : N07 2,19000

N08 : N08 6,68000

N09 : N09 12,88000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 114 451,80
21 962031145R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 150 mm m2 22,08160 110,60 2 442,22 801-3 RTS 21/ I

BP01 : (2,01+1,04+1,62+1,52+0,64+0,28+0,35)*2,96 22,08160

22 962031147R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 200 mm m2 13,52720 118,30 1 600,27 801-3 RTS 21/ I

BP01 : (1,52+1,42+1,63)*2,96 13,52720

23 962036112R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez 
minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 12,07680 150,70 1 819,97 801-3 RTS 21/ I

(1,44+0,88*3)*2,96 12,07680

s rozprostřením a uhlazením

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky 
zárubně
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24 962036412R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez 
minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 2,20000 127,00 279,40 801-3 RTS 21/ I

0,88*1,25*2 2,20000

25 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 30,00000 160,00 4 800,00 801-3 RTS 21/ I

B01 : 2,7 2,70000

B02 : 1,4 1,40000

B03 : 1,8 1,80000

B04 : 1,2 1,20000

B05 : 1,1 1,10000

B06 : 1,2 1,20000

B07 : 1,3 1,30000

B08 : 2,9 2,90000

B09 : 3,8 3,80000

B10 : 12,6 12,60000

26 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 1,56600 4 202,00 6 580,33 801-3 RTS 21/ I

B01 : 2,7*0,09 0,24300

B02 : 1,4*0,09 0,12600

B03 : 1,8*0,09 0,16200

B04 : 1,2*0,09 0,10800

B05 : 1,1*0,09 0,09900

B06 : 1,2*0,09 0,10800

B07 : 1,3*0,09 0,11700

B08 : 2,9*0,09 0,26100

B09 : 3,8*0,09 0,34200

27 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 1,19700 2 172,50 2 600,48 801-3 RTS 21/ I

B10 : 12,6*0,095 1,19700

28 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 17,40000 74,00 1 287,60 801-3 RTS 21/ I

B01 : 2,7 2,70000

B02 : 1,4 1,40000

B03 : 1,8 1,80000

B04 : 1,2 1,20000

B05 : 1,1 1,10000

B06 : 1,2 1,20000

B07 : 1,3 1,30000

B08 : 2,9 2,90000

B09 : 3,8 3,80000

29 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou

m2 0,30750 164,50 50,58 801-3 RTS 21/ I

pro posun dveří do N08 : 2,05*0,15 0,30750

30 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 9,00000 19,30 173,70 801-3 RTS 21/ I

dveře sv. š. 60 cm : 5 5,00000

dveře sv. š. 80 cm : 4 4,00000

31 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 14,55500 438,00 6 375,09 801-3 RTS 21/ I

0,7*2,05*5 7,17500

0,9*2,05*4 7,38000

32 971033431R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm

kus 2,00000 94,70 189,40 801-3 RTS 21/ I

rozšíření stáv. dveří do serverovny : 2 2,00000

základovém nebo nadzákladovém,

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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33 971033531R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm

m2 1,28350 354,80 455,39 801-3 RTS 21/ I

zvětšení stáv. vstupu do serverovny : 1,05*0,5 0,52500

posun dveří do nové kuchyňky : 0,37*2,05 0,75850

34 971033631R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

m2 2,67750 200,80 537,64 801-3 RTS 21/ I

nový vstup do serverovny : 1,05*2,55 2,67750

35 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 3,75000 276,10 1 035,38 801-3 RTS 21/ I

pro překlady nad novými nebo posouvanými dveřmi : 1,25*3 3,75000

36 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 58,90810 100,40 5 914,37 801-3 RTS 21/ I

B01 : (2,08+1,2)*0,91 2,98480

B02 : 1,01*0,91 0,91910

B03 : (1,17+1,58)*0,91 2,50250

B04 : 0,86*0,91 0,78260

B05 : 0,88*0,91 0,80080

B06 : 0,87*0,91 0,79170

B07 : (0,27+0,9+1,29+1,04+0,76+0,15)*0,91 4,01310

B08 : (0,2+1,63+1,78)*0,91 3,28510

B09 : (2,54+1,53+2,53)*0,91 6,00600

B10 : (1,94+0,15*2+1,05+2,38+0,43+0,49+0,15+1,18+4,52)*2,96 36,82240

37 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 75,01975 127,60 9 572,52 801-3 RTS 21/ I

B01 : (1,375+2,08+0,125+0,39-0,9)*2,05 6,29350

B02 : (0,94+1,375)*2,05 4,74575

B03 : (1,04+1,6+1,17+0,2-0,9)*2,05 6,37550

B04 : (0,85+1,45*2)*2,05 7,68750

B05 : (0,88+1,46+1,49)*2,05 7,85150

B06 : (0,87+1,56+1,52)*2,05 8,09750

B07 : (1,04+1,285+0,9+0,325)*2,05 7,27750

B08 : (1,78*2+1,63+0,51+0,2)*2,05 12,09500

B09 : (2,54*2+0,52+1,52)*2,05 14,59600

38 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 22,47424 399,00 8 967,22 801-3 RTS 21/ I

39 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 22,47424 258,00 5 798,35 801-3 RTS 21/ I

40 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 202,26813 17,60 3 559,92 801-3 RTS 21/ I

41 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 22,47424 364,00 8 180,62 801-3 RTS 21/ I

42 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 67,42271 122,20 8 239,06 801-3 RTS 21/ I

43 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 22,47424 1 512,50 33 992,29 801-3 RTS 21/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 397,11
44 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů
 výšky do 6 m,  

t 12,56311 429,60 5 397,11 801-4 RTS 21/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 22 804,38
45 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 19,41100 63,80 1 238,42 800-711 RTS 21/ I

46 711212002R00 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 19,41100 718,00 13 937,10 800-711 RTS 21/ I

NS 07 : 

N01-N03- podlahy : 5,14 5,14000

vytažení na stěny : (1,83+1,64+1,55+1,33+0,2+1,16+0,77)*0,3 2,54400

oborů 801, 803, 811 a 812

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

Stránka 4 z 9Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2105011

O: 01

R: D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZPI Bno, ÚI Květná- změna umístění serverovny

Změna umístění serverovny

Architektonicko- stavební řešení

N04-N06 : 4,95 4,95000

vytažení na stěny : (2,48+1,48+0,93+1,67+1,56+1,34+0,49+0,12)*0,3 3,02100

N07 : N07 2,19000

vytažení na stěny : (1,42+1,59)*2*0,3-0,8*0,3 1,56600

47 711212601R00 Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna

m 23,77000 160,60 3 817,46 800-711 RTS 21/ I

N01-N03 : 1,83+1,64+1,55+1,33+0,2+1,16+0,77 8,48000

N04-N06 : 2,48+1,48+0,93+1,67+1,56+1,34+0,49+0,12 10,07000

N07 : (1,42+1,59)*2-0,8 5,22000

48 711212602R00 Izolace proti vodě doplňky
 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 18,00000 206,00 3 708,00 800-711 RTS 21/ I

N01-N03 : 6 6,00000

N04-N06 : 7 7,00000

N07 : 5 5,00000

49 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,09086 1 138,00 103,40 800-711 RTS 21/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 23 476,49
50 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 22,63000 44,30 1 002,51 800-713 RTS 21/ I

N01-N07 : 12,93 12,93000

N08 : 9,7 9,70000

51 713121118RU1 Montáž tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 
100 mm,  

m 43,26000 70,00 3 028,20 800-713 RTS 21/ I

N01-N07 : 15,73 15,73000

N08 : 4,5+4,53+1,48+1,49 12,00000

N09 : 15,53 15,53000

52 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 22,63000 46,20 1 045,51 800-713 RTS 21/ I

N01-N07 : 12,93 12,93000

N08 : 9,7 9,70000

53 713523111R00 Protipožární obklad VZT hodnota požární odolnosti EI 30 a 45 m2 2,50000 4 251,50 10 628,75 800-713 RTS 21/ I

2,5 2,50000

54 63151435R deska izolační minerální vlákno; tl. 25,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 0,700 
m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 24,44040 313,50 7 662,07 SPCM RTS 21/ I

22,63*1,08 24,44040

55 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,10540 1 038,40 109,45 800-713 RTS 21/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 93 578,71
56 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 4,00000 202,40 809,60 800-721 RTS 21/ I

3+1 4,00000

57 725014163R00 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 
hloubka 490 mm, výška 400 mm

soubor 3,00000 5 038,00 15 114,00 800-721 RTS 21/ I

58 725119402R00 Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu soubor 3,00000 1 738,00 5 214,00 800-721 RTS 21/ I

59 725122817R00 Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem soubor 1,00000 99,00 99,00 800-721 RTS 21/ I

1 1,00000

60 725122221R00 Pisoár diturvit, bílý, s automatickým splachovačem soubor 1,00000 10 450,00 10 450,00 800-721 RTS 21/ I

1 1,00000

61 725130811R00 Demontáž pisoárových stání pisoárové nádrže + 1 stání soubor 1,00000 324,00 324,00 800-721 RTS 21/ I

1 1,00000

62 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 3,00000 166,70 500,10 800-721 RTS 21/ I

2+1 3,00000

63 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 2,00000 945,00 1 890,00 800-721 RTS 21/ I

64 725319101R00 Montáž dřezu jednoduchého soubor 1,00000 930,00 930,00 800-721 RTS 21/ I

50 m vodorovně

potrubí deskami a přířezy z desek

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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1 1,00000

65 725829201RT1 Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání 
pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně 
dodávky materiálu

kus 3,00000 3 135,00 9 405,00 800-721 RTS 21/ I

66 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 3,00000 94,60 283,80 800-721 RTS 21/ I

2+1 3,00000

67 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 3,00000 16,50 49,50 800-721 RTS 21/ I

2+1 3,00000

68 286967581R systém předstěnový pro závěsné WC, s odsáváním; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro 
zazdění mokrým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 112,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 18,0 cm;

kus 3,00000 13 728,00 41 184,00 SPCM RTS 21/ I

69 55231086R dřez kuchyňský; 1 + 1/2; nerez, mat; š = 775 mm; hl. 480 mm; 160 mm; obdélníkový; montáž 
vestavný

kus 1,00000 3 932,00 3 932,00 SPCM RTS 21/ I

1 1,00000

70 64214360R umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s přepadem; bílá; uchycení šrouby kus 2,00000 1 241,00 2 482,00 SPCM RTS 21/ I

71 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,16687 800,00 133,50 800-721 RTS 21/ I

72 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,25316 398,80 100,96 801-3 RTS 21/ I

73 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,25316 258,00 65,32 801-3 RTS 21/ I

74 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2,27844 17,60 40,10 801-3 RTS 21/ I

75 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,25316 364,00 92,15 801-3 RTS 21/ I

76 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,75948 40,60 30,83 801-3 RTS 21/ I

77 979990111R00 Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů t 0,25316 1 773,00 448,85 801-3 RTS 21/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 261 679,32
78 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 3,00000 132,60 397,80 800-766 RTS 21/ I

79 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 3,00000 430,00 1 290,00 800-766 RTS 21/ I

80 766812115R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných,  , šířky přes 2100 do 2400 mm mm kus 1,00000 5 423,00 5 423,00 800-766 RTS 21/ I

1 1,00000

81 766999V01 Dodávka a montáž dveří vnitřních 1000/2500, ocel, EI-60 SC D1, plynotěsné, vč zárubní, 
podrobná specifikace viz PD

ks    2,00000 92 180,00 184 360,00 Vlastní

82 54914670V Kování nerezové rozetové, klika-klika, Cr, vložka FAB kus 3,00000 550,00 1 650,00 Vlastní

83 611601213R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava lak; 30 
barev RAL

kus 3,00000 3 575,00 10 725,00 SPCM RTS 21/ I

84 61581624.AR linka kuchyňská atypická; š = 2 400 mm soubor 1,00000 57 200,00 57 200,00 SPCM RTS 21/ I

1 1,00000

85 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 0,62725 1 010,00 633,52 800-766 RTS 21/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 205 135,48
86 767999001V01 Dodávka a montáž sanitární příčky, přesná specifikace dle PD soubor 1,00000 136 125,00 136 125,00 Vlastní

87 767999001V03 Dodávka a montáž zdvojené instalační podlahy, v PD ozn. NS08, přesná specifikace dle PD m2    12,90000 5 280,00 68 112,00 Vlastní

N09 : 12,9 12,90000

88 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,59660 1 506,00 898,48 800-767 RTS 21/ I

50 m vodorovně

50 m vodorovně

vodorovně do 50 m
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Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 21 605,11
89 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 12,28000 55,00 675,40 800-771 RTS 21/ I

NS 07 : 

N01-N03 : 5,14 5,14000

N04-N06 : 4,95 4,95000

N07 : N07 2,19000

90 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 12,28000 863,50 10 603,78 800-771 RTS 21/ I

NS 07 : 

N01-N03 : 5,14 5,14000

N04-N06 : 4,95 4,95000

N07 : N07 2,19000

91 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 23,77000 62,80 1 492,76 800-771 RTS 21/ I

N01-N03 : 1,83+1,64+1,55+1,33+0,2+1,16+0,77 8,48000

N04-N06 : 2,48+1,48+0,93+1,67+1,56+1,34+0,49+0,12 10,07000

N07 : (1,42+1,59)*2-0,8 5,22000

92 597623141R dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat; PEI 4 m2 13,50800 638,00 8 618,10 SPCM RTS 21/ I

12,28*1,1 13,50800

93 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 0,30856 697,00 215,07 800-771 RTS 21/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 15 906,67
94 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 6,68000 25,50 170,34 800-775 RTS 21/ I

N08 : N08 6,68000

95 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 
včetně dodávky soklíku

m 11,18000 113,30 1 266,69 800-775 RTS 21/ I

N08 : (4,51+1,48)*2-0,8 11,18000

96 776511810RT2 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 
m2

m2 12,60000 50,20 632,52 800-775 RTS 21/ I

B10 : 12,6 12,60000

97 776521100RU2 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž 
včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm

m2 6,68000 2 035,00 13 593,80 800-775 RTS 21/ I

N08 : N08 6,68000

98 24696906.AR penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek kg 1,40280 130,00 182,36 SPCM RTS 21/ I

N08- penetrace : N08*0,2*1,05 1,40280

99 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 0,02541 578,60 14,70 800-775 RTS 21/ I

100 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,01260 398,80 5,02 801-3 RTS 21/ I

101 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,01260 258,00 3,25 801-3 RTS 21/ I

102 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,11340 17,60 2,00 801-3 RTS 21/ I

103 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,01260 364,10 4,59 801-3 RTS 21/ I

104 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,03780 40,60 1,53 801-3 RTS 21/ I

105 979990181R00 Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů t 0,01260 2 371,00 29,87 801-3 RTS 21/ I

Díl: 781 Obklady keramické 107 735,17
106 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 79,67055 48,30 3 848,09 800-771 RTS 21/ I

79,67055 79,67055

107 781475112RT6 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 79,67055 869,00 69 233,71 800-771 RTS 21/ I

N01 : (1,31+1,84+0,17)*2,05 6,80600

N02 : (0,73+0,39+0,27+0,11+0,99)*2,05+0,73*0,15 5,21400

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál
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S: 2105011

O: 01

R: D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZPI Bno, ÚI Květná- změna umístění serverovny

Změna umístění serverovny

Architektonicko- stavební řešení

N03 : (0,91+1,55)*2,05+0,91*0,15 5,17950

N04 : (1,135+1,33+0,23)*2,05 5,52475

N05 : (1,7+0,9+1,56)*2,05+0,9*0,15 8,66300

N06 : (1,27+0,45+0,1+1,34)*2,05 6,47800

N07 : (0,27+1,26+1,61+1,42+0,04+0,15*2)*2,05 10,04500

N08 : (0,575+4,53+1,49+4,51)*2,86 31,76030

108 59781345R obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat m2 87,63761 385,00 33 740,48 SPCM RTS 21/ I

79,67055*1,1 87,63761

109 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 1,30899 697,40 912,89 800-771 RTS 21/ I

Díl: 783 Nátěry 1 330,00
110 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 6,65000 200,00 1 330,00 800-783 RTS 21/ I

nové zárubně : 0,25*((2,0*2+0,8)*3+(2,5*2+1,1)*2) 6,65000

Díl: 784 Malby 6 672,55
111 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 97,55185 24,50 2 390,02 800-784 RTS 21/ I

stěny : 

N01 : (1,31+1,84+1,07)*0,91 3,84020

N02 : (0,75+0,42+0,4+1,14)*0,91 2,46610

N03 : (0,91+1,55)*0,91 2,23860

N04 : (1,135+1,33+0,23)*0,91 2,45245

N05 : (1,7+0,9+1,56)*0,91 3,78560

N06 : (1,27+1,45+1,34)*0,91 3,69460

N07 : (0,27+1,26+1,61+1,42+1,09+0,15)*0,91 5,27800

N09 : (0,2+1,95+4,52+1,18+0,15+0,49+0,56+4,385+1,07+0,2)*2,86 42,05630

stropy : 

N01-N03 : 5,16 5,16000

N04-N06 : 4,78 4,78000

N07 : 2,2 2,20000

N08 : 6,7 6,70000

N09 : 12,9 12,90000

112 784165111R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 97 %, jednonásobné m2 97,55185 43,90 4 282,53 800-784 RTS 21/ I

stěny : 

N01 : (1,31+1,84+1,07)*0,91 3,84020

N02 : (0,75+0,42+0,4+1,14)*0,91 2,46610

N03 : (0,91+1,55)*0,91 2,23860

N04 : (1,135+1,33+0,23)*0,91 2,45245

N05 : (1,7+0,9+1,56)*0,91 3,78560

N06 : (1,27+1,45+1,34)*0,91 3,69460

N07 : (0,27+1,26+1,61+1,42+1,09+0,15)*0,91 5,27800

N09 : (0,2+1,95+4,52+1,18+0,15+0,49+0,56+4,385+1,07+0,2)*2,86 42,05630

stropy : 

N01-N03 : 5,16 5,16000

N04-N06 : 4,78 4,78000

N07 : 2,2 2,20000

N08 : 6,7 6,70000

N09 : 12,9 12,90000

Díl: M21 Elektromontáže 14 850,00
113 210020921R00 Montáž požární ucpávky průchodu stěnou,  , tloušťky 15 cm m2 1,00000 14 850,00 14 850,00 M21 RTS 21/ I

1 1,00000

Celkem 1 040 376,99

N01 předsíňka WC- ženy 2,27
N02 WC 1,34
N03 WC 1,31
N04 pisoár 1,48
N05 WC 1,36
N06 předsíňka WC- muži 1,81
N07 kuchyňka 2,19
N08 sklad 6,68
N09 serverovna 12,88

Proměnné:
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S: 2105011

O: 01

R: D1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

SZPI Bno, ÚI Květná- změna umístění serverovny

Změna umístění serverovny

Architektonicko- stavební řešení
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SIL SERVER SZPI

Pol. Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.
Celková cena

Kč

SIL

Rozvaděč RUPS

1 Dozbrojení rozvaděče kpl 1 3 850,00 3 850,00

Rozvaděč 3RS2

2 Dozbrojení rozvaděče kpl 1 2 750,00 2 750,00

Rozvaděč celkem : 6 600,00

Montážní materiál

1 Zásuvka 230V/16A dvojnásobná (např. ABB Tango bílá) ks 10 154,00 1 540,00

2 Vypínač 230V č.1 včetně klapky a rámečku ks 11 187,00 2 057,00

3 Tlačítko 230V 1/0 včetně klapky a rámečku ks 2 187,00 374,00

4 Svítidlo LED vestavné kruhové 75MM 12W 400K ks 12 363,00 4 356,00

5 LED Technické zářivkové svítidlo LED/30W/230V IP66, lineární ks 4 1 595,00 6 380,00

6 LED Technické zářivkové svítidlo LED/30W/230V IP66, lineární, nouzový modul 1h - Bn ks 1 2 695,00 2 695,00

7 Trubka ohebná pr. 20 m 60 11,00 660,00

8 Trubka pevná pr. 20 vč příslušenství m 60 16,50 990,00

9 Drobný montážní materiál (kabelové příchytky, stahovací pásky, krabice IP44, spoj. mat....) kpl 1 1 540,00 1 540,00

10 Vodič CY6 m 60 22,00 1 320,00

11 Vodič CY25 m 30 99,00 2 970,00

12 Kabel silový CYKY 3x1,5 m 100 15,40 1 540,00

13 Kabel silový CYKY 3x2,5 m 250 20,90 5 225,00

14 Kabel silový CYKY 5x2,5 m 180 31,90 5 742,00

15 Kabel silový CXKHV-V-J 3x16 m 30 198,00 5 940,00

16 Kabel silový CYKY 3x25 m 30 198,00 5 940,00

17 Kabelový žlab 150/50, včetně nosníků a příslušenství m 30 242,00 7 260,00

Montážní materiál celkem: 56 529,00
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D.1.4.3 Elektroinstalace



SIL SERVER SZPI

Elektromontážní práce

1 Montáže kabelů silových do 3x25 m 620 31,90 19 778,00

2 Montáž kabelové trasy do velikosti žlabu 150/100 m 30 165,00 4 950,00

3 Montáž dozbrojení rozvaděče ks 2 4 400,00 8 800,00

4 Montáž trubka pevná pr 20 m 60 22,00 1 320,00

5 Montáž trubka ohebná do pr 20 m 60 22,00 1 320,00

6 Demontáže kabeláže + napojení včetně propojovacích krabic kpl 1 4 400,00 4 400,00

7 Zednické přípomocné práce (prostupy, drážky, kapsy, sádrování) kpl 1 4 400,00 4 400,00

8 Podružné elektromontážní montážní úkoly, přesun silového zařízení pro racky kpl 1 14 300,00 14 300,00

9 Požární ucpávky kpl 1 5 500,00 5 500,00

10 Podružné práce spojené s přesunem napájení SHZ + zařízením LATIS kpl 1 20 900,00 20 900,00

Elektromontážní práce celkem: 85 668,00

Ostatní práce

1 Dokumentace skutečného stavu kpl 1 3 300,00 3 300,00

2 Koordinace s ostatními profesemi kpl 1 3 300,00 3 300,00

3 Zaškolení obsluhy, manuály kpl 1 3 300,00 3 300,00

4 Revizní technik kpl 1 4 400,00 4 400,00

5 Spolupráce s revizním technikem kpl 1 2 200,00 2 200,00

6 Doprava a přesuny kpl 1 4 400,00 4 400,00

Elektromontážní práce celkem: 20 900,00

MaR CELKEM : 169 697,00
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SZPI - změna umístění serverovny
D.1.4.1 - Vzduchotechnika

dps

D.1.4.1 - Vzduchotechnika

- PROJEKT

Dodávka Montáž
Zař.č.5 - chlazení serverovny 575 000 24 910

MEZISOUČET 575 000 24 910

Náklady na dopravu, transporty 5,00 % 28 750

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 603 750 Kč 24 910 Kč

Dokladová část ( protokoly, atesty,
zkoušky, doklady o ekologické likvidaci při
demontážích, návody na obsluhu, údržbu
a servis; instalační návody; doklady dle
platné legislativy )

1 2000,00 kpl 2 000
technické poradenství 4 500,00 hod 2 000

DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 4 000 Kč

MEZISOUČET 603 750 Kč 28 910 Kč

C E L K E M

REKAPITULACE NÁKLADŮ

632 660 Kč

dps REKAPITULACE NÁKLADŮ
03.xls strana 1
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D.1.4.1 Vzduchotechnika



V ý p i s  m a t e r i á l u D.1.4.2.02
Akce :  Rekonstrukce serverovny v budově Květná 15, Brno 22. 10. 2021

Technika prostředí staveb

ČÁST : D.1.4.2 Rozvody tepla a chladu

Podrobnost výpisu materiálu odpovídá zpracovanému stupni PD

Zpracovatel nabídky musí výpis doplnit o montážní a související

položky tak, aby bylo dílo plně funkční v daném rozsahu.

Pokud je v popisu uveden konkrétní výrobce nebo přímo typ výrobku,

pak je uveden jako reprezentant kvality, technické úrovně, funkčnosti,

případně designu. Je tedy možno nabízet jiný výrobek, jiného výrobce,

prokazatelně stejné nebo vyšší úrovně uvedených parametrů.

Pro nacenění zakázky je nutno prostudovat výkresovou dokumentaci !

Po výběrovém řízení musí být řešení projektantem odsouhlaseno a v dodavatelské dokumentaci zohledněna specifika vybraných zařízení.

Nedílnou součástí tohoto výpisu jsou Technické standardy 

Výrobky bez výslovného uvedení standardu jsou výrobky obvyklé s doložitelným atestem pro provoz v ČR

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0,00 Ztížené výrobní podmínky 0,00

Z Montáž celkem 0,00 Oborová přirážka 0,00

R HSV celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 0,00

N PSV celkem 34117,00 Mimostaveništní doprava 0,00

ZRN celkem 34117,00 Zařízení staveniště 0,00

Provoz investora 0,00

HZS 10560,00 Kompletační činnost (IČD) 0,00

RN II.a III.hlavy 44677,00 Ostatní VRN 0,00

ZRN+VRN+HZS (bez DPH) 44677,00 VRN celkem 0,00

REKAPITULACE

Demontáže 1,00

Strojovny 2429,60

Rozvod potrubí 12572,10

Armatury 12777,00

Otopná tělesa 0,00

Nátěry 891,10

Izolace tepelné 5446,70

CELKEM 34117,00

HZS 10560,00

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
D.1.4.2 Rozvody chladu a tepla



poř.číslo SKP CPV položka URS popis položky měr.j. počet cena/m.j. cena celkem Poznámka: Standard Vzorový výrobek:

0001

0002 45.33.11 D E M O N T Á Ž E

0003 1,00

0004 45.33.11 S T R O J O V N Y

0005 45331220-4 73519-1910 NAPUSTENI VODY DO SOUSTAVY m2 ot.pl. 34 61,00 2074,00 ekvivalentní plocha OT

0006 výroba a montáž orientačních štítků

0007 45351000-2  výroba orientačních štítků kus 4 73,40 293,60

0008 45331220-4 73219-9100 MTZ ORIENTACNICH STITKU            soubor 4 1,00 4,00

0009 99873-2201 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 1,52 2371,60 36,00

0010 99873-2293 Příplatek zvětš. přesun, strojovny do 500 m % 0,93 2371,60 22,00

0011 2429,60

0012 45.33.12 P O T R U B Í

0013 STANDARDNÍ POTRUBÍ

0014 montáže za ztížených podmínek (koordinace, průchody přes stropy)

0015 44164300-0 73314-1102 ODVZDUS NADOBA Z TRUBEK OCEL -DN 50 kus    2 447,00 894,00

0016 Potrubí z trubek ocelových závitových v kotelnách a strojovnách

0017 44163121-4 73311-1113 POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN15 m      2 196,80 393,60 odvzdušnění 3,1
0018 44163121-4 73311-1115 POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN25 m      8 327,50 2620,00 3,1
0019 44163121-4 73311-1116 POTRUBI OCELZAV BEZESVE NTLAK DN32 m      9 301,80 2716,20 3,1
0020 Tlakové zkoušky potrubí

0021 45331100-7 73319-0107 TLAK ZKOUSKA POTRUBI OCELOVE všech dimenzí m      19 8,90 169,10

0022

0023 Doplňky k potrubním rozvodům

0024 44212314-3 požární ucpávky kovového potrubí (odolnost 30min) nad rámec definovaný standardem kusů 6 871,20 5227,20

0025 uložení potrubí do odpružených závěsů s izolačními vložkami – rozteče uložení dle VD

0026 99873-3201 Přesun hmot pro potrubí, výšky do 6 m % 3,19 12020,10 383,00

0027 99873-3293 Příplatek zvětš. přesun, potrubí do 500 m % 1,41 12020,10 169,00

0028 12572,10

0029 45.33.12 A R M A T U R Y

0030 45331100-7 73420-9117 MTZ ARMATURA 2ZAVITY G 5/4“ kus    1 1,00 1,00 AV ventil

0031 automatický regulátor průtoku

0032 42131100-7 reg.průtoku s kazetou 2272kg/h dP=7-95kPa DN25 kus 1 5209,60 5209,60 přípojka serveru

0033 42131000-6 73429-2712 kulový kohout přímý DN10 kus 2 257,20 514,40 odvzdušnění 4,4
0034 42131000-6 73429-2715 kulový kohout přímý DN25 kus 4 603,00 2412,00 chladiče 4,4
0035 42131000-6 73429-2716 kulový kohout přímý DN32 kus 1 816,00 816,00 přípojka serveru 4,4
0036 44167000-8 pružné velkoprůměrové flexi připojení jednotek DN25 světlost min.28mm kus 4 841,30 3365,20 přípojka serveru 4,5
0037 42131000-6 73429-1123 KOHOUT PLNICI VYPOUS CSN137061 G1/2 kus    2 175,90 351,80

0038 99873-4201 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 0,27 12670,00 34,00

0039 99873-4293 Příplatek zvětš. přesun, armatury do 500 m % 0,58 12670,00 73,00

0040 12777,00

0041 45.33.11 735 - O T O P N Á   T Ě L E S A

0042 0,00

0043 800-783        N Á T Ě R Y

0044 Nátěry kov.potrubí 

0045 45442000-7 základní bm 19 46,90 891,10 6,1
0046 891,10

0047 I Z O L A C E   T E P E L N É

0048 Výpis materiálu pro tepelné izolace vč.přirážky na izolace ohybů a odnímatelné přeizolování armatur

0049 Kaučukové izolace pro použití v chladírenství lambda<0.038 W/m2K  -část RCH

0050 voda - DN25-32  tl.iz.19mm 

0051 45321000-3 metráž izolovaného potrubí DN25 bm 9 217,10 1953,90 7,2
0052 45321000-3 metráž izolovaného potrubí DN32 bm 10 233,00 2330,00 7,2
0053 45320000-6 71346-3132 montáž izolací lepením v tl.do 50mm m 19 1,00 19,00

0054 lepidlo pro celoplošné lepení izolace (CH)

0055 24911200-5 balení á 1litr kus 1,0 618,00 618,00

0056 39830000-9 čistič pro lepidlo 1 l kus 1,0 393,80 393,80

0057 99871-3201 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1,77 5314,70 94,00

0058 99871-3292 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m % 0,73 5314,70 38,00

0059 5446,70

0060 45.32.11 991 - Hodinové zúčtovací sazby



0061 50721000-5 funkční zkouška odpovídající rozsahu dle ČSN 060310 - zkrácená HZS 24 330,00 7920,00

0062 71300000-1 doplnění provozního řádu dle ČSN EN 12170 a ČSN EN 12171 HZS 8 330,00 2640,00

0063 10560,00



D.1.4.4 Rozpočet

Místo stavby   : SZPI, Květná 15, Brno
Investor           : Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Květná 15, 603 00 Brno
Profese            : D.1.4.4 Měření a regulace

p.č. Položka Typ Popis m.j. Počet
Jedn.
cena

Dodávka
Celkem

Montáž
cena/jedn.

Mont.
/celkem

1 ROZVADĚC D6
2 Serverovna

3 B1, B2
Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty, komunikace Modbus 
RTU, displej

ks 2 5 500 11 000 352 704

4 E1
Snímače hladiny ( zaplavení), výstup OUT E, relé, 24 VDC, 24 
VAC

ks 1 936 936 352 352

5
6 N2 Sběrnicový modul ks 1 1 054 1 054
7 A10 Univerzální modul, 8x UIO ks 1 11 853 11 853
8 A11 Modul pro systémové integrace (40 dat. bodů) ks 1 7 392 7 392
9 Úprava rozvaděče h 8 528 4 224

10
11 Kabely a žlaby ( Dodávka + Montáž)
12 žlabu + víko 62/50 + příslušenství m 20 204,0 4 080 182 3 640
13 Trubka ohebna m 6 9,0 54 39 234

14 H07V 1.5 mm2 m 20 12,0 240 39 780

15 Kabel UTP 2x2x0,52 m 40 22,0 880 39 1 560
16 Kabel JYTY-O 4x1 m 25 15,0 375 39 975
17 Instalační krabice univerzální KU ks 3,0 72,0 216 72 216

18 Protipožární ucpávky : m2 0,1 10450 1 045 6820 682

19 Drobný instalační materiál ks 1 1 956 1 956 1 1
20 Další služby
21 Zpracování PD, svorková schémata rozvaděče ks 1 4 400 4 400
22 Zpracování aplikačního software pro řídicí systém DDC bodů 1 440 440
23 Uvedení do provozu včetně zaregulování DDC bodů 1 440 440
24 Integrace Modbusu bodů 14 440 6 160
25 Grafická vizualizace DDC bodů 15 440 6 600

Název stavby  : „ZMĚNA UMÍSTĚNÍ SERVEROVNY - SZPI“

Rozpočet 1/2 06.5.2021

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

D.1.4.4 Měření a regulace



p.č. Položka Typ Popis m.j. Počet
Jedn.
cena

Dodávka
Celkem

Montáž
cena/jedn.

Mont.
/celkem

26 Výchozí revize elektro ks 1 3 575 3 575
27 Doprava, přesuny materiálu kpl 1 2 650
28 Zařízení staveniště kpl 1 1 325
29 Suma 41 081 38 958

Suma 80 039

Rozpočet 2/2 06.5.2021



S: IT21/04

O: 01

R: 1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 7 245,00
1 910      T01 Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci h 16,00000 345,00 5 520,00 Indiv

2 974100020RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm m 10,00000 172,50 1 725,00 RTS 20/ II

Díl: 700B Demontáže 3 668,54
3 001R Demontáž klozetů kombinovaných a výlevek soubor 4,00000 206,00 824,00 RTS 20/ II

4 002R Demontáž umyvadel a dřezů bez výtokových armatur soubor 3,00000 169,00 507,00 RTS 20/ II

5 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 3,00000 98,20 294,60 RTS 20/ II

6 722170801R00 Demontáž rozvodů z plastů do D 32 m 30,00000 22,80 684,00 RTS 20/ II

7 72217080400 Demontáž rozvodů z plastů do D 50 m 30,00000 28,00 840,00 RTS 20/ II

8 72217080700 Demontáž rozvodů z plastů do D 110 m 8,00000 40,40 323,20 RTS 20/ II

9 725590811R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m t 0,11548 1 695,00 195,74 RTS 20/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 25 333,82
10 713552121R00 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna kus 4,00000 1 135,00 4 540,00 RTS 20/ II

DN32, 45min. : 7 4,00000

11 721170905R00 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50 kus 1,00000 336,40 336,40 RTS 20/ II

12 721170965R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 4,00000 479,60 1 918,40 RTS 20/ II

13 722172713R00 Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16 m 3,50000 358,20 1 253,70 RTS 20/ II

14 55162347138T HL136 sifon pro odvod kondenzátu klimatizací, DN 32 kus 1,00000 932,70 932,70 PT

15 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 9,00000 301,90 2 717,10 RTS 20/ II

16 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 2,00000 392,10 784,20 RTS 20/ II

17 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 5,00000 960,30 4 801,50 RTS 20/ II

18 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 8,00000 767,00 6 136,00 RTS 20/ II

19 28615423.AR Zátka HTM D 110 mm PP kus 2,00000 29,60 59,20 RTS 20/ II

20 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 3,00000 98,30 294,90 RTS 20/ II

21 725860180R00 Sifon  HL4000.1, D 40/50 mm nerezový kus 1,00000 989,00 989,00 RTS 20/ II

22 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 100 m 10,00000 27,60 276,00 RTS 20/ II

23 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,34920 844,00 294,72 RTS 20/ II

Díl: 722P Vnitřní vodovod 14 130,35
24 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 30,00000 22,80 684,00 RTS 20/ II

25 722172914R00 Propojení plastového potrubí polyf.D 32 mm,vodovod kus 2,00000 131,70 263,40 RTS 20/ II

26 722172964R00 Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 32 mm, vodovod kus 2,00000 222,50 445,00 RTS 20/ II

27 722172731R00 Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 3,4 mm, PN 20 m 37,00000 234,00 8 658,00 RTS 20/ II

28 722172732R00 Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 4,2 mm, PN 20 m 5,00000 284,60 1 423,00 RTS 20/ II

29 722181213RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 
průměr 22 mm

m 22,00000 51,80 1 139,60 RTS 20/ II

30 722181213RT9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 
průměr 28 mm

m 5,00000 101,50 507,50 RTS 20/ II

31 722237121R00 Kulový vod.kul.2xvnitř záv. GIACOMINI R 250D DN15 kus 1,00000 284,00 284,00 RTS 20/ II

31 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,00000 92,30 184,60 RTS 20/ II

32 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 10,00000 16,40 164,00 RTS 20/ II

33 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 10,00000 36,60 366,00 RTS 20/ II

34 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 0,01462 769,30 11,25 RTS 20/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 26 676,50
35 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 3,00000 890,00 2 670,00 RTS 20/ II

36 551674020R Sedátko klozetové DEEP duroplastové bez poklopu 
antibakteriální úprava, plastové úchyty

kus 3,00000 745,00 2 235,00 RTS 20/ II

37 642400531R Mísa klozetová závěsná DEEP hluboké splachování bílá kus 3,00000 2 137,00 6 411,00 RTS 20/ II

38 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 1,00000 1 643,24 1 643,24 RTS 20/ II

Položkový rozpočet 

ZMĚNA UMÍSTĚNÍ SERVEROVNY

ZTI

Zdravotechnika
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D.1.4.5 Zdravotně technické instalace



S: IT21/04

O: 01

R: 1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

ZMĚNA UMÍSTĚNÍ SERVEROVNY

ZTI

Zdravotechnika

39 64251335R Pisoár keram. SLP19RZ Golem s integ nap zdrojem kus 1,00000 2 826,00 2 826,00 RTS 20/ II

40 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 2,00000 963,70 1 927,40 RTS 20/ II

41 642144751R Umyvadlo DEEP 60x45 cm 1 otv. pro baterii, bílé kus 2,00000 1 358,00 2 716,00 RTS 20/ II

42 725814103R00 Ventil rohový DN 15 x DN 10 soubor 6,00000 263,00 1 578,00 RTS 20/ II

43 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 2,00000 260,50 521,00 RTS 20/ II

44 551450004R Baterie umyvadlová stojánková s výpustí kus 2,00000 1 763,00 3 526,00 RTS 20/ II

45 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,38467 1 619,20 622,86 RTS 20/ II

Díl: 726 Předstěnové systémy 52 973,83
46 726211321R00 Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm soubor 3,00000 16 739,00 50 217,00 RTS 20/ II

47 551070101R M70 Ovládací tlačítko bílé pro předstěnové instalační 
systémy

kus 3,00000 903,00 2 709,00 RTS 20/ II

48 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,05858 816,50 47,83 RTS 20/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 455,97
49 767885003R00 Žlab podpůrný pro potrubí D 32 m 12,00000 27,60 331,20 RTS 20/ II

50 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 3,30000 244,00 805,20 RTS 20/ II

(12+10)*0,15 3,30000

51 55399999R Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky kg 3,30000 93,20 307,56 RTS 20/ II

52 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,04802 250,20 12,01 RTS 20/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 200,00
53 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 100,00 100,00 Indiv

54 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 100,00 100,00 Indiv

CELKEM: 131 684,01
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Zakázkové č: Rozpočet č: RP/KRJ/05072.0

SECURITY TECHNOLOGIES a.s. Státní zemědělská a
potravinářská inspekce

Komprdova 20 Květná 504/15
Brno Brno - Pisárky
615 00 603 00
tel: tel:
fax: fax:
email: email:

Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. Základní rozpočtové náklady

Dodávky 35 816,30 Kč
Práce a služby 48 854,00 Kč
Náklady na dopravu a přepravu materiálu 5 830,00 Kč
Ostatní režijní náklady 3 850,00 Kč
Haléřové vyrovnání 0,00 Kč
Celkem bez DPH 94 350,30 Kč

DPH celkem 19 813,56 Kč
Celkem s DPH 114 163,86 Kč

Rozpočet
Dodávky systémů a zařízení

Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
* CCTV

DS-2CD2543G0-I( IP mini dome kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 0 ks 5 786,00 Kč 0,00 Kč
* PZTS

MAS303 Čtyř drátový plastový polarizovaný mag.kontakt 2 ks 372,90 Kč 745,80 Kč
RKZ111 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1 pájecích svorek 2 ks 277,20 Kč 554,40 Kč
KX15DD DUAL PIR, 15m/85°, 117x68x50mm, -30 až +70 °C, sto 2 ks 346,50 Kč 693,00 Kč
MK7 Ovládací a programovací LCD klávesnice 2 ks 3 962,20 Kč 7 924,40 Kč
G8 Koncentrátor 8 zón + 4 PGM v kovovém krytu 1 ks 4 067,80 Kč 4 067,80 Kč
ART1490CG Zel. Signalizační "jumbo" zelená LED dioda v plastovém bílém 1 ks 385,00 Kč 385,00 Kč
1PS13V8 K40/10A Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými 1 ks 6 552,70 Kč 6 552,70 Kč
PS12380 VdS AKU 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 1 ks 3 111,90 Kč 3 111,90 Kč

Celkem 24 035,00 Kč

Dodávky instalačního materiálu
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

* CCTV
I27655147 Kabel F/UTP drát CAT5E SOLARIX, fialový, 305m 30 m 13,40 Kč 402,00 Kč
srj45s Konektor RJ 45 stíněný 16 ks 5,30 Kč 84,80 Kč
srjk-grey Kryt konektoru RJ45-šedivá 16 ks 1,70 Kč 27,20 Kč
srjbox Propoj. box pro kabely Cat.5e, narážecí, stíněný 10 ks 66,00 Kč 660,00 Kč

* EPS
J-Y(ST)Y1x2x0.8 Kabel J-Y(ST)Y 1x2x0.8mm RUDÝ 100 m 6,70 Kč 670,00 Kč
PRAFlaG 1x2x0.8 Kabel hnědý PraFlaGuard-F 1x2x0.8 60 m 17,50 Kč 1 050,00 Kč
HL P1 08 Úchytka pro jednotlivý kabel 8mm 200 ks 7,50 Kč 1 500,00 Kč
HL S 7,5*52 Šroub HL S, délka 52mm 200 ks 2,80 Kč 560,00 Kč
KSK 100-PO Krabice 5x1.5-6mm2, P90-R/E90, 101x101x62 1 ks 763,00 Kč 763,00 Kč

SZPI Brno Květná - přesun serverovny

Čtečky podle technické specifikace jsou dodávkou firmy ANET.
Nutno přípravit dodavatelem Silnoproudu nový přívod 230V pro zdroj a ústřednu PZTS.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
D.1.4.6 EPS, CCTV



* PZTS
SCABOX686.209 Krabice na omítku 300x220x120, IP56, bezhal. 1 ks 467,50 Kč 467,50 Kč
SYKFY 3x2x0.5 Kabel SYKFY 3x2x0.5mm 100 m 7,90 Kč 790,00 Kč
I27655147 Kabel F/UTP drát CAT5E SOLARIX, fialový, 305m 50 m 13,40 Kč 670,00 Kč
H03VH-H 2x1.0 Kabel H03VH-H 2x1.0mm2 RC 30 m 7,40 Kč 222,00 Kč
CYKY-J 3x1,5 Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 30 m 16,90 Kč 507,00 Kč

* Trasy
ARK-211110 Žlab MERKUR2 50/50-GZ, (1ks=2m) 10 m 101,00 Kč 1 010,00 Kč
ARK-213010 Spojka MERKU2, SZM1-GZ 10 ks 16,90 Kč 169,00 Kč
ARK-219021 Závitová tyč M8/1m, GZ 7 ks 21,60 Kč 151,20 Kč
ARK-219614 Šroub HUS3-I 6x55 M8/M10 "GZ" 7 ks 29,70 Kč 207,90 Kč
ARK-214130 Držák žlabu MERKUR2, DZM13-GZ 7 ks 25,90 Kč 181,30 Kč
19857 Trubka ohebná FX 25 sv.šedá, 320N, PVC 50 m 8,50 Kč 425,00 Kč
EIP40040 Lišta 40x40mm, bílá 10 m 41,70 Kč 417,00 Kč
EIP10040 Lišta 100x40mm, bílá 4 m 111,10 Kč 444,40 Kč
DSM Drobný spojovací materiál 1 kpl. 402,00 Kč 402,00 Kč

Celkem 11 781,30 Kč

Montáž, zapojení zařízení
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 9 893,00 Kč

Montáž kabelů a instalačního materiálu
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 28 261,00 Kč
0,00 Kč

Programování, nastavení zařízení
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 3 630,00 Kč

Projekční práce
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 936,00 Kč

Revize
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 2 670,00 Kč

Koordinační činnost
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Celkem 1 2 464,00 Kč

Poznámka:
 Platnost cenové nabídky je 6 měsíců.
 Uvedená cena odpovídá záruce na dílo v délce 24 měsíců, bez nároku investora na pozastávku (zádržné).
 Termín dodání a platební podmínky budou součástí dalších jednání.
 Investor zajistí případnou součinnost dalších nutných profesí.
 Tato nabídka je činěna pouze v rámci předsmluvního jednání, nelze ji považovat za závaznou, dokud nebude

    dosaženo shody ve všech obchodních náležitostech.



SIL SERVER SZPI

Pol. Popis položky m.j. Množství
Jedn. cena

Kč/m.j.
Celková cena

Kč

SAMOČINNÉ HASICÍ ZAŘÍZENÍ
Montážní materiál

1 Detekční část SHZ kpl 1 82 500,00 82 500,00

2 Hasicí část SHZ kpl 1 124 000,00 124 000,00

3 Montáž detekční a hasicí části vč. dopravy kpl 1 56 500,00 56 500,00

4 Zkouška těsnosti prostoru (Door Fan Test) kpl 1 7 000,00 7 000,00

5 Oživení, funkční zkoušku a kontrolu provozuschopnosti kpl 1 12 500,00 12 500,00

6 Zaškolení, provozní kniha, manuály kpl 1 3 500,00 3 500,00

7 Projektová dokumentace kpl 1 5 500,00 5 500,00

Montážní materiál celkem: 291 500,00

MaR CELKEM : 291 500,00

Stránka 1

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

D.1.4.7 SHZ



Popis MJ Počet MJ
Jednotková cena 

MAT Cena celkem MAT
Jednotková cena 

MONT Cena celkem MONT

SZPI Brno, Květná 504/15, přesun serverovny

Rozvaděče v nové serverovně

Rozvaděč 19", 42U, Šířka: 600 mm, Hloubka: 1 000 mm, Nosnost: 1000 kg, 
Přední dveře: dveře tahokov - 86% míra perforace, pákový zámek - DIN profil, 
jednobodové zamykání, univerzální klíč 333, Zadní dveře: dveře tahokov - 86% 
míra perforace, pákový zámek - DIN profil, jednobodové zamykání, univerzální 
klíč 333

ks 2

26 620,0 53 240,0 2 178,0 4 356,0

Rozvaděč 19", 42U, Šířka: 800 mm, Hloubka: 1 000 mm, Nosnost: 1000 kg, 
Přední dveře: dveře tahokov - 86% míra perforace, pákový zámek - DIN profil, 
jednobodové zamykání, univerzální klíč 333, Zadní dveře: dveře tahokov - 86% 
míra perforace, pákový zámek - DIN profil, jednobodové zamykání, univerzální 
klíč 333

ks 1

32 670,0 32 670,0 2 178,0 2 178,0

Rozvaděč 19", 45U, Šířka: 600 mm, Hloubka: 800 mm, Nosnost: 800 kg, 
Přední dveře: perforovaný plech, pákový zámek - DIN profil, jednobodové 
zamykání, univerzální klíč 333, Zadní dveře: perforovaný plech, pákový zámek - 
DIN profil, jednobodové zamykání, univerzální klíč 333

ks 1

24 200,0 24 200,0 2 178,0 2 178,0

Komponenty SK
Kabel U/UTP 6, LS0H m 22 000 9,1 200 200,0 13,0 286 000,0
Patch panel 24xRJ45, modulární ks 17 470,7 8 001,9 91,0 1 547,0
Modul 1xRJ45, Cat.6, nestíněný, do nových panelů ks 383 66,6 25 507,8 85,0 32 555,0
Konektor RJ45, Cat.6, nestíněný, připojení kamery ks 5 14,5 72,5 85,0 425,0
Propojovací kabel 2xRJ45; U/UTP; kat. 6; 0,15m ks 384 28,7 11 020,8 6,0 2 304,0
Demontáž kabelu ze stávajícího panelu ks 475 0,0 0,0 42,0 19 950,0
Ukončení stávajícího kabelu na stávajícím modulu 1xRJ45 v panelu ks 90 0,0 0,0 85,0 7 650,0
Demontáž kabelu ze stávající zásuvky ks 377 0,0 0,0 54,0 20 358,0
Ukončení nového kabelu na stávajícím modulu 1xRJ45 v zásuvce ks 377 0,0 0,0 103,0 38 831,0
Svár optického vlákna ks 4 0,0 0,0 424,0 1 696,0

Elektromontážní materiál
Sběrný držák kabelů velký ks 300 20,2 6 060,0 21,0 6 300,0
Drátěný žlab 400x100 komplet včetně upevnění do stropu m 8 571,1 4 568,8 133,0 1 064,0
Svody drátěného žlabu 400x100 k rozvaděčům, komplet ks 4 1 028,5 4 114,0 290,0 1 160,0
Podružný instalační materiál kpl 1 17 908,0 17 908,0 0,0 0,0
Průrazy strop ks 5 36,3 181,5 557,0 2 785,0
Průrazy stěna ks 65 16,9 1 098,5 79,0 5 135,0
Protipožární ucpávka ks 28 375,1 10 502,8 460,0 12 880,0
Nespecifikované montážní práce kpl 1 0,0 0,0 22 385,0 22 385,0
Doprava kpl 1 0,0 0,0 19 360,0 19 360,0
Měření

Měření metalické kabeláže včetně měřícího protokolu ks 475 0,0 0,0 79,0 37 525,0
Měření optické kabeláže včetně měřícího protokolu ks 4 0,0 0,0 266,0 1 064,0
Ostatní

Projektová dokumentace skutečného provedení, 2 paré kpl 1 0,0 0,0 10 890,0 10 890,0
Řízení a koordinace zakázky kpl 1 0,0 0,0 24 200,0 24 200,0

Celkem MAT 399 347 Celkem MONT 564 776

Celkem bez DPH 964 123 Kč
DPH 21% 202 466 Kč
Celkem včetně DPH 1 166 588 Kč

SZPI Brno, Květná 504/15, přesun serverovny
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D.1.4.8 Strukturovaná kabeláž



Zakázkové č:

Rozpočet č: JP202105071

TRADE FIDES, a.s.

Dornych 57
Brno
61700
tel:
fax:

Platnost nabídky 3 měsíce od data vystavení

Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III.Základní rozpočtové náklady

Materiál a dodávky celkem 2 044,50 Kč
Montážní práce a služby celkem 5 663,90 Kč
Ostatní 3 135,00 Kč
Celkem 10 843,40 Kč
Celkem bez DPH (zaokrouhleno) 10 843,00 Kč

Daň z přidané hodnoty - daň odvede zákazník
DPH 21% 21 % 10 843,00 Kč 2 277,03 Kč
Suma DPH 2 277,03 Kč

Rozpočet
Dodávky PZTS

Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
1 V LATIS LF2400 N PU /A Radiotelef.

obj.st.s fcí příjmu pov., s přísl. - stávající
1 ks 1,00 Kč 1,00 Kč

2 Drobný instal. Materiál 1 ks 550,00 Kč 550,00 Kč
3
4 KAB KOAX H155 PVC 50OHM -koax.

kabel nízkoútlumový
30 m 37,65 Kč 1 129,50 Kč

5 Konektor ke kabelu 2 ks 97,90 Kč 195,80 Kč
6 Monoflex 1616E, trubka ohebná, šedá 20 m 3,91 Kč 78,20 Kč
7 LV 18x13, lišta vkládací 5 m 18,00 Kč 90,00 Kč

Celkem 2 044,50 Kč
DPH 21% 429,35 Kč

Montáže PZTS
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

8 Montáž - měření signálu na novém
stanovišti

1 ks 550,00 Kč 550,00 Kč

9 Montáž - montáž OZ a antény 1 ks 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč

SZPI, Brno, Květná 15 - přemístění OZ Latis

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

D.1.4.9 PZTS



10 Montáž - programování OZ 1 ks 715,00 Kč 715,00 Kč
11 Montáž - demontáž OZ a úpr. Kabeláže 1 ks 440,00 Kč 440,00 Kč

12
13 Montýž - KAB KOAX H155 PVC 50OHM -

koax. kabel nízkoútlumový
30 m 17,60 Kč 528,00 Kč

14 Montáž konektoru na nízkoútl. kabel (bez
tahání kabelu)

2 ks 51,70 Kč 103,40 Kč

15 Montáž - trubka Monoflex 16, n.o. 20 m 45,10 Kč 902,00 Kč
16 Montáž - LV 18x13, lišta vkládací 5 m 45,10 Kč 225,50 Kč

Celkem 5 663,90 Kč
DPH 21% 1 189,42 Kč

Ostatní
Číslo položkyPopis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

17 Revize a zkoušky obj. stanice 1 ks 1 650,00 Kč 1 650,00 Kč
18 Doprava osobní - Brno 1 ks 495,00 Kč 495,00 Kč
19 Technická přípomoc projektanta - 1 ks 990,00 Kč 990,00 Kč

Celkem 3 135,00 Kč
DPH 21% 658,35 Kč

Zpracoval: Dne: 07.05.2020



cena bez DPH DPH 21% cena s DPH
Dokumentace technických a technologických zařízení

Stavební část
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 1 040 376,99 Kč                               218 479,17 Kč                              1 258 856,16 Kč                               
D.1.4.1 Vzduchotechnika 632 660,00 Kč                                  132 858,60 Kč                              765 518,60 Kč                                  
D.1.4.2 Rozvody chladu a tepla 44 677,00 Kč                                    9 382,17 Kč                                  54 059,17 Kč                                    
D.1.4.3 Elektroinstalace 169 697,00 Kč                                  35 636,37 Kč                                205 333,37 Kč                                  
D.1.4.4 Měření a regulace 80 039,00 Kč                                    16 808,19 Kč                                96 847,19 Kč                                    
D.1.4.5 Zdravotně technické instalace 131 684,01 Kč                                  27 653,64 Kč                                159 337,65 Kč                                  
D.1.4.6 EPS, CCTV 94 350,30 Kč                                    19 813,56 Kč                                114 163,86 Kč                                  
D.1.4.7 SHZ 291 500,00 Kč                                  61 215,00 Kč                                352 715,00 Kč                                  
D.1.4.8 Strukturovaná kabeláž 964 123,00 Kč                                  202 465,83 Kč                              1 166 588,83 Kč                               
D.1.4.9 PZTS 10 843,00 Kč                                    2 277,03 Kč                                  13 120,03 Kč                                    

CELKEM 3 459 950,30 Kč                        726 589,56 Kč                       4 186 539,86 Kč                        

CELKEM REKAPITULACE NÁKLADŮ 3 459 950,30 Kč       726 589,56 Kč       4 186 539,86 Kč       

REKAPITULACE NÁKLADŮ - REVIZE 13.5.2021
„OSS SZPI – budovy a stavby – agregace – rekonstrukce objektu ÚI Květná 15, 

Brno – změna umístění serverovny“ 

SO PŘEMÍSTĚNÍ SERVEROVNY

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Rekapitulace nákladů



28.2-6.3. 7.-13.3. 14.-20.3. 21.-27.3. 28.3.-3.4. 4.-10.4. 11.-17.4. 18.-24.4.

týden 
25

týden 
26

týden 
27

týden 
28

týden 29
týden3
0

týden 
31

týden 
32

bourací a stěhovací práce serverovna x x

stavební práce, elektro, SDK, RCH, MaR serverovna x x x x

revize, kompletace serverovna x x x

přesun racků, odstávka stávající serverovny a spuštění
nové serverovny serverovna x x

Závazný harmonogram dodávek a prací - Rekonstrukce klimatizace budovy Květná 15, Brno -serverovna

Rozsah a upřesnění prací podlaží / část stavby

březen 2022 duben 2022

Příloha č. 2 - Harmonogram dodávek a prací



 
 

 
 
 

Seznam poddodavatelů 
 

 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané s názvem: 

  Změna umístění serverovny - realizace 
 

Veřejná zakázka není zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
 
Seznam poddodavatelů 
 

1. název poddodavatele: JAPEZ, spol. s r.o. 
adresa sídla:   Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna   
zastoupený:   Jaroslav Pezlar, jednatel společnosti 
IČO:    60711795 

 
Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:  
stavební práce 

 
2. název poddodavatele: Zahradník Z. s. r. o.  

adresa sídla:   Ondráčkova 230/14, 628 00 Brno     
zastoupený:   Zdeněk Zahradník, jednatel společnosti 
IČO:    63494132 

 
Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:  
RCH  
ZTI 

 
3. název poddodavatele: Ing. Pavel Nos  

adresa sídla:   Zbýšov 247, 683 52 Zbýšov 
zastoupený:   Ing. Pavel Nos 
IČO:    87107953 

 
Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat: 
Elektroinstalace 
 

4. název poddodavatele: Pavel Kohn   
adresa sídla:   Horníkova 2130/10, 628 00 Brno     
zastoupený:   Pavel Kohn 
IČO:    18772765 

 
Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat: 
Měření a regulace 
 
 

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů



5. název poddodavatele: SECURITY TECHNOLOGIES a.s.
adresa sídla: Komprdova 4333/20, 615 00 Brno
zastoupený: Kamil Urbánek
IČO: 44015542

Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
EPS, CCTV

6. název poddodavatele: Trade FIDES a.s.
adresa sídla: Dornych 129/57, 617 00 Brno
zastoupený: Samuel Saloka
IČO: 61974731

Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
PZTS

7. název poddodavatele: GiTy a.s.
adresa sídla: Mariánské náměstí 647/1, 617 00 Brno
zastoupený: David Janoušek
IČO: 25302400

Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
Struktur. kabel

8. název poddodavatele: Perspekta, spol. s r.o.
adresa sídla: Galandauerova 2597/16, 612 00 Brno
zastoupený: Jaroslav Roubal
IČO: 48908878

Druh a rozsah služeb, které bude poddodavatel poskytovat:
SHZ

V Brně dne 23.8.2021

Ing. Petr Páral, jednatel společnosti



Pobřežní 665/21
186 00 Praha 8

Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group

Zapsaná u rejstříkového soudu v Praze
spis. zn. B 1897

IČ 47116617, DIČ (DPH) CZ699000955
DIČ (ostatní) CZ47116617

info@koop.cz
www.koop.cz

Infolinka
t 957 105 105

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum správy pojistných smluv
Brněnská 634, 664 42 Modřice

21.06.2021

N

mbm

Vážený klient

CLIMFIL BRNO, s.r.o.

Jiráskova 225/21

602 00 Brno 2

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy 8603423262

Pojištění podnikatelských rizik

Pojistník CLIMFIL BRNO, s.r.o.
Adresa sídla Jiráskova 225/21, 602 00 Brno 2
IČO 25336118

Pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Adresa sídla Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
IČO 47116617

Pojištěný Shodný s pojistníkem

Rozsah pojištění Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám

VPP P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti,

ZSU-500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu,

ZPP P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu

vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Limit pojistného plnění 50.000.000 Kč

Spoluúčast 5.000 Kč

Počátek pojištění 19.05.2019
Konec pojištění 18.05.2022
Územní platnost Česká republika a sousední státy

S přátelským pozdravem

Příloha č. 4 - Doklad o pojištění


