

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021
Číslo smlouvy: S 640 007 600 20
Číslo objednávky: č.98 Statické zajištění propustků na trati Opočno p. Orl.h. - Dobruška

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do - 31.12.2021	1571 Opočno - Dobruška	SO 01 -Propustek v km 2,756 statické zajištění zdiva propustku, výdřeva, výřez křovin	ne	ne	Jednorázová	ne	50 271,76
Od účinnosti objednávky do - 31.12.2021	1571 Opočno - Dobruška	SO 02 -Propustek v km 3,249 statické zajištění zdiva propustku, výdřeva	ne	ne	Jednorázová	ne	35 626,46
Celková cena							85 898,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021
Objednávka: č.98 Statické zajištění propustků na trati Opočno p. Or.l.h. - Dobruška
Objekt: SO 01 - Propustk v km 2,756
Objednatel: SŽ s.o.
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: Pulice

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		1	Zemní práce				
1		5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2.	m2	50,000		
		4	Vodorovné konstrukce				
2	102	423951111	Dočasné konstrukce trémové ze dřeva hraněného zřízení	m3	5,000		
			0,8*1,25*5				
			Součet				
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	197	952904152	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	1,680		
			(5+2)*(0,8*0,3)				
4	266	985211112	Vyklinování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	4,000		
			0,8*5				
			Součet				
		99	Přesun hmot a manipulace se sutí				
5	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	4,000		
			(5*1,6)*0,5				
6	281	998212191	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	4,000		
7		60512125	hranof stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,600		
		D2	Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč				
8	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
9	370	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
			Celkem				50 271,76

dne 30.11.2021

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021
Objednávka: č.98 Statické zajištění propustků na trati Opočno p. Or.l.h. - Dobruška
Objekt: SO 02 - Propustk v km 3,249
Objednatel: SŽ s.o.
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: Pulice

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	Vodorovné konstrukce				
1	102	423951111	Dočasná konstrukce trámové ze dřeva hraněného zřízení (1,7*2*0,5)*2	m3	3,400		
			Součet				
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	266	985211112	Vyklinování uvolněných kamenů zdíva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	19,259		
		99	Přesun hmot a manipulace se sutí				
3	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m (3*2)*0,5	t	3,000		
4	281	998212191	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	3,000		
5		60512125	hranol stavební žezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,300		
		D2	Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč				
6	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
7	370	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
Celkem							35 626,50

dne 30.11.2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2122368

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 92e3c44b-3e58-4389-830c-cddab1ea806a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.12.2021 10:54:01



94b564b6-69cb-4666-8924-508f0a5b02f9