
METROPROJEKT Praha a.s. 1/41 Souhrn

Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác -  Depo Písnice

Stavebně technologický celek Pankrác - Olbrachtova
Podklad pro pasportizaci objektů dotčených stavbou metra

Celková rekapitulace v Kč

Náklad v Kč

Budovy, metro, inženýrské stavby:
SOD11 Stanice Pankrác 23 859 856,00
11-1 Výchozí pasport 16 524 977,00
11-2 Aktualizace pasportu během výstavby 1 758 013,00
11-3 Konečný repasport 5 576 866,00

SOD12 Traťový úsek Pankrác - Olbrachtova 13 674 751,00
12-1 Výchozí pasport 9 625 278,00
12-2 Aktualizace pasportu během výstavby 934 486,00
12-3 Konečný repasport 3 114 987,00

SOD13 Stanice Olbrachtova 11 246 130,00
13-1 Výchozí pasport 7 972 773,00
13-2 Aktualizace pasportu během výstavby 757 635,00
13-3 Konečný repasport 2 515 722,00
99 Inženýrské sítě a povrchy: 21 654 482,00

99-1 Výchozí pasport 14 597 790,00
99-2 Aktualizace pasportu během výstavby 2 359 134,00
99-3 Konečný repasport 4 697 558,00

Cena díla bez DPH v Kč 70 435 219,00

Druh nákladů
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I.D1a - Pasportizace 2 z 41 11-1

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice: Stavebně technologický celek Pankrác - Olbrachtova 

Podklad pro pasportizaci objektů dotčených stavbou metra
Oddíl: SOD 11 Stanice Pankrác
Část: 11-1 - Výchozí pasport Datum:   30.10.2019

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 16 524 977,00

1 BUDOVY 15 689 480,00 

1 P-11.B1 Pasport - Budova skeletová železobetonová, plocha cca 700 
m2 , počet pater 2/2

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

2 P-11.B2 Pasport - Budova skeletová železobetonová, plocha cca 1800 
m2 , počet pater 8/4

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

3 P-11.B3 Pasport - Budova skeletová železobetonová, plocha cca 450 
m2 , počet pater 6/2

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

4 P-11.B4 Pasport - Budova skeletová železobetonová, plocha cca 1600 
m2 , počet pater 28

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

5 P-11.B5 Pasport - Budova skeletová železobetonová, plocha cca 3700 
m2 , počet pater 6-9

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

6 P-11.B6 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 350 
m2 , počet pater 5

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

7 P-11.B7 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 240 
m2 , počet pater 6

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

8 P-11.B8 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 240 
m2 , počet pater 6

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

9 P-11.B9 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 240 
m2 , počet pater 6

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

10 P-11.B10 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 240 
m2 , počet pater 6

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

11 P-11.B11 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 250 
m2 , počet pater 6

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

12 P-11.B12 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 350 
m2 , počet pater 5

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

13 P-11.B13 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 260 
m2 , počet pater 4

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

14 P-11.B14 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 270 
m2 , počet pater 4

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

15 P-11.B15 Pasport - Budova skeletová železobetonová, plocha cca 4150 
m2 , počet pater 12

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

16 P-11.B16 Pasport - Budova skeletová železobetonová, plocha cca 3250 
m2 , počet pater 6-9

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

17 P-11.B17 Pasport - Budova skeletová montovaná železobetonová, 
plocha cca 8300 m2 , počet pater 4

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

2 TUNELY METRA C 567 268,00 

18 P-T1 Pasport - Tunelový rozplet, délka cca 80 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

19 P-T2 Pasport - Tunelový rozplet, délka cca 75 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

20 P-T3 Pasport - Traťový tunel, délka cca 55 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva
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I.D1a - Pasportizace 3 z 41 11-1

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

21 P-T4 Pasport - Traťový tunel, délka cca 55 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

3 DOPRAVNÍ STAVBY 190 867,00 

22 P-11.S1 Pasport - Rampa plochy cca 535 m2 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

23 P-11.S2 Pasport - Most plochy cca 1144 m2 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

4 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 77 362,00 

24 UP Inventarizace objektů - stanovení rozsahu konkrétních 
objektů, které budou zařazeny do pasportizace dle jejich 
polohy v zóně ovlivnění, zjištění vlastnických poměrů, 
kontaktů na vlastníky), kategorizace objektů, zajištění 
dokumentace
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I.D1a - Pasportizace 4 z 41 11-2

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice: Stavebně technologický celek Pankrác - Olbrachtova 

Podklad pro pasportizaci objektů dotčených stavbou metra
Oddíl: SOD 11 Stanice Pankrác
Část: 11-2 - Aktualizace pasportu během výstavby Datum:   30.10.2019

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 1 758 013,00

1 BUDOVY 1 568 951,00 

1 RBV-11.B1 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova skeletová 
železobetonová, plocha cca 700 m2 , počet pater 2/2

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

2 RBV-11.B2 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova skeletová 
železobetonová, plocha cca 1800 m2 , počet pater 8/4

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

3 RBV-11.B3 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova skeletová 
železobetonová, plocha cca 450 m2 , počet pater 6/2

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

4 RBV-11.B4 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova skeletová 
železobetonová, plocha cca 1600 m2 , počet pater 28

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

5 RBV-11.B5 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova skeletová 
železobetonová, plocha cca 3700 m2 , počet pater 6-9

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

6 RBV-11.B6 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 350 m2 , počet pater 5

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

7 RBV-11.B7 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 240 m2 , počet pater 6

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

8 RBV-11.B8 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 240 m2 , počet pater 6

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

9 RBV-11.B9 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 240 m2 , počet pater 6

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

10 RBV-11.B10 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 240 m2 , počet pater 6

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

11 RBV-11.B11 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 250 m2 , počet pater 6

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

12 RBV-11.B12 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 350 m2 , počet pater 5

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

13 RBV-11.B13 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 260 m2 , počet pater 4

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva
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I.D1a - Pasportizace 5 z 41 11-2

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

14 RBV-11.B14 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 270 m2 , počet pater 4

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

15 RBV-11.B15 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova skeletová 
železobetonová, plocha cca 4150 m2 , počet pater 12

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

16 RBV-11.B16 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova skeletová 
železobetonová, plocha cca 3250 m2 , počet pater 6-9

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

17 RBV-11.B17 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova skeletová 
montovaná železobetonová, plocha cca 8300 m2 , počet 
pater 4

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

2 TUNELY METRA C 169 975,00 

18 RBV-T1 Aktualizace pasportu během výstavby - Tunelový rozplet, 
délka cca 80 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

19 RBV-T2 Aktualizace pasportu během výstavby - Tunelový rozplet, 
délka cca 75 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

20 RBV-T3 Aktualizace pasportu během výstavby - Traťový tunel, délka 
cca 55 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

21 RBV-T4 Aktualizace pasportu během výstavby - Traťový tunel, délka 
cca 55 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

3 DOPRAVNÍ STAVBY 19 087,00 

22 RBV-11.S1 Aktualizace pasportu během výstavby - Rampa plochy cca 
535 m2

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

23 RBV-11.S2 Aktualizace pasportu během výstavby - Most plochy cca 
1144 m2

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

Poznámka:
Práce na aktualizaci pasportu během výstavby budou prováděny pouze pokud budou zapotřebí, a pouze se souhlasem zadavatele.
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I.D1a - Pasportizace 6 z 41 11-3

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice: Stavebně technologický celek Pankrác - Olbrachtova 

Podklad pro pasportizaci objektů dotčených stavbou metra
Oddíl: SOD 11 Stanice Pankrác
Část: 11-3 - Konečný repasport Datum:   30.10.2019

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 5 576 866,00

1 BUDOVY 5 229 973,00 

1 KR-11.B1 Konečný repasport - Budova skeletová železobetonová, 
plocha cca 700 m2 , počet pater 2/2

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

2 KR-11.B2 Konečný repasport - Budova skeletová železobetonová, 
plocha cca 1800 m2 , počet pater 8/4

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

3 KR-11.B3 Konečný repasport - Budova skeletová železobetonová, 
plocha cca 450 m2 , počet pater 6/2

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

4 KR-11.B4 Konečný repasport - Budova skeletová železobetonová, 
plocha cca 1600 m2 , počet pater 28

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

5 KR-11.B5 Konečný repasport - Budova skeletová železobetonová, 
plocha cca 3700 m2 , počet pater 6-9

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

6 KR-11.B6 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 350 m2 , počet pater 5

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

7 KR-11.B7 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 240 m2 , počet pater 6

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

8 KR-11.B8 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 240 m2 , počet pater 6

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

9 KR-11.B9 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 240 m2 , počet pater 6

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

10 KR-11.B10 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 240 m2 , počet pater 6

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

11 KR-11.B11 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 250 m2 , počet pater 6

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

12 KR-11.B12 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 350 m2 , počet pater 5

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

13 KR-11.B13 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 260 m2 , počet pater 4

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

14 KR-11.B14 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 270 m2 , počet pater 4

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

15 KR-11.B15 Konečný repasport - Budova skeletová železobetonová, 
plocha cca 4150 m2 , počet pater 12

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

16 KR-11.B16 Konečný repasport - Budova skeletová železobetonová, 
plocha cca 3250 m2 , počet pater 6-9

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

17 KR-11.B17 Konečný repasport - Budova skeletová montovaná 
železobetonová, plocha cca 8300 m2 , počet pater 4

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

2 TUNELY METRA C 283 262,00 

18 KR-T1 Konečný repasport - Tunelový rozplet, délka cca 80 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

19 KR-T2 Konečný repasport - Tunelový rozplet, délka cca 75 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

20 KR-T3 Konečný repasport - Traťový tunel, délka cca 55 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva
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I.D1a - Pasportizace 7 z 41 11-3

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

21 KR-T4 Konečný repasport - Traťový tunel, délka cca 55 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

3 DOPRAVNÍ STAVBY 63 631,00 

22 KR-11.S1 Konečný repasport - Rampa plochy cca 535 m2 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

23 KR-11.S2 Konečný repasport - Most plochy cca 1144 m2 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva
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I.D1a - Pasportizace 8 z 41 12-1

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice: Stavebně technologický celek Pankrác - Olbrachtova 

Podklad pro pasportizaci objektů dotčených stavbou metra
Oddíl: SOD 12 Traťový úsek Pankrác - Olbrachtova
Část: 12-1 - Výchozí pasport Datum:   30.10.2019

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 9 625 278,00

1 BUDOVY 9 344 840,00 

1 P-12.B1 Pasport - Budova skeletová železobetonová, plocha cca 
1650 m2 , počet pater 6/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

2 P-12.B2 Pasport - Budova skeletová železobetonová, plocha cca 
1700 m2 , počet pater 1/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

3 P-12.B3 Pasport - Budova skeletová železobetonová, plocha cca 
3920 m2 , počet pater 2-6

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

4 P-12.B4 Pasport - Budova skeletová železobetonová, plocha cca 
1340 m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

5 P-12.B5 Pasport - Budova zděná, plocha cca 80 m2 , počet pater 1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

6 P-12.B6 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 520 
m2 , počet pater 4

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

7 P-12.B7 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 510 
m2 , počet pater 4

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

8 P-12.B8 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 240 
m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

9 P-12.B9 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 242 
m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

10 P-12.B10 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 240 
m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

11 P-12.B11 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 238 
m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

12 P-12.B12 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 242 
m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

13 P-12.B13 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 245 
m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

14 P-12.B14 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 241 
m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

15 P-12.B15 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 240 
m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

16 P-12.B16 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 240 
m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

17 P-12.B17 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 233 
m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

18 P-12.B18 Pasport - Budova zděná, plocha cca 435 m2 , počet pater 1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

19 P-12.B19 Pasport - Budova zděná, plocha cca 42 m2 , počet pater 1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

20 P-12.B20 Pasport - Budova zděná, plocha cca 296 m2 , počet pater 3 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

21 P-12.B21 Pasport - Budova zděná, plocha cca 302 m2 , počet pater 3 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva
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I.D1a - Pasportizace 9 z 41 12-1

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

22 P-12.B22 Pasport - Budova zděná, plocha cca 242 m2 , počet pater 3 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

23 P-12.B23 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 380 
m2 , počet pater 4

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

24 P-12.B24 Pasport - Budova částečně zděná, částečně panelová, 
plocha cca 4416 m2 , počet pater 2-4

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

25 P-12.B25 Pasport - Budova zděná, plocha cca 83 m2 , počet pater 2 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

26 P-12.B26 Pasport - Budova zděná, plocha cca 111 m2 , počet pater 2 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

27 P-12.B27 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 
1272 m2 , počet pater 13

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

28 P-12.B28 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 237 
m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

29 P-12.B29 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 240 
m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

4 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 280 438,00 

1 UP Inventarizace objektů - stanovení rozsahu konkrétních 
objektů, které budou zařazeny do pasportizace dle jejich 
polohy v zóně ovlivnění, zjištění vlastnických poměrů, 
kontaktů na vlastníky), kategorizace objektů, zajištění 
dokumentace
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I.D1a - Pasportizace 10 z 41 12-2

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice: Stavebně technologický celek Pankrác - Olbrachtova 

Podklad pro pasportizaci objektů dotčených stavbou metra
Oddíl: SOD 12 Traťový úsek Pankrác - Olbrachtova
Část: 12-2 - Aktualizace pasportu během výstavby Datum:   30.10.2019

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 934 486,00

1 BUDOVY 934 486,00 

1 RBV-12.B1 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova skeletová 
železobetonová, plocha cca 1650 m2 , počet pater 6/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

2 RBV-12.B2 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova skeletová 
železobetonová, plocha cca 1700 m2 , počet pater 1/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

3 RBV-12.B3 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova skeletová 
železobetonová, plocha cca 3920 m2 , počet pater 2-6

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

4 RBV-12.B4 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova skeletová 
železobetonová, plocha cca 1340 m2 , počet pater 8

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

5 RBV-12.B5 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 80 m2 , počet pater 1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

6 RBV-12.B6 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 520 m2 , počet pater 4

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

7 RBV-12.B7 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 510 m2 , počet pater 4

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

8 RBV-12.B8 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 240 m2 , počet pater 8

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

9 RBV-12.B9 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 242 m2 , počet pater 8

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

10 RBV-12.B10 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 240 m2 , počet pater 8

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

11 RBV-12.B11 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 238 m2 , počet pater 8

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

12 RBV-12.B12 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 242 m2 , počet pater 8

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva
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I.D1a - Pasportizace 11 z 41 12-2

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

13 RBV-12.B13 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 245 m2 , počet pater 8

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

14 RBV-12.B14 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 241 m2 , počet pater 8

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

15 RBV-12.B15 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 240 m2 , počet pater 8

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

16 RBV-12.B16 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 240 m2 , počet pater 8

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

17 RBV-12.B17 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 233 m2 , počet pater 8

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

18 RBV-12.B18 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 435 m2 , počet pater 1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

19 RBV-12.B19 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 42 m2 , počet pater 1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

20 RBV-12.B20 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 296 m2 , počet pater 3

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

21 RBV-12.B21 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 302 m2 , počet pater 3

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

22 RBV-12.B22 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 242 m2 , počet pater 3

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

23 RBV-12.B23 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 380 m2 , počet pater 4

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

24 RBV-12.B24 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova částečně 
zděná, částečně panelová, plocha cca 4416 m2 , počet pater 
2-4

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

25 RBV-12.B25 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 83 m2 , počet pater 2

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

26 RBV-12.B26 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 111 m2 , počet pater 2

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

27 RBV-12.B27 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 1272 m2 , počet pater 13

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva
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I.D1a - Pasportizace 12 z 41 12-2

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

28 RBV-12.B28 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 237 m2 , počet pater 8

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

29 RBV-12.B29 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 240 m2 , počet pater 8

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

Poznámka:
Práce na aktualizaci pasportu během výstavby budou prováděny pouze pokud budou zapotřebí, a pouze se souhlasem zadavatele.
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I.D1a - Pasportizace 13 z 41 12-3

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice: Stavebně technologický celek Pankrác - Olbrachtova 

Podklad pro pasportizaci objektů dotčených stavbou metra
Oddíl: SOD 12 Traťový úsek Pankrác - Olbrachtova
Část: 12-3 - Konečný repasport Datum:   30.10.2019

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 3 114 987,00

1 BUDOVY 3 114 987,00 

1 KR-12.B1 Konečný repasport - Budova skeletová železobetonová, 
plocha cca 1650 m2 , počet pater 6/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

2 KR-12.B2 Konečný repasport - Budova skeletová železobetonová, 
plocha cca 1700 m2 , počet pater 1/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

3 KR-12.B3 Konečný repasport - Budova skeletová železobetonová, 
plocha cca 3920 m2 , počet pater 2-6

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

4 KR-12.B4 Konečný repasport - Budova skeletová železobetonová, 
plocha cca 1340 m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

5 KR-12.B5 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 80 m2 , 
počet pater 1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

6 KR-12.B6 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 520 m2 , počet pater 4

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

7 KR-12.B7 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 510 m2 , počet pater 4

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

8 KR-12.B8 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 240 m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

9 KR-12.B9 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 242 m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

10 KR-12.B10 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 240 m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

11 KR-12.B11 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 238 m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

12 KR-12.B12 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 242 m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

13 KR-12.B13 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 245 m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

14 KR-12.B14 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 241 m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

15 KR-12.B15 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 240 m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

16 KR-12.B16 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 240 m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

17 KR-12.B17 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 233 m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

18 KR-12.B18 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 435 m2 , 
počet pater 1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

19 KR-12.B19 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 42 m2 , 
počet pater 1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

20 KR-12.B20 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 296 m2 , 
počet pater 3

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

21 KR-12.B21 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 302 m2 , 
počet pater 3

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva
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I.D1a - Pasportizace 14 z 41 12-3

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

22 KR-12.B22 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 242 m2 , 
počet pater 3

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

23 KR-12.B23 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 380 m2 , počet pater 4

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

24 KR-12.B24 Konečný repasport - Budova částečně zděná, částečně 
panelová, plocha cca 4416 m2 , počet pater 2-4

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

25 KR-12.B25 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 83 m2 , 
počet pater 2

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

26 KR-12.B26 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 111 m2 , 
počet pater 2

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

27 KR-12.B27 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 1272 m2 , počet pater 13

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

28 KR-12.B28 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 237 m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

29 KR-12.B29 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 240 m2 , počet pater 8

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva
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I.D1a - Pasportizace 15 z 41 13-1

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice: Stavebně technologický celek Pankrác - Olbrachtova 

Podklad pro pasportizaci objektů dotčených stavbou metra
Oddíl: SOD 13 Stanice Olbrachtova
Část: 13-1 - Výchozí pasport Datum:   30.10.2019

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 7 972 773,00

1 BUDOVY 7 576 292,00 

1 P-13.B1 Pasport - Budova skeletová železobetonová, plocha cca 620 
m2 , počet pater 13

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

2 P-13.B2 Pasport - Budova zděná, plocha cca 115 m2 , počet pater 3/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

3 P-13.B3 Pasport - Budova zděná, plocha cca 340 m2 , počet pater 3/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

4 P-13.B4 Pasport - Budova zděná, plocha cca 215 m2 , počet pater 3/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

5 P-13.B5 Pasport - Budova zděná, plocha cca 241 m2 , počet pater 3/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

6 P-13.B6 Pasport - Budova zděná, plocha cca 108 m2 , počet pater 3/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

7 P-13.B7 Pasport - Budova zděná, plocha cca 201 m2 , počet pater 3/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

8 P-13.B8 Pasport - Budova skeletová montovaná železobetonová, 
plocha cca 1040 m2 , počet pater 1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

9 P-13.B9 Pasport - Budova zděná, plocha cca 280 m2 , počet pater 3/0 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

10 P-13.B10 Pasport - Budova zděná, plocha cca 140 m2 , počet pater 3/0 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

11 P-13.B11 Pasport - Budova zděná, plocha cca 195 m2 , počet pater 3/0 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

12 P-13.B12 Pasport - Budova skeletová železobetonová, plocha cca 3100 
m2 , počet pater 6/3

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

13 P-13.B16 Pasport - Budova zděná, plocha cca 210 m2 , počet pater 4/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

14 P-13.B17 Pasport - Budova zděná, plocha cca 445 m2 , počet pater 3/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

15 P-13.B18 Pasport - Budova zděná, plocha cca 230 m2 , počet pater 4/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

16 P-13.B19 Pasport - Budova zděná, plocha cca 160 m2 , počet pater 4/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

17 P-13.B20 Pasport - Budova zděná, plocha cca 160 m2 , počet pater 4/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

18 P-13.B21 Pasport - Budova zděná, plocha cca 145 m2 , počet pater 4/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

19 P-13.B22 Pasport - Budova zděná, plocha cca 195 m2 , počet pater 3/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

20 P-13.B23 Pasport - Budova zděná, plocha cca 200 m2 , počet pater 5 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

21 P-13.B24 Pasport - Budova zděná, plocha cca 220 m2 , počet pater 4 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

22 P-13.B25 Pasport - Budova skeletová železobetonová, plocha cca 590 
m2 , počet pater 4

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

23 P-13.B26 Pasport - Budova zděná, plocha cca 225 m2 , počet pater 3/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

24 P-13.B27 Pasport - Budova zděná, plocha cca 252 m2 , počet pater 3/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

25 P-13.B28 Pasport - Budova zděná, plocha cca 376 m2 , počet pater 4/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

26 P-13.B29 Pasport - Budova zděná, plocha cca 185 m2 , počet pater 3/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

27 P-13.B30 Pasport - Budova zděná, plocha cca 156 m2 , počet pater 4/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

28 P-13.B31 Pasport - Budova zděná, plocha cca 157 m2 , počet pater 4/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

29 P-13.B32 Pasport - Budova zděná, plocha cca 238 m2 , počet pater 4/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

30 P-13.B33 Pasport - Budova zděná, plocha cca 215 m2 , počet pater 4/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

31 P-13.B34 Pasport - Budova zděná, plocha cca 20 m2 , počet pater 1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

32 P-13.B35 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 320 
m2 , počet pater 4/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

33 P-13.B36 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 320 
m2 , počet pater 4/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

34 P-13.B37 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 236 
m2 , počet pater 8/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

35 P-13.B38 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 257 
m2 , počet pater 8/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

36 P-13.B39 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 235 
m2 , počet pater 8/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

37 P-13.B40 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 253 
m2 , počet pater 8/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

38 P-13.B41 Pasport - Budova panelová železobetonová, plocha cca 234 
m2 , počet pater 8/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

39 P-13.B42 Pasport - Budova zděná, plocha cca 413 m2 , počet pater 3/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

40 P-13.B43 Pasport - Budova zděná, plocha cca 225 m2 , počet pater 3/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

41 P-13.B44 Pasport - Budova zděná, plocha cca 222 m2 , počet pater 3/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

42 P-13.B45 Pasport - Budova zděná, plocha cca 244 m2 , počet pater 4/1 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

4 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 396 481,00 

1 UP Inventarizace objektů - stanovení rozsahu konkrétních 
objektů, které budou zařazeny do pasportizace dle jejich 
polohy v zóně ovlivnění, zjištění vlastnických poměrů, 
kontaktů na vlastníky), kategorizace objektů, zajištění 
dokumentace
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OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice: Stavebně technologický celek Pankrác - Olbrachtova 

Podklad pro pasportizaci objektů dotčených stavbou metra
Oddíl: SOD 13 Stanice Olbrachtova
Část: 13-2 - Aktualizace pasportu během výstavby Datum:   30.10.2019

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 757 635,00

1 BUDOVY 757 635,00 

1 RBV-13.B1 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova skeletová 
železobetonová, plocha cca 620 m2 , počet pater 13

 Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

2 RBV-13.B2 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 115 m2 , počet pater 3/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

3 RBV-13.B3 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 340 m2 , počet pater 3/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

4 RBV-13.B4 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 215 m2 , počet pater 3/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

5 RBV-13.B5 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 241 m2 , počet pater 3/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

6 RBV-13.B6 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 108 m2 , počet pater 3/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

7 RBV-13.B7 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 201 m2 , počet pater 3/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

8 RBV-13.B8 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova skeletová 
montovaná železobetonová, plocha cca 1040 m2 , počet 
pater 1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

9 RBV-13.B9 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 280 m2 , počet pater 3/0

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

10 RBV-13.B10 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 140 m2 , počet pater 3/0

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

11 RBV-13.B11 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 195 m2 , počet pater 3/0

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

12 RBV-13.B12 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova skeletová 
železobetonová, plocha cca 3100 m2 , počet pater 6/3

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

13 RBV-13.B16 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 210 m2 , počet pater 4/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

14 RBV-13.B17 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 445 m2 , počet pater 3/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

15 RBV-13.B18 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 230 m2 , počet pater 4/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

16 RBV-13.B19 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 160 m2 , počet pater 4/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

17 RBV-13.B20 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 160 m2 , počet pater 4/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

18 RBV-13.B21 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 145 m2 , počet pater 4/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

19 RBV-13.B22 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 195 m2 , počet pater 3/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

20 RBV-13.B23 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 200 m2 , počet pater 5

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

21 RBV-13.B24 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 220 m2 , počet pater 4

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

22 RBV-13.B25 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova skeletová 
železobetonová, plocha cca 590 m2 , počet pater 4

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

23 RBV-13.B26 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 225 m2 , počet pater 3/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

24 RBV-13.B27 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 252 m2 , počet pater 3/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

25 RBV-13.B28 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 376 m2 , počet pater 4/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

26 RBV-13.B29 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 185 m2 , počet pater 3/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

27 RBV-13.B30 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 156 m2 , počet pater 4/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

28 RBV-13.B31 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 157 m2 , počet pater 4/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

29 RBV-13.B32 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 238 m2 , počet pater 4/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

30 RBV-13.B33 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 215 m2 , počet pater 4/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

31 RBV-13.B34 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 20 m2 , počet pater 1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

32 RBV-13.B35 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 320 m2 , počet pater 4/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

33 RBV-13.B36 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 320 m2 , počet pater 4/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

34 RBV-13.B37 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 236 m2 , počet pater 8/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

35 RBV-13.B38 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 257 m2 , počet pater 8/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

36 RBV-13.B39 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 235 m2 , počet pater 8/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

37 RBV-13.B40 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 253 m2 , počet pater 8/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

38 RBV-13.B41 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova panelová 
železobetonová, plocha cca 234 m2 , počet pater 8/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

39 RBV-13.B42 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 413 m2 , počet pater 3/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

40 RBV-13.B43 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 225 m2 , počet pater 3/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

41 RBV-13.B44 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 222 m2 , počet pater 3/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

42 RBV-13.B45 Aktualizace pasportu během výstavby - Budova zděná, 
plocha cca 244 m2 , počet pater 4/1

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 
001 Technická zpráva

Poznámka:
Práce na aktualizaci pasportu během výstavby budou prováděny pouze pokud budou zapotřebí, a pouze se souhlasem zadavatele.
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OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice: Stavebně technologický celek Pankrác - Olbrachtova 

Podklad pro pasportizaci objektů dotčených stavbou metra
Oddíl: SOD 13 Stanice Olbrachtova
Část: 13-3 - Konečný repasport Datum:   30.10.2019

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 2 515 722,00

1 BUDOVY 2 515 722,00 

1 KR-13.B1 Konečný repasport - Budova skeletová železobetonová, 
plocha cca 620 m2 , počet pater 13

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

2 KR-13.B2 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 115 m2 , 
počet pater 3/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

3 KR-13.B3 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 340 m2 , 
počet pater 3/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

4 KR-13.B4 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 215 m2 , 
počet pater 3/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

5 KR-13.B5 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 241 m2 , 
počet pater 3/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

6 KR-13.B6 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 108 m2 , 
počet pater 3/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

7 KR-13.B7 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 201 m2 , 
počet pater 3/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

8 KR-13.B8 Konečný repasport - Budova skeletová montovaná 
železobetonová, plocha cca 1040 m2 , počet pater 1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

9 KR-13.B9 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 280 m2 , 
počet pater 3/0

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

10 KR-13.B10 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 140 m2 , 
počet pater 3/0

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

11 KR-13.B11 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 195 m2 , 
počet pater 3/0

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

12 KR-13.B12 Konečný repasport - Budova skeletová železobetonová, 
plocha cca 3100 m2 , počet pater 6/3

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

13 KR-13.B16 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 210 m2 , 
počet pater 4/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

14 KR-13.B17 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 445 m2 , 
počet pater 3/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

15 KR-13.B18 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 230 m2 , 
počet pater 4/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

16 KR-13.B19 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 160 m2 , 
počet pater 4/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

17 KR-13.B20 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 160 m2 , 
počet pater 4/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

18 KR-13.B21 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 145 m2 , 
počet pater 4/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

19 KR-13.B22 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 195 m2 , 
počet pater 3/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

20 KR-13.B23 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 200 m2 , 
počet pater 5

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

21 KR-13.B24 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 220 m2 , 
počet pater 4

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva
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I.D1a - Pasportizace 21 z 41 13-3

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

22 KR-13.B25 Konečný repasport - Budova skeletová železobetonová, 
plocha cca 590 m2 , počet pater 4

 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

23 KR-13.B26 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 225 m2 , 
počet pater 3/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

24 KR-13.B27 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 252 m2 , 
počet pater 3/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

25 KR-13.B28 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 376 m2 , 
počet pater 4/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

26 KR-13.B29 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 185 m2 , 
počet pater 3/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

27 KR-13.B30 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 156 m2 , 
počet pater 4/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

28 KR-13.B31 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 157 m2 , 
počet pater 4/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

29 KR-13.B32 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 238 m2 , 
počet pater 4/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

30 KR-13.B33 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 215 m2 , 
počet pater 4/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

31 KR-13.B34 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 20 m2 , počet 
pater 1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

32 KR-13.B35 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 320 m2 , počet pater 4/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

33 KR-13.B36 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 320 m2 , počet pater 4/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

34 KR-13.B37 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 236 m2 , počet pater 8/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

35 KR-13.B38 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 257 m2 , počet pater 8/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

36 KR-13.B39 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 235 m2 , počet pater 8/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

37 KR-13.B40 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 253 m2 , počet pater 8/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

38 KR-13.B41 Konečný repasport - Budova panelová železobetonová, 
plocha cca 234 m2 , počet pater 8/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

39 KR-13.B42 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 413 m2 , 
počet pater 3/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

40 KR-13.B43 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 225 m2 , 
počet pater 3/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

41 KR-13.B44 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 222 m2 , 
počet pater 3/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

42 KR-13.B45 Konečný repasport - Budova zděná, plocha cca 244 m2 , 
počet pater 4/1

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva
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OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice: Stavebně technologický celek Pankrác - Olbrachtova 

Podklad pro pasportizaci objektů dotčených stavbou metra
Oddíl: SOD 11-13 Pankrác - Olbrachtova: Inženýrské sítě a povrchy
Část: 13-1 - Výchozí pasport Datum:   30.1.2019

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 14 597 790,00

1 KANALIZACE 4 893 319,00 

1 P-K1.1 Pasport - Kanalizace profilu 300K, délka 100 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

2 P-K1.2 Pasport - Kanalizace profilu 300K, délka 40 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

3 P-K2 Pasport - Kanalizace profilu 300K, délka 80 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

4 P-K3 Pasport - Kanalizace profilu 300K, délka 27 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

5 P-K4 Pasport - Kanalizace profilu 250K, délka 15 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

6 P-K5 Pasport - Kanalizace profilu 400K, délka 66 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

7 P-K6 Pasport - Kanalizace profilu 300K, délka 30 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

8 P-K7 Pasport - Kanalizace profilu 900SKL, délka 16 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

9 P-K8 Pasport - Kanalizace profilu 1000SKL, délka 234 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

10 P-K9 Pasport - Kanalizace profilu 700/1250ZCI, délka 51 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

11 P-K10 Pasport - Kanalizace profilu 300K, délka 46 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

12 P-K11 Pasport - Kanalizace profilu 200K, délka 13 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

13 P-K12 Pasport - Kanalizace profilu 250K, délka 10 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

14 P-K13 Pasport - Kanalizace profilu 200K, délka 13 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

15 P-K14 Pasport - Kanalizace profilu 300K, délka 66 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

16 P-K15 Pasport - Kanalizace profilu 250K, délka 37 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

17 P-K16 Pasport - Kanalizace profilu 200K, délka 12 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

18 P-K17 Pasport - Kanalizace profilu 1000SKL, délka 34 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

19 P-K18 Pasport - Kanalizace profilu 300K, délka 23 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

20 P-K19 Pasport - Kanalizace profilu 250K, délka 30 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

21 P-K20 Pasport - Kanalizace profilu 900SKL, délka 74 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

22 P-K21 Pasport - Kanalizace profilu 400K, délka 60 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

23 P-K22.1 Pasport - Kanalizace profilu 400K, délka 27 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

24 P-K22.2 Pasport - Kanalizace profilu 400K, délka 48 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

25 P-K23 Pasport - Kanalizace profilu 250K, délka 27 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

26 P-K24 Pasport - Kanalizace profilu 800SKL, délka 16 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

27 P-K25 Pasport - Kanalizace profilu 600SKL, délka 29 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

28 P-K26 Pasport - Kanalizace profilu 400K, délka 12 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

29 P-K27.1 Pasport - Kanalizace profilu 250K, délka 24 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

30 P-K27.2 Pasport - Kanalizace profilu 250K, délka 83 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

31 P-K28 Pasport - Kanalizace profilu 800/1430ZCI, délka 105 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

32 P-K29 Pasport - Kanalizace profilu 300K, délka 42 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

33 P-K30.1 Pasport - Kanalizace profilu 250K, délka 31 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

34 P-K30.2 Pasport - Kanalizace profilu 250K, délka 60 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

35 P-K31 Pasport - Kanalizace profilu 300K, délka 81 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

36 P-K32.1 Pasport - Kanalizace profilu 300K, délka 44 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

37 P-K32.2 Pasport - Kanalizace profilu 300K, délka 46 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

38 P-K32.3 Pasport - Kanalizace profilu 300K, délka 45 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

39 P-K33 Pasport - Kanalizace profilu 500/875ZCI, délka 81 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

40 P-K34 Pasport - Kanalizace profilu 250K, délka 176 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

41 P-K35 Pasport - Kanalizace profilu 300K, délka 148 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

42 P-K36 Pasport - Kanalizace profilu 400K, délka 101 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

43 P-K37 Pasport - Kanalizace profilu 600/1100ZCI, délka 95 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

44 P-K38 Pasport - Kanalizace profilu 250K, délka 128 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

45 P-K39 Pasport - Kanalizace profilu 350K, délka 105 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

46 P-K40 Pasport - Kanalizace profilu 400K, délka 37 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

47 P-K41.1 Pasport - Kanalizace profilu 600/1100ZCI, délka 85 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

48 P-K41.2 Pasport - Kanalizace profilu 600/1100ZCI, délka 45 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

49 P-K42 Pasport - Kanalizace profilu 400K, délka 75 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

50 P-K43 Pasport - Kanalizace profilu 300K, délka 71 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

51 P-K44 Pasport - Kanalizace profilu 400K, délka 51 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

52 P-K45.1 Pasport - Kanalizace profilu 300K, délka 80 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

53 P-K45.2 Pasport - Kanalizace profilu 300K, délka 25 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

54 P-K46 Pasport - Kanalizace profilu 250K, délka 161 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

2 VODOVODY 376 763,00 

55 P-V1 Pasport - Vodovod profilu 400L, délka 66 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

56 P-V2 Pasport - Vodovod profilu 400L, délka 133 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

57 P-V3 Pasport - Vodovod profilu 500LT, délka 212 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

58 P-V4 Pasport - Vodovod profilu 1000LT, délka 41 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

59 P-V5 Pasport - Vodovod profilu 1200L, délka 62 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

60 P-V6 Pasport - Vodovod profilu 1200L/1200OC, délka 112 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

61 P-V7 Pasport - Vodovod profilu 400L, délka 180 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

62 P-V8 Pasport - Vodovod profilu 600OC, délka 121 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

63 P-V9 Pasport - Vodovod profilu 600OC, délka 35 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

3 TEPLOVOD 2 316 818,00 

64 P-TEV1 Pasport - Teplovod délky 106 m, 1x komora položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

65 P-TEV2 Pasport - Teplovod délky 42 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

66 P-TEV3 Pasport - Teplovod délky 134 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

67 P-TEV4.1 Pasport - Teplovod délky 30 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

68 P-TEV4.2 Pasport - Teplovod délky 70 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

69 P-TEV4.3 Pasport - Teplovod délky 27 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

70 P-TEV5 Pasport - Teplovod délky 155 m, 1x komora položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva
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71 P-TEV6 Pasport - Teplovod délky 313 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

72 P-TEV7 Pasport - Teplovod délky 36 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

73 P-TEV8 Pasport - Teplovod délky 135 m, 2x komora položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

74 P-TEV9 Pasport - Teplovod délky 245 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

75 P-TEV10 Pasport - Teplovod délky 60 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

76 P-TEV11 Pasport - Teplovod délky 64 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

4 KABELOVODY 1 505 739,00 

77 P-KBV1.1 Pasport - Kabelovod délky 366 m, 7x šachta položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

78 P-KBV1.2 Pasport - Kabelovod délky 85 m, 3x šachta položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

79 P-KBV1.3 Pasport - Kabelovod délky 25 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

80 P-KBV2 Pasport - Kabelovod délky 463 m, 9x šachta položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

81 P-KBV3.1 Pasport - Kabelovod délky 100 m, 2x šachta položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

82 P-KBV3.2 Pasport - Kabelovod délky 15 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

83 P-KBV4.1 Pasport - Kabelovod délky 25 m, 1x šachta položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

84 P-KBV4.2 Pasport - Kabelovod délky 13 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

85 P-KBV5 Pasport - Kabelovod délky 24 m, 1x šachta položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

86 P-KBV6.1 Pasport - Kabelovod délky 125 m, 3x šachta položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

87 P-KBV6.2 Pasport - Kabelovod délky 30 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

5 PLYNOVODY 1 547 505,00 

88 P-PL1 Pasport - Plynovod profilu STL PE 90, délka 152 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

89 P-PL2 Pasport - Plynovod profilu NTL PE 160, délka 106 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

90 P-PL3 Pasport - Plynovod profilu STL PE 160, délka 114 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

91 P-PL4 Pasport - Plynovod profilu NTL PE 225, délka 50 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

92 P-PL5 Pasport - Plynovod profilu STL PE 160, délka 200 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

93 P-PL6 Pasport - Plynovod profilu STL PE 225, délka 60 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

94 P-PL7 Pasport - Plynovod profilu NTL OC 250, délka 136 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

230



I.D1a - Pasportizace 26 z 41 99-1

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

95 P-PL8 Pasport - Plynovod profilu NTL PE 110, délka 45 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

96 P-PL9 Pasport - Plynovod profilu NTL OC 300, délka 115 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

97 P-PL10 Pasport - Plynovod profilu STL OC 300, délka 115 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

98 P-PL11 Pasport - Plynovod profilu NTL PE 110, délka 124 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

99 P-PL12 Pasport - Plynovod profilu NTL OC 150, délka 34 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

100 P-PL13 Pasport - Plynovod profilu NTL OC 150, délka 362 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

101 P-PL14 Pasport - Plynovod profilu NTL OC 125, délka 18 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

102 P-PL15 Pasport - Plynovod profilu NTL OC150, délka 29 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

103 P-PL16 Pasport - Plynovod profilu NTL OC 150, délka 136 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

104 P-PL17 Pasport - Plynovod profilu NTL OC 200, délka 63 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

105 P-PL18 Pasport - Plynovod profilu NTL OC 125, délka 42 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

106 P-PL19 Pasport - Plynovod profilu NTL OC 150, délka 45 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

107 P-PL20 Pasport - Plynovod profilu NTL OC 125, délka 86 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

6 POVRCHY 2 362 051,00 

108 P-Z-PAD1b Pasport - Zeleň v rozsahu cca 2960 m2 travní plochy 
(pasportizace proběhla také v rámci GP PAD1b)

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

109 P-CH-PAD4 Pasport - Dlážděný a asfaltový chodník v rozsahu cca 2010 
m2 (pasportizace proběhla také v rámci GP PAD4)

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

110 P-S-PAD4 Pasport - Asfaltová komunikace v rozsahu cca 2550 m2 
(pasportizace proběhla také v rámci GP PAD4)

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

111 P-Z-PAD4 Pasport - Zeleň v rozsahu cca 2930 m2 travní plochy 
(pasportizace proběhla také v rámci GP PAD4)

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

112 P-CH-VO-OL Pasport - Dlážděný a asfaltový chodník v rozsahu cca 3520 
m2 (pasportizace proběhla také v rámci GP VO-OL)

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

113 P-S-VO-OL Pasport - Asfaltová komunikace v rozsahu cca 5470 m2 
(pasportizace proběhla také v rámci GP VO-OL)

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

114 P-Z-VO-OL Pasport - Zeleň v rozsahu cca 12165 m2 travní plochy 
(pasportizace proběhla také v rámci GP VO-OL)

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

115 P-CH-OL1 Pasport - Dlážděný a asfaltový chodník v rozsahu cca 710 m2 
(pasportizace proběhla také v rámci GP OL1)

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

116 P-S-OL1 Pasport - Asfaltová komunikace v rozsahu cca 1900 m2 
(pasportizace proběhla také v rámci GP OL1)

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

117 P-Z-OL1 Pasport - Zeleň v rozsahu cca 1030 m2 travní plochy 
(pasportizace proběhla také v rámci GP OL1)

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

118 P-CH-OST Pasport - Dlážděný a asfaltový chodník v rozsahu cca 9740 
m2

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva
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119 P-S-OST Pasport - Asfaltová komunikace v rozsahu cca 23986 m2 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

120 P-Z-OST1 Pasport - Zeleň v rozsahu cca 33970 m2 travní plochy položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

121 P-Z-OST2 Pasport - Tenisové hřiště v rozsahu cca 717 m2 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

122 P-Z-OST3 Pasport - Hřbitov Nusle v rozsahu cca 3276 m2 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.1 Přílohy 001 Technická zpráva

7 Přípravné práce 1 595 595,00 

123 UP Inventarizace objektů - stanovení rozsahu konkrétních 
objektů, které budou zařazeny do pasportizace dle jejich 
polohy v zóně ovlivnění, zjištění vlastnických poměrů, 
kontaktů na vlastníky), kategorizace objektů, zajištění 
dokumentace
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OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice: Stavebně technologický celek Pankrác - Olbrachtova 

Podklad pro pasportizaci objektů dotčených stavbou metra
Oddíl: SOD 11-13 Pankrác - Olbrachtova: Inženýrské sítě a povrchy
Část: 13-2 - Aktualizace pasportu během výstavby Datum:   30.1.2019

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 2 359 134,00

1 KANALIZACE 1 141 443,00 

1 RBV-K1.1 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
300K, délka 100 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

2 RBV-K1.2 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
300K, délka 40 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

3 RBV-K2 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
300K, délka 80 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

4 RBV-K3 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
300K, délka 27 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

5 RBV-K4 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
250K, délka 15 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

6 RBV-K5 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
400K, délka 66 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

7 RBV-K6 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
300K, délka 30 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

8 RBV-K7 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
900SKL, délka 16 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

9 RBV-K8 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
1000SKL, délka 234 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

10 RBV-K9 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
700/1250ZCI, délka 51 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

11 RBV-K10 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
300K, délka 46 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

12 RBV-K11 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
200K, délka 13 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

13 RBV-K12 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
250K, délka 10 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

14 RBV-K13 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
200K, délka 13 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva
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15 RBV-K14 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
300K, délka 66 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

16 RBV-K15 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
250K, délka 37 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

17 RBV-K16 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
200K, délka 12 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

18 RBV-K17 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
1000SKL, délka 34 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

19 RBV-K18 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
300K, délka 23 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

20 RBV-K19 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
250K, délka 30 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

21 RBV-K20 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
900SKL, délka 74 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

22 RBV-K21 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
400K, délka 60 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

23 RBV-K22.1 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
400K, délka 27 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

24 RBV-K22.2 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
400K, délka 48 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

25 RBV-K23 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
250K, délka 27 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

26 RBV-K24 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
800SKL, délka 16 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

27 RBV-K25 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
600SKL, délka 29 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

28 RBV-K26 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
400K, délka 12 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

29 RBV-K27.1 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
250K, délka 24 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

30 RBV-K27.2 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
250K, délka 83 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

31 RBV-K28 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
800/1430ZCI, délka 105 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva
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32 RBV-K29 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
300K, délka 42 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

33 RBV-K30.1 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
250K, délka 31 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

34 RBV-K30.2 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
250K, délka 60 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

35 RBV-K31 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
300K, délka 81 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

36 RBV-K32.1 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
300K, délka 44 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

37 RBV-K32.2 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
300K, délka 46 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

38 RBV-K32.3 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
300K, délka 45 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

39 RBV-K33 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
500/875ZCI, délka 81 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

40 RBV-K34 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
250K, délka 176 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

41 RBV-K35 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
300K, délka 148 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

42 RBV-K36 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
400K, délka 101 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

43 RBV-K37 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
600/1100ZCI, délka 95 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

44 RBV-K38 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
250K, délka 128 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

45 RBV-K39 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
350K, délka 105 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

46 RBV-K40 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
400K, délka 37 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

47 RBV-K41.1 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
600/1100ZCI, délka 85 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

48 RBV-K41.2 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
600/1100ZCI, délka 45 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva
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49 RBV-K42 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
400K, délka 75 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

50 RBV-K43 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
300K, délka 71 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

51 RBV-K44 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
400K, délka 51 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

52 RBV-K45.1 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
300K, délka 80 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

53 RBV-K45.2 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
300K, délka 25 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

54 RBV-K46 Aktualizace pasportu během výstavby - Kanalizace profilu 
250K, délka 161 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

2 VODOVODY 57 635,00 

55 RBV-V1 Aktualizace pasportu během výstavby - Vodovod profilu 400L, 
délka 66 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

56 RBV-V2 Aktualizace pasportu během výstavby - Vodovod profilu 400L, 
délka 133 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

57 RBV-V3 Aktualizace pasportu během výstavby - Vodovod profilu 
500LT, délka 212 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

58 RBV-V4 Aktualizace pasportu během výstavby - Vodovod profilu 
1000LT, délka 41 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

59 RBV-V5 Aktualizace pasportu během výstavby - Vodovod profilu 
1200L, délka 62 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

60 RBV-V6 Aktualizace pasportu během výstavby - Vodovod profilu 
1200L/1200OC, délka 112 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

61 RBV-V7 Aktualizace pasportu během výstavby - Vodovod profilu 400L, 
délka 180 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

62 RBV-V8 Aktualizace pasportu během výstavby - Vodovod profilu 
600OC, délka 121 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

63 RBV-V9 Aktualizace pasportu během výstavby - Vodovod profilu 
600OC, délka 35 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

3 TEPLOVOD 347 579,00 

64 RBV-TEV1 Aktualizace pasportu během výstavby - Teplovod délky 106 m, 
1x komora

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva
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65 RBV-TEV2 Aktualizace pasportu během výstavby - Teplovod délky 42 m Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

66 RBV-TEV3 Aktualizace pasportu během výstavby - Teplovod délky 134 m Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

67 RBV-TEV4.1 Aktualizace pasportu během výstavby - Teplovod délky 30 m Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

68 RBV-TEV4.2 Aktualizace pasportu během výstavby - Teplovod délky 70 m Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

69 RBV-TEV4.3 Aktualizace pasportu během výstavby - Teplovod délky 27 m Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

70 RBV-TEV5 Aktualizace pasportu během výstavby - Teplovod délky 155 m, 
1x komora

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

71 RBV-TEV6 Aktualizace pasportu během výstavby - Teplovod délky 313 m Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

72 RBV-TEV7 Aktualizace pasportu během výstavby - Teplovod délky 36 m Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

73 RBV-TEV8 Aktualizace pasportu během výstavby - Teplovod délky 135 m, 
2x komora

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

74 RBV-TEV9 Aktualizace pasportu během výstavby - Teplovod délky 245 m Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

75 RBV-TEV10 Aktualizace pasportu během výstavby - Teplovod délky 60 Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

76 RBV-TEV11 Aktualizace pasportu během výstavby - Teplovod délky 64 m Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

4 KABELOVODY 225 898,00 

77 RBV-KBV1.1 Aktualizace pasportu během výstavby - Kabelovod délky 366 
m, 7x šachta

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

78 RBV-KBV1.2 Aktualizace pasportu během výstavby - Kabelovod délky 85 
m, 3x šachta

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

79 RBV-KBV1.3 Aktualizace pasportu během výstavby - Kabelovod délky 25 m Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

80 RBV-KBV2 Aktualizace pasportu během výstavby - Kabelovod délky 463 
m, 9x šachta

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr
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81 RBV-KBV3.1 Aktualizace pasportu během výstavby - Kabelovod délky 100 
m, 2x šachta

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

82 RBV-KBV3.2 Aktualizace pasportu během výstavby - Kabelovod délky 15 m Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

83 RBV-KBV4.1 Aktualizace pasportu během výstavby - Kabelovod délky 25 
m, 1x šachta

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

84 RBV-KBV4.2 Aktualizace pasportu během výstavby - Kabelovod délky 13 m Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

85 RBV-KBV5 Aktualizace pasportu během výstavby - Kabelovod délky 24 
m, 1x šachta

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

86 RBV-KBV6.1 Aktualizace pasportu během výstavby - Kabelovod délky 125 
m, 3x šachta

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

87 RBV-KBV6.2 Aktualizace pasportu během výstavby - Kabelovod délky 30 m Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

5 PLYNOVODY 232 213,00 

88 RBV-PL1 Aktualizace pasportu během výstavby - Plynovod profilu STL 
PE 90, délka 152 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

89 RBV-PL2 Aktualizace pasportu během výstavby - Plynovod profilu NTL 
PE 160, délka 106 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

90 RBV-PL3 Aktualizace pasportu během výstavby - Plynovod profilu STL 
PE 160, délka 114 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

91 RBV-PL4 Aktualizace pasportu během výstavby - Plynovod profilu NTL 
PE 225, délka 50 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

92 RBV-PL5 Aktualizace pasportu během výstavby - Plynovod profilu STL 
PE 160, délka 200 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

93 RBV-PL6 Aktualizace pasportu během výstavby - Plynovod profilu STL 
PE 225, délka 60 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

94 RBV-PL7 Aktualizace pasportu během výstavby - Plynovod profilu NTL 
OC 250, délka 136 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

95 RBV-PL8 Aktualizace pasportu během výstavby - Plynovod profilu NTL 
PE 110, délka 45 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

96 RBV-PL9 Aktualizace pasportu během výstavby - Plynovod profilu NTL 
OC 300, délka 115 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

238



I.D1a - Pasportizace 34 z 41 99-2

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
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97 RBV-PL10 Aktualizace pasportu během výstavby - Plynovod profilu STL 
OC 300, délka 115 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

98 RBV-PL11 Aktualizace pasportu během výstavby - Plynovod profilu NTL 
PE 110, délka 124 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

99 RBV-PL12 Aktualizace pasportu během výstavby - Plynovod profilu NTL 
OC 150, délka 34 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

100 RBV-PL13 Aktualizace pasportu během výstavby - Plynovod profilu NTL 
OC 150, délka 362 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

101 RBV-PL14 Aktualizace pasportu během výstavby - Plynovod profilu NTL 
OC 125, délka 18 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

102 RBV-PL15 Aktualizace pasportu během výstavby - Plynovod profilu NTL 
OC150, délka 29 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

103 RBV-PL16 Aktualizace pasportu během výstavby - Plynovod profilu NTL 
OC 150, délka 136 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

104 RBV-PL17 Aktualizace pasportu během výstavby - Plynovod profilu NTL 
OC 200, délka 63 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

105 RBV-PL18 Aktualizace pasportu během výstavby - Plynovod profilu NTL 
OC 125, délka 42 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

106 RBV-PL19 Aktualizace pasportu během výstavby - Plynovod profilu NTL 
OC 150, délka 45 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

107 RBV-PL20 Aktualizace pasportu během výstavby - Plynovod profilu NTL 
OC 125, délka 86 m

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

6 POVRCHY 354 366,00 

108 RBV-Z-PAD1b Aktualizace pasportu během výstavby - Zeleň v rozsahu cca 
2960 m2 travní plochy (pasportizace proběhla také v rámci GP 
PAD1b)

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

109 RBV-CH-PAD4 Aktualizace pasportu během výstavby - Dlážděný a asfaltový 
chodník v rozsahu cca 2010 m2 (pasportizace proběhla také v 
rámci GP PAD4)

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

110 RBV-S-PAD4 Aktualizace pasportu během výstavby - Asfaltová komunikace 
v rozsahu cca 2550 m2 (pasportizace proběhla také v rámci 
GP PAD4)

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

111 RBV-Z-PAD4 Aktualizace pasportu během výstavby - Zeleň v rozsahu cca 
2930 m2 travní plochy (pasportizace proběhla také v rámci GP 
PAD4)

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

112 RBV-CH-VO-OL Aktualizace pasportu během výstavby - Dlážděný a asfaltový 
chodník v rozsahu cca 3520 m2 (pasportizace proběhla také v 
rámci GP VO-OL)

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva
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113 RBV-S-VO-OL Aktualizace pasportu během výstavby - Asfaltová komunikace 
v rozsahu cca 5470 m2 (pasportizace proběhla také v rámci 
GP VO-OL)

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

114 RBV-Z-VO-OL Aktualizace pasportu během výstavby - Zeleň v rozsahu cca 
12165 m2 travní plochy (pasportizace proběhla také v rámci 
GP VO-OL)

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

115 RBV-CH-OL1 Aktualizace pasportu během výstavby - Dlážděný a asfaltový 
chodník v rozsahu cca 710 m2 (pasportizace proběhla také v 
rámci GP OL1)

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

116 RBV-S-OL1 Aktualizace pasportu během výstavby - Asfaltová komunikace 
v rozsahu cca 1900 m2 (pasportizace proběhla také v rámci 
GP OL1)

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

117 RBV-Z-OL1 Aktualizace pasportu během výstavby - Zeleň v rozsahu cca 
1030 m2 travní plochy (pasportizace proběhla také v rámci GP 
OL1)

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

118 RBV-CH-OST Aktualizace pasportu během výstavby - Dlážděný a asfaltový 
chodník v rozsahu cca 9740 m2

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

119 RBV-S-OST Aktualizace pasportu během výstavby - Asfaltová komunikace 
v rozsahu cca 23986 m2

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

120 RBV-Z-OST1 Aktualizace pasportu během výstavby - Zeleň v rozsahu cca 
33970 m2 travní plochy

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

121 RBV-Z-OST2 Aktualizace pasportu během výstavby - Tenisové hřiště v 
rozsahu cca 717 m2

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva

122 RBV-Z-OST3 Aktualizace pasportu během výstavby - Hřbitov Nusle v 
rozsahu cca 3276 m2

Předpokládá se provedení prohlídek cca 10 % rozsahu konstrukce objektu, položka obsahuje 
práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle bodu 4.2.2 Přílohy 001 
Technická zpráva
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OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác-Depo Písnice: Stavebně technologický celek Pankrác - Olbrachtova 

Podklad pro pasportizaci objektů dotčených stavbou metra
Oddíl: SOD 11-13 Pankrác - Olbrachtova: Inženýrské sítě a povrchy
Část: 13-3 - Konečný repasport Datum:   30.1.2019

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem Cena jednotková Cena celkem Výkaz výměr

1 2 3 4 5 6 7 8

CELKEM: 4 697 558,00

1 KANALIZACE 2 264 597,00 

1 KR-K1.1 Konečný repasport - Kanalizace profilu 300K, délka 100 m  položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

2 KR-K1.2 Konečný repasport - Kanalizace profilu 300K, délka 40 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

3 KR-K2 Konečný repasport - Kanalizace profilu 300K, délka 80 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

4 KR-K3 Konečný repasport - Kanalizace profilu 300K, délka 27 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

5 KR-K4 Konečný repasport - Kanalizace profilu 250K, délka 15 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

6 KR-K5 Konečný repasport - Kanalizace profilu 400K, délka 66 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

7 KR-K6 Konečný repasport - Kanalizace profilu 300K, délka 30 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

8 KR-K7 Konečný repasport - Kanalizace profilu 900SKL, délka 16 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

9 KR-K8 Konečný repasport - Kanalizace profilu 1000SKL, délka 234 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

10 KR-K9 Konečný repasport - Kanalizace profilu 700/1250ZCI, délka 51 
m

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

11 KR-K10 Konečný repasport - Kanalizace profilu 300K, délka 46 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

12 KR-K11 Konečný repasport - Kanalizace profilu 200K, délka 13 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

13 KR-K12 Konečný repasport - Kanalizace profilu 250K, délka 10 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

14 KR-K13 Konečný repasport - Kanalizace profilu 200K, délka 13 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

15 KR-K14 Konečný repasport - Kanalizace profilu 300K, délka 66 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

16 KR-K15 Konečný repasport - Kanalizace profilu 250K, délka 37 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

17 KR-K16 Konečný repasport - Kanalizace profilu 200K, délka 12 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

18 KR-K17 Konečný repasport - Kanalizace profilu 1000SKL, délka 34 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

19 KR-K18 Konečný repasport - Kanalizace profilu 300K, délka 23 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

20 KR-K19 Konečný repasport - Kanalizace profilu 250K, délka 30 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

21 KR-K20 Konečný repasport - Kanalizace profilu 900SKL, délka 74 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva
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22 KR-K21 Konečný repasport - Kanalizace profilu 400K, délka 60 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

23 KR-K22.1 Konečný repasport - Kanalizace profilu 400K, délka 27 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

24 KR-K22.2 Konečný repasport - Kanalizace profilu 400K, délka 48 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

25 KR-K23 Konečný repasport - Kanalizace profilu 250K, délka 27 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

26 KR-K24 Konečný repasport - Kanalizace profilu 800SKL, délka 16 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

27 KR-K25 Konečný repasport - Kanalizace profilu 600SKL, délka 29 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

28 KR-K26 Konečný repasport - Kanalizace profilu 400K, délka 12 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

29 KR-K27.1 Konečný repasport - Kanalizace profilu 250K, délka 24 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

30 KR-K27.2 Konečný repasport - Kanalizace profilu 250K, délka 83 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

31 KR-K28 Konečný repasport - Kanalizace profilu 800/1430ZCI, délka 
105 m

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

32 KR-K29 Konečný repasport - Kanalizace profilu 300K, délka 42 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

33 KR-K30.1 Konečný repasport - Kanalizace profilu 250K, délka 31 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

34 KR-K30.2 Konečný repasport - Kanalizace profilu 250K, délka 60 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

35 KR-K31 Konečný repasport - Kanalizace profilu 300K, délka 81 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

36 KR-K32.1 Konečný repasport - Kanalizace profilu 300K, délka 44 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

37 KR-K32.2 Konečný repasport - Kanalizace profilu 300K, délka 46 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

38 KR-K32.3 Konečný repasport - Kanalizace profilu 300K, délka 45 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

39 KR-K33 Konečný repasport - Kanalizace profilu 500/875ZCI, délka 81 
m

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

40 KR-K34 Konečný repasport - Kanalizace profilu 250K, délka 176 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

41 KR-K35 Konečný repasport - Kanalizace profilu 300K, délka 148 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

42 KR-K36 Konečný repasport - Kanalizace profilu 400K, délka 101 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

43 KR-K37 Konečný repasport - Kanalizace profilu 600/1100ZCI, délka 95 
m

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

44 KR-K38 Konečný repasport - Kanalizace profilu 250K, délka 128 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

45 KR-K39 Konečný repasport - Kanalizace profilu 350K, délka 105 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

46 KR-K40 Konečný repasport - Kanalizace profilu 400K, délka 37 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

47 KR-K41.1 Konečný repasport - Kanalizace profilu 600/1100ZCI, délka 85 
m

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva
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48 KR-K41.2 Konečný repasport - Kanalizace profilu 600/1100ZCI, délka 45 
m

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

49 KR-K42 Konečný repasport - Kanalizace profilu 400K, délka 75 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

50 KR-K43 Konečný repasport - Kanalizace profilu 300K, délka 71 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

51 KR-K44 Konečný repasport - Kanalizace profilu 400K, délka 51 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

52 KR-K45.1 Konečný repasport - Kanalizace profilu 300K, délka 80 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

53 KR-K45.2 Konečný repasport - Kanalizace profilu 300K, délka 25 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

54 KR-K46 Konečný repasport - Kanalizace profilu 250K, délka 161 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

2 VODOVODY 113 074,00 

55 KR-V1 Konečný repasport - Vodovod profilu 400L, délka 66 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

56 KR-V2 Konečný repasport - Vodovod profilu 400L, délka 133 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

57 KR-V3 Konečný repasport - Vodovod profilu 500LT, délka 212 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

58 KR-V4 Konečný repasport - Vodovod profilu 1000LT, délka 41 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

59 KR-V5 Konečný repasport - Vodovod profilu 1200L, délka 62 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

60 KR-V6 Konečný repasport - Vodovod profilu 1200L/1200OC, délka 
112 m

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

61 KR-V7 Konečný repasport - Vodovod profilu 400L, délka 180 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

62 KR-V8 Konečný repasport - Vodovod profilu 600OC, délka 121 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

63 KR-V9 Konečný repasport - Vodovod profilu 600OC, délka 35 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

3 TEPLOVOD 695 088,00 

64 KR-TEV1 Konečný repasport - Teplovod délky 106 m, 1x komora položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

65 KR-TEV2 Konečný repasport - Teplovod délky 42 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

66 KR-TEV3 Konečný repasport - Teplovod délky 134 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

67 KR-TEV4.1 Konečný repasport - Teplovod délky 30 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

68 KR-TEV4.2 Konečný repasport - Teplovod délky 70 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

69 KR-TEV4.3 Konečný repasport - Teplovod délky 27 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

70 KR-TEV5 Konečný repasport - Teplovod délky 155 m, 1x komora položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

71 KR-TEV6 Konečný repasport - Teplovod délky 313 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva
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72 KR-TEV7 Konečný repasport - Teplovod délky 36 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

73 KR-TEV8 Konečný repasport - Teplovod délky 135 m, 2x komora položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

74 KR-TEV9 Konečný repasport - Teplovod délky 245 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

75 KR-TEV10 Konečný repasport - Teplovod délky 60 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

76 KR-TEV11 Konečný repasport - Teplovod délky 64 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

4 KABELOVODY 451 746,00 

77 KR-KBV1.1 Konečný repasport - Kabelovod délky 366 m, 7x šachta položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

78 KR-KBV1.2 Konečný repasport - Kabelovod délky 85 m, 3x šachta položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

79 KR-KBV1.3 Konečný repasport - Kabelovod délky 25 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

80 KR-KBV2 Konečný repasport - Kabelovod délky 463 m, 9x šachta položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

81 KR-KBV3.1 Konečný repasport - Kabelovod délky 100 m, 2x šachta položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

82 KR-KBV3.2 Konečný repasport - Kabelovod délky 15 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

83 KR-KBV4.1 Konečný repasport - Kabelovod délky 25 m, 1x šachta položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

84 KR-KBV4.2 Konečný repasport - Kabelovod délky 13 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

85 KR-KBV5 Konečný repasport - Kabelovod délky 24 m, 1x šachta položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

86 KR-KBV6.1 Konečný repasport - Kabelovod délky 125 m, 3x šachta položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

87 KR-KBV6.2 Konečný repasport - Kabelovod délky 30 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

5 PLYNOVODY 464 349,00 

88 KR-PL1 Konečný repasport - Plynovod profilu STL PE 90, délka 152 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

89 KR-PL2 Konečný repasport - Plynovod profilu NTL PE 160, délka 106 
m

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

90 KR-PL3 Konečný repasport - Plynovod profilu STL PE 160, délka 114 
m

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

91 KR-PL4 Konečný repasport - Plynovod profilu NTL PE 225, délka 50 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

92 KR-PL5 Konečný repasport - Plynovod profilu STL PE 160, délka 200 
m

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

93 KR-PL6 Konečný repasport - Plynovod profilu STL PE 225, délka 60 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

94 KR-PL7 Konečný repasport - Plynovod profilu NTL OC 250, délka 136 
m

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

95 KR-PL8 Konečný repasport - Plynovod profilu NTL PE 110, délka 45 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva
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96 KR-PL9 Konečný repasport - Plynovod profilu NTL OC 300, délka 115 
m

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

97 KR-PL10 Konečný repasport - Plynovod profilu STL OC 300, délka 115 
m

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

98 KR-PL11 Konečný repasport - Plynovod profilu NTL PE 110, délka 124 
m

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

99 KR-PL12 Konečný repasport - Plynovod profilu NTL OC 150, délka 34 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

100 KR-PL13 Konečný repasport - Plynovod profilu NTL OC 150, délka 362 
m

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

101 KR-PL14 Konečný repasport - Plynovod profilu NTL OC 125, délka 18 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

102 KR-PL15 Konečný repasport - Plynovod profilu NTL OC150, délka 29 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

103 KR-PL16 Konečný repasport - Plynovod profilu NTL OC 150, délka 136 
m

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

104 KR-PL17 Konečný repasport - Plynovod profilu NTL OC 200, délka 63 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

105 KR-PL18 Konečný repasport - Plynovod profilu NTL OC 125, délka 42 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

106 KR-PL19 Konečný repasport - Plynovod profilu NTL OC 150, délka 45 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

107 KR-PL20 Konečný repasport - Plynovod profilu NTL OC 125, délka 86 m položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

6 POVRCHY 708 704,00 

108 KR-Z-PAD1b Konečný repasport - Zeleň v rozsahu cca 2960 m2 travní 
plochy (pasportizace proběhla také v rámci GP PAD1b)

 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

109 KR-CH-PAD4 Konečný repasport - Dlážděný a asfaltový chodník v rozsahu 
cca 2010 m2 (pasportizace proběhla také v rámci GP PAD4)

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

110 KR-S-PAD4 Konečný repasport - Asfaltová komunikace v rozsahu cca 
2550 m2 (pasportizace proběhla také v rámci GP PAD4)

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

111 KR-Z-PAD4 Konečný repasport - Zeleň v rozsahu cca 2930 m2 travní 
plochy (pasportizace proběhla také v rámci GP PAD4)

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

112 KR-CH-VO-OL Konečný repasport - Dlážděný a asfaltový chodník v rozsahu 
cca 3520 m2 (pasportizace proběhla také v rámci GP VO-OL)

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

113 KR-S-VO-OL Konečný repasport - Asfaltová komunikace v rozsahu cca 
5470 m2 (pasportizace proběhla také v rámci GP VO-OL)

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

114 KR-Z-VO-OL Konečný repasport - Zeleň v rozsahu cca 12165 m2 travní 
plochy (pasportizace proběhla také v rámci GP VO-OL)

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

115 KR-CH-OL1 Konečný repasport - Dlážděný a asfaltový chodník v rozsahu 
cca 710 m2 (pasportizace proběhla také v rámci GP OL1)

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

116 KR-S-OL1 Konečný repasport - Asfaltová komunikace v rozsahu cca 
1900 m2 (pasportizace proběhla také v rámci GP OL1)

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva
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117 KR-Z-OL1 Konečný repasport - Zeleň v rozsahu cca 1030 m2 travní 
plochy (pasportizace proběhla také v rámci GP OL1)

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

118 KR-CH-OST Konečný repasport - Dlážděný a asfaltový chodník v rozsahu 
cca 9740 m2

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

119 KR-S-OST Konečný repasport - Asfaltová komunikace v rozsahu cca 
23986 m2

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

120 KR-Z-OST1 Konečný repasport - Zeleň v rozsahu cca 33970 m2 travní 
plochy

položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

121 KR-Z-OST2 Konečný repasport - Tenisové hřiště v rozsahu cca 717 m2 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva

122 KR-Z-OST3 Konečný repasport - Hřbitov Nusle v rozsahu cca 3276 m2 položka obsahuje práce dle bodu 4.4 (mimo první odrážky), včetně zpracování pasportu, dle 
bodu 4.2.3 Přílohy 001 Technická zpráva
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