
Smlouva o dílo č. SML/2021/0740/OSIO
na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku ve mění pozdějších předpisů

na základě usnesení RMČ P4 Č.18 R-634 /2021, ze dne 13. 10. 2021

Smluvní strany

l. Objednatel: městská Část Praha 4
se sídlem: Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSlO ÚMČ Praha 4
Ing. jiří Vinš, referent OSlO ÚMČ Praha 4
IČ: 00063584
DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

2. Zhotovitel:
obchodní firma: ANTRE s.r.o.
zapsaný v OR sp. zn. C 85869 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupený: jednatelem Ing. Karlem Šípem
se sídlem: Praha 9, Štěpanická 274, PSČ 19012
IČ: 264 96 399
DlČ:CZ264 96 399
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

I.
Uvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem díla dle této Smlouvy o dílo (dále též jen Smlouva) je zpracování zadávací
projektové dokumentace k výběru zhotovitele stavebních prací na akci ,,ZS Poláčkova 1067,
Praha 4 - rekonstrukce školní kuchyně ", podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
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staveb, v pI. znění, platných ČSN, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr v pI. znění, zákonem č. 1&3/2006 Sb., stavební zákon v p]. znění a
prováděcích předpisů k tomuto zákonu a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v pI. mění, v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (dále jen Stavba), a to
v následujícím rozsahu:

a) získání veškerých podkladů, provedení průzkumů, zaměření stávajícího stavu, apod.
b) vypracování studie
C) vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení
d) vypracování zadávací projektové dokumentace pro provádění Stavby vC. soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v podrobnosti dle prováděcí
vyhl. Č. 169/2016 Sb. a kontrolního rozpočtu

e) výkon inženýrské činnosti při stavebním řízení s výsledným pravomocným stavebním
povolením (příp. spojené řízení)

f) výkon autorského dozoru v min. rozsahu dle přílohy Č.2 Honorářového řádu ČKAIT
po celou dobu Stavby

g) součinnost bez zbytečného odkladu při zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016
Sb., v pI. znění, na výběr zhotovitele Stavby v zadávacím řízení, např. účast na
prohlídce místa plnění, vypracování vysvětlení zadávací dokumentace k té části
zadávací dokumentace, kterou jako zhotovitel vytvořil, účast v komisi zadávacího
řízení v pozici přizvaného odborníka, posouzení úplnosti nabídkových rozpočtů
účastníků zadávacího řízení, posouzeni mimořádně nízké nabídkové ceny apod.

Stavba kde se kuchyně nachází stojí na pozemku p. č. 1256/7 v katastrálním území Krč.
Stavbou se rozumí pro účely této Smlouvy výsledek stavebních nebo montážních prací, který
je realizován na základě Předmětu díla této Smlouvy.

2.2. Studie dispozičního řešení bude předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x bude
předána v digitální podobě.

Zadávací projektová dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti dokumentace pro
provádění stavby bude předána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě, v 6 vyhotoveních
v digitální podobě.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, položkový kontrolní rozpočet
stavby, provedené průzkumy, zaměřeni stávajícího stavu a ostatní technické podmínky stavby
budou předány ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě.

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána ve 2 tištěných vyhotoveních
(z toho 1 x bude předáno Odboru stavebnímu ÚMČ Praha 4) a 2 x bude předána v digitální
podobě. Potřebná víceparé na projednání DOSS si zhotovitel v rámci výkonu inženýrské
činnosti zajišt'uje sám na své náklady.

2.3. Zadávací dokumentace v digitální podobě bude vyhotovena následovně:
- výkresová část ve formátu dwg a pdf
- textová část ve formátu doc, xml a pdf
- tabulková část ve formátu xml, xIs a pdf
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2.4. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku Smlouvy nespecifikované, které však
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Náklady na provedení těchto prací jsou zahrnuty ve
sjednané ceně díla.

2.5. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli příslušnou součinnost v případech, kdy je
taková součinnost nezbytná pro řádné dokončení Stavby v souladu se zhotovenou projektovou
dokumentací (např. kolaudační řízení, apod.)

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo, specifikované v článku l. této Smlouvy
v následujících termínech:

a) získání veškerých podkladů, provedení průzkumů, zaměření stávajícího stavu: do 42
dnů od účinnosti SOD

b) vypracování studie: do 70 dnů od účinnosti SOD
C) vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení: do 105 dnů od účinnosti

SOD
d) vypracování zadávací projektové dokumentace pro provádění Stavby vC. soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu: dol47
dnů od účinnosti SOD

e) výkon inženýrské činnosti při stavebním řízení s výsledným pravomocným stavebním
povolením (příp. spojené řízení): do196 dnů od účinnosti SOD
Lhůta zde uvedená se prodlužuje až do dne pravomocnosti územního rozhodnutí a do
dne pravomocnosti stavebního povolení, pokud nebyly splněny bez zavinění
zhotovitele.

f) výkon autorského dozoru v min. rozsahu dle přílohy č. 2. Honorářového řádu ČKAIT:
po celou dobu realizace Stavby

3.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude pro řádnou činnost Zhotovitele na
daném díle nutno zajistit souhlas či jiné stanovisko třetí osoby, začne výše uvedená lhůta
běžet až po vydání takovéhoto souhlasu.

3.3. Do doby zhotovení díla se nepočítá doba prokazatelného prodlení Objednatele se
splněním povinnosti nezbytné k provedení díla či doba nečinnosti správního orgánu,
kterou se rozumí doba, po kterou správní orgán překročí stanovenou lhůtu pro vydání
rozhodnutí či stanoviska.

3.4. Do doby zhotovení díla se nepočítá doba, po kterou trvá zásah vyšší moci.

3.5. O těchto překážkách při provádění díla, uvedených v tomto článku Smlouvy, je
Zhotovitel povinen Objednatele informovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich
dozví.
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IV.
Splnění díla

4.1. Povinnost Zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a předáno Objednateli.

4.2. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a
převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Předání se uskuteční v sídle
Objednatele. Nedokončené či neúplné dílo nebo dílo s vadami není Objednatel povinen
převzít. Dílo nezohledňující podmínky stanovené v rozhodnutí stavebního úřadu je dílo
s vadami. Žádná platba provedená Objednatelem podle této Smlouvy nebo částečné
užívání díla se nepovažuje za převzetí díla nebo jeho části.

4.3. K předání řádně dokončeného díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději dva pracovní
dny před dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

4.4. Je-li Objednatelem převzato dílo s drobnými vadami uvedenými Objednatelem
v předávacím protokolu, které nejsou odstraněny ani ve stanovené lhůtě dle této Smlouvy
či dle tohoto ustanovení Smlouvy dohodnutou, má Objednatel práva z vadného plnění v
souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy.

4.5. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5 písm. a) zákona č.
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve mění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění
považuje za uskutečněné dnen:i předání a převzetí díla nebo jeho dílčí části, a že dle
ustanovení § 21 odst. 8 téhož zákona se dílčím plněním rozumí zdanitelné plnění, které se
podle této Smlouvy o dílo uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a
nejedná se přitom o celkové plnění, na které je Smlouva uzavřena, přičemž dílčí plnění se
považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve Smlouvě o dílo.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena ve výši 1.688.000,00 kč, jak vyplývá z cenové nabídky
zhotovitele, která je přílohou Č.1 a zároveň nedílnou součástí této smlouvy. DPH (sazba 21 %)
činí 354.480,00 KČ a celková cena díla včetně DPH činí 2.042.480,00 KČ (slovy: dva
miliony čtyřicet dva tisíc čtyřista osmdesát korun českých).
5.2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako
závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást ceny. Cena nesmí být zvýšena bez
písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě. Cena díla se
nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice změny mezd a platů,
devalvace, revalvace, kursových změn nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů,
ukazatelů a parametrů. Smluvní strany dohodnou změnu ceny díla a případně rozsahu díla,
pokud je třeba změnit dílo v důsledku změny právních předpisů, k nimž došlo po uzavření
smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na zvýšení ceny díla, pokud dílo nebude v souladu
s právními předpisy účinnými v den následujícím po skončení termínu pro zhotovení
příslušné části díla, přestože takové právni předpisy byly platné již v den uzavření smlouvy.
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5.3. Práce nad rámec předmětu plněni této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních
stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo
bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na
zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či zrněny díla.
Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla,
které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě.
Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.4. V ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky a ty náklady správního řízení, jejichž
zaplacení uloží správní orgán objednateli. Tyto uhradí objednatel.

5.5. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost uvedenou v ČI. VIl. odst. 7.7. této smlouvy nebo
dopustí-li se jednání uvedeného v ČI. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje
na tři čtvrtiny částky uvedené v odst. 5.1. tohoto článku. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost
uvedenou v ČI. VII. odst. 7.6. této smlouvy nebo dopustí-li se jednání uvedeného v ČI. X. odst.
10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na polovinu částky uvedené v odst. 5.1.
tohoto článku. Cena díla se zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

5.6. Uzavřou-li smluvní strany budoucí smlouvu na základě ČI. XIII. odst. 13.6. této smlouvy
a nedohodnou-li se o ceně díla jinak, objednatel zaplatí zhotoviteli po předání díla bez vad
odměnu stanovenou hodinovou sazbou ve výši 700,00 KČ bez DPH, DPH 21 %,tj. 847,00 KČ
s dph za stejných platebních podmínek uvedených ČI. VI. odst. 6.2. až 6.6. K faktuře-
daňovému dokladu zhotovitel připojí vyúčtování provedeného díla.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel provádí fakturaci na základě jím provedených a objednatelem převzatých
dílčích plnění dle ČI. III. této smlouvy a objednatelem budou prováděny platby za jednotlivá
plnění, která budou osvědčena dílčími zápisy o předání a převzetí díla podepsanými oběma
smluvními stranami, přičemž zálohová platba nesmí překročit 10% z celkové ceny díla včetně
DPH a bude objednatelem proplacena jedině na základě zálohové faktury vystavené
zhotovitelem s tím, že zhotovitel je povinen do 15 dnů od zaplacení zálohy vystavit a
neprodleně doručit objednateli daňový doklad. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od přijetí
úplaty vystavit a neprodleně doručit objednateli daňový doklad. Celkové platby objednatele
nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla včetně DPH. zbývajících 10% celkové ceny díla
bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla a jeho
předání zhotovitelem. Fakturu-daňový doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí
objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury
zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího
písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její
splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok
z prodlení dle platných právních předpisů.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. l ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
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ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních
údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti
faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného
plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá
zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce
zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro
zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o
DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli
zaplacena.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této
smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a
nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před
vystavením faktury, tak poté.

6.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele,
pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této
smlouvy.

6.6. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišt'uje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob.
Zejména je povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další
oprávněné projektanty s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část projektové
dokumentace zpracovat sánL

7.2. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
Seznam subdodavatelů (poddodavatelů) zhotovitele tvoří přílohu č. í této smlouvy. Zhotovitel
může provádět dílo pouze za pomoci těch subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační
předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a
koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností
vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této
smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost tákových smluv nezakládá zhotoviteli
žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel
nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele.
Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná
objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může
požadovat zrněnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést
dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez
souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen
subdodávky.

7.3. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů, předpisů samosprávné stavovské
organizace, jejímž je členem, ČSN, správních aktů, opatřeních obecné povahy,
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veřejnoprávních smluv, výsledků zaměření a průzkumů, obecných požadavků na výstavbu
vztahujících se ke stavebnímu záměru objednatele. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být
vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Zadávací dokumentace musí být provedena
v souladu s právními předpisy účinnými k prvnímu dni následujícímu po skončení termínu
pro zhotovení této části díla. Zhotovitel je povinen sledovat zejména změny stavebního
zákona a zákona o veřejných zakázkách a zrněny či vydávání prováděcích předpisů k těmto
zákonům, aby nevytvořil dílo, které by nebylo v souladu s právními předpisy. Změny ČSN
zhotovitel zohlední jen tehdy, pokud by se postup podle staré ČSN negativně projevil
v rozhodování či stanoviscích Eprávních orgánů, nebo tehdy, pokud na ČSN přímo odkazují
právní předpisy. Odchylky od CSN či výjimky z ČSN jsou možné, pokud to připouští právní
předpis.

7.4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost příslušným správním orgánům.

7.5. Zhotovitel se řídí tím, že stavba musí plnit účel požadovaný objednatelem, musí být
odolná vůči opotřebení a vůči prostředí zvolením předepsaných nebo vhodných materiálů a
konstrukčního uspořádání, aby byla zajištěna předpokládaná životnost stavby. Dále tím, že
stavba musí být slučitelná s prostředím, estetická, energeticky úsporná, bude ji možno bez
obtíží modernizovat či rozšířit a její provoz nebude nevýhodný. Za tímto účelem zhotovitel
usiluje o dosažení optimálních stavebních nákladů, nikoliv o nejlevnější řešení, pokud takové
řešení nemůže splnit požadavky objednatele na stavbu.

7.6. Zhotovitel je povinen nejednat ve vlastním zájmu, který je ve
objednatele. Zejména nesmí jednat ve shodě s jinými osobami tak, že
v dokumentaci určité materiály, výrobky, technologie, práce či služby, či
na vypracování nabídky v zadávacím řízení na zhotovení stavby, či že
stavbou.

střetu se zájmem
za odměnu uvede
že se bude podílet
zanedbá dozor nad

7.7. Zhotovitel nesmí nadhodnotit předpokládanou cenu stavby, která má být podle
dokumentace provedena, ve srovnání s oceněním stavby podle cenové soustavy Urs Praha,

a.s.

7.8 . Zhotovitel v dokumentaci rozliší opravy a technické zhodnocení.

7.9. Objednatel kontroluje provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit
objednateli veškeré doklady o provádění díla.

7.10. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele
třetím (na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a
místním šetřením,
všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě,
řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace.

7.12. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech případně uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné
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a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a
příjme taková opatření, aby při pozdější realizaci díla (stavby) nedošlo k jejich poškozeni
během prací na díle (stavbě).

7.13. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

7.14. Vlastnické právo k předmětu díla podle této smlouvy nabývá objednatel zaplacením
ceny díla. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim,
který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.15. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla
přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.

7.16. Zhotovitel je povinen v průběhu každé etapy předložit objednateli dílo min. jedenkrát ke
schválení. V průběhu díla minimálně třikrát. Případné připomínky je zhotovitel povinen
zapracovat do prováděného díla, čímž se nezvyšuje sjednaná cena díla. Zhotovitel je povinen
dodržet objednatelem stanovenou pořizovací cenu stavby a náklady spojené s provozem,
údržbou, úpravami a opravami stavby. Zadání objednatele a případné připomínky objednatele
je zhotovitel povinen zapracovat do prováděného díla, čímž se nezvyšuje sjednaná cena díla.
Pokud by zapracování připomínek objednatele mělo dopad na fůnkčnost stavby či na
překročení pořizovací ceny stavby nebo nákladů spojených s provozem, údržbou, úpravami a
opravami stavby, nebo na další skutečnosti, které by měly dopad na zhotovitelovu
odpovědnost za vady, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele upozorní před zapracováním
připomínek do prováděného díla. V případě připomínky objednatele mající za následek
překročení pořizovací ceny stavby podloží zhotovitel upozornění orientačním položkovým
rozpočtem. Zhotovitel je oprávněn odmítnout připomínky a pokyny objednatele, jejichž
splněním by zhotovitel porušil své povinnosti uvedené v tomto ČI. VII. smlouvy.

7.17. Objednatel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy o dílo takové právo k
nemovitosti, které jej opravňuje ke stavební činnosti na této nemovitosti podle zhotovené
projektové dokumentace.

VIII.
Součinnost (spolupůsobení) objednatele

8.1. Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 15 dnů od účinnosti této smlouvy veškeré
výchozí podmínky a požadavky na vytvoření díla.

8.2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na prováděni díla zejména tak, že:

- umožní vstup na pozemek stavby oprávněným pracovníkům zhotovitele pověřeným
výkonem autorského dozoru,
- oznamuje zhotoviteli termíny kontrolních prohlídek stavby,
- jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude v případě potřeby zúčastňovat na
písemné vyzvání zhotovitele (postačující je v tomto případě i výzva faxem nebo elektronickou
poštou) koordinačních jednání při zpracování dokumentace, případně při jednáních s orgány
státní správy,
- zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele.
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IX.
Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zhotovené projektové
dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby
provedené podle zhotovené projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického
zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že stavba bude plnit účel
požadovaný objednatelem, že bude odolná vůči opotřebení a vůči prostředí, slučitelná
s prostředím, estetická, energeticky úsporná, bude ji možno bez obtíží modernizovat či rozšířit
a její provoz nebude nevýhodný.

9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že stavba, která bude provedena podle
zhotovené projektové dokumentace za náležitého technického a autorského dozoru a podle
projektové dokumentace užívána a udržována, bude s přihlédnutím k době, kdy byla
projektová dokumentace vytvořena, splňovat požadavky na stavbu uvedené v odst. 9.1. tohoto
článku 5 let od zhotovení stavby. Tj. zhotovitel nezaručuje, že stavba bude tyto požadavky
také splňovat ve srovnání s obdobnými stavbami vybudovanými později za jiné právní
úpravy, za jiných čsn či za existence nových materiálů, technologií, pracovních a
technických postupů a poznatků, než byly známy v době vytvoření projektové dokumentace.
Záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním.
V takovém případě se záruka vztahuje na tu část stavby provedenou podle projektové
dokumentace zhotovené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od
skončení smlouvy.

9.3. Zhotovitel nahradí objednateli náklady, které objednateli vznikly v souvislosti se
zjištěním vady zadávací dokumentace nebo odstraněním takové vady.

9.4. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vynaložené na nápravu vadného stavu stavby nebo
na preventivní opatření k zamezení vady stavby v důsledku vad projektové dokumentace,
které vyjdou najevo při provádění stavby nebo během doby uvedené odst. 9.2. tohoto článku.
Dále zhotovitel objednateli uhradí náklady vynaložené v zadávacím řízení na výběr
zhotovitele stavby v důsledku vady té části zadávací dokumentace, kterou vytvořil zhotovitel.

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud vadu díla způsobil zásah objednatele či třetí osoby
do projektové dokumentace nebo nevhodný pokyn objednatele při provádění díla, na jehož
nevhodnost byl zhotovitelem upozorněn a objednatel trval na provedení nevhodného pokynu.
Zhotovitel neodpovídá za vadu, pokud byla způsobena výhradně vadným plněním zhotovitele
stavby nebo výhradně selháním dozoru nad stavbou, pokud však dozor neprováděl zhotovitel.

9.6. Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné
reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické
nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.

9.7. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.6.
tohoto článku, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel uplatní
přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci a
cenu jeho plnění uhradí původní zhotovitel, nebo může objednatel od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele.
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9.8. zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a oznámí ji zhotoviteli,
nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl
objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel
nemá právo namítat pozdní omámení takové vady, protože byla-li zjevná, musel o ní v době
odevzdání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.9. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou
(doporučený dopis) první smluvní stranou upozorněna.
10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění
jakéhokoliv ze smluvních termínů podle této smlouvy. Podstatným porušením smlouvy ze
strany objednatele se rozumí prodlení se zaplacením ceny díla delší než 15 dnů.

10.3. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit dílo,
C) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy ji byly dány alespoň dvě marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly,
e) porušení ČI. VII. odst. 7.3. , 7.4., 7.5., 7.6. nebo 7.7. této smlouvy zhotovitelem.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného
odkladu poté, co se dozví, že strana povinná porušila své povinnosti ve smyslu ust. odst. 10.2.
nebo odst. 10.3. tohoto článku. Lhůta bez zbytečného odkladu je lhůtou pořádkovou, jejíž
nedodržení nemá za následek zánik oprávnění odstoupit od smlouvy.

10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné
strany obdrží.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou
zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
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e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v
pI. zn.),
g byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při prováděni díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu
změny smlouvy,
h) pokud zhotovitel odmítl zapracovat připomínku či splnit pokyn objednatele, které by měly
za následek porušení povinností zhotovitele uvedených v ČI. VIl. této smlouvy, a objednatel
na jejich splnění přesto trval,
i) pokud objednatel požaduje po schválení výkonové fáze její změnu, variantu či alternativu, a
nedohodl se s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 10.3. písm. b), d) e)
tohoto článku smlouvy nebo v ČI. IX. odst. 9.7. této smlouvy. V případě odstoupeni od
smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.3. písm. d) tohoto článku se smlouva zrušuje od
počátku však pouze tehdy, pokud od smlouvy odstoupil objednatel. V ostatních případech
odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů účelně vynaložených na dokončení díla
a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením terminu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že objednatel vráti zhotoviteli dokumentaci a zhotovitel objednateli vrátí
peníze za tuto dokumentaci podle cenové nabídky, která je součástí smlouvy o dílo, ve výši
částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla, jejímž předmětem bylo vyhotovení
dané dokumentace. Objednatel nevrací exemplář vyhotovení projektové dokumentace, který
je uložen u stavebního úřadu. Objednatel nevrací ty exempláře dokumentace a CD, které
poskytl uchazečům o veřejnou zakázku na zhotovení stavby, či které archivuje podle zákona
č. 134/2016 Sb. Pokud součástí výkonové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly
vedle vyhotovení dokumentace také jiné práce, potom jsou obsaženy v ceně dokumentace a
tyto provedené práce objednatel vedle vrácení dokumentace již zvlášť' neproplácí. Pokud
součástí výkonové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly pouze práce bez
vyhotovení dokumentace, tyto objednatel objednateli zaplatí, pokud je do odstoupení od
smlouvy nezaplatil a pokud byly provedeny bez vad. Pokud však byly provedeny bez vad
pouze v částečném rozsahu a smluvní strany se nedohodnou na stupni rozpracovanosti těchto
prací a kdo komu kolik ještě dluží, má se za to, že zhotovitel plnil z poloviny, a objednatel
zaplatí zhotoviteli polovinu částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla, jejímž
předmětem byly provedené práce. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od
smlouvy, má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů s tím spojených.

10.10. V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění
poskytnutá do odstoupeni od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky
v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého
zhotovitelem (dokumentace a provedené práce) a plnění poskytnutého objednatelem
(provedené platby), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem
vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je
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součástí smlouvy o dílo. Dokumentace a provedené práce jsou předmětem vypořádání tehdy,
jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Nedohodnou-li se smluvní strany na stupni
rozpracovanosti dané výkonové fáze předmětu díla, má se za to, že ji zhotovitel splnil
z poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli polovinu částky odpovídající ceně výkonové fáze
předmětu díla.

10.11. Ustanovení ČI. V. odst. 5.5. této smlouvy o sníženi ceny díla není dotčeno ujednáními
o vypořádání uvedenými v odst. 10.9. a 10.10. tohoto článku. Pokud má objednatel nárok
pouze na sníženou cenu díla, poměrem ceny jednotlivých výkonových fází k celkové ceně
uvedené v cenové nabídce se bude řídit určení ceny jednotlivých výkonových fází při snížené
ceně díla.

10.12. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká práva dílo užít, nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a
jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po
ukončení smlouvy, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání
nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze
záruky po dobu záruční doby s výjimkou případu uvedeného v ČI. XIII. odst. 13.8. smlouvy,
kdy nový zhotovitel převezme od počátku odpovědnost a záruku za celou projektovou
dokumentaci.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět
smlouvy, tj. nedodrží kterýkoli termín stanovený v ČI. III. této smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byt' i jen započatý
den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně
objednatele či správního orgánu, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

11,2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle ČI. II. odst. 2.1.tétO smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, tj. nebude spolupůsobit při přípravě a v průběhu
kolaudačního řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla
bez dph za každý, byt' i jen započatý den až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle ČI. IV. odst.
4.1. této smlouvy, nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byt' i jen započatý den až do splnění této
povinnosti.

l 1.4. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle ČI. VII. odst. 7.6. nebo 7.7. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1/3 ceny díla bez DPH za
každý případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

11.5. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle ČI. IX. odst. 9.6. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 kč za každý, byt' i
jen započatý den prodlení.
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11.6. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla nebo její části, je
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokud ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý,
byt' jen započatý den prodlení.

l 1.7. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její
výši, zejména převyšuje-li smluvní pokutu. Pokud má zhotovitel nárok jen na sníženou cenu
díla podle ČI. V. odst. 5.5. této smlouvy, smluvní pokuta se počítá z této snížené ceny díla,
pokud byla uplatněna po vzniku nároku na sníženou cenu díla.

XII.
Licenční ujednání

12.1. Projektová dokumentace vytvořená zhotovitelem na základě smlouvy o dílo včetně
jejího návrhu, konceptu či nedokončených částí je autorským dílem.

12.2. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací)
zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, bez ohledu na to, zda stavba byla zhotovena či ne.
Objednateli náleží řádné autorizované kopie projektové dokumentace včetně
reprodukovatelných kopií pro informaci a jako návod k užívání. Pokud si objednatel vyžádá
zvlášť' výrobu modelů či grafických děl a tyto zaplatí, bude si moci jejich originály ponechat.

13.3. Zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatnou licenci po dobu trvání majetkových práv
k autorskému dílu k užití projektové dokumentace k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo,
tj. z ujednání o předmětu díla a z cenové nabídky, která je součástí smlouvy, obsahující
jednotlivé výkonové fáze. Vedle toho je objednatel oprávněn užít projektovou dokumentaci
pro potřeby prezentace díla na veřejnosti či u třetích osob. Při prezentaci díla objednatel uvede
jména a příjmení či obchodní firmu zhotovitele, název díla a údaj o jeho umístění na veřejném
prostranství.

12.4 Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění projektovou dokumentaci užít, rozmnožovat,
rozšiřovat, půjčovat a vystavovat. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít a
zhotovitel není oprávněn odstoupit od licenčního ujednání pro nečinnost objednatele.

12.5. Objednatel může oprávnění tvořící licenci poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě
k účelům uvedeným v odst. 12.3. tohoto článku.

12.6. Objednatel může licenci postoupit třetí osobě s písemným souhlasem zhotovitele.
Objednatel sdělí zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, a osobu, které
licenci postoupil.

12.7. Projektová dokumentace nemůže být bez souhlasu zhotovitele použita pro projektování
jiné stavby, než pro kterou byla vytvořena. Tento souhlas není třeba, pokud jsou z projektové
dokumentace zachovány jen rozměry stavby bez vnitřních dispozic a jiných motivů
individualizujících dílo.

12.8. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci bez souhlasu zhotovitele upravit,
měnit či spojit nebo užít v souboru s jinou projektovou dokumentací pro tutéž stavbu
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uvedenou v této smlouvě smlouvy jen tehdy, pokud nový zhotovitel je osobou disponující
příslušnou autorizací a tento nový zhotovitel se zavázal objednateli, že přebírá od počátku
odpovědnost a záruku za celou projektovou dokumentaci vytvořenou zhotovitelem. Nepůjde-
ii o tento případ, je objednatel oprávněn projektovou dokumentaci upravit, změnit nebo spojit
či užít v souboru s jinou projektovou dokumentací pouze se souhlasem zhotovitele. Po
vyslovení souhlasu je objednatel povinen konzultovat se zhotovitelem změny nebo úpravy
podstatně pozměňující koncepci zhotovitele a umožnit zhotoviteli dohlížet na to, že
prováděné zrněny nebo úpravy nesnižují hodnotu díla.

12.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k dokončené stavbě za účelem
pořízení fotografií interiéru a exteriéru provedeného podle projektové dokumentace, pokud to
není vyloučeno právem jiné osoby.

12.10. Toto licenční ujednání se vztahuje i na smlouvy uzavřené podle ČI. XIII. odst. 13.6.
této smlouvy.

XIII.

Závěrečná ustanovení

13.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve mění pozdějších předpisů a
zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Smluvní strany prodlužují trvání subjektivní promlčecí lhůty na deset let.

13.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu
jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i
když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými
změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána
jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne.
Zhotovitel nemůže mít důvodné očekávání v uzavření smlouvy, dokud o uzavření smlouvy
nerozhodne příslušný orgán objednatele. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této
veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či
jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné
zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění,
které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny
okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení
jednání o smlouvě a změny závazku. Riziko změny okolností se však netýká případu, kdy
objednatel požaduje po schválení výkonové fáze její změnu, variantu či alternativu.

13.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. Slovenština se
nepřipouští.
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13.6. Zhotovitel se zavazuje, že na případnou výzvu objednatele učiněnou v době od zahájení
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby do dokončení stavby zhotovitelem stavby s ním
uzavře písemnou smlouvu o dílo na vypracování dokumentace změn nebo další projektové
dokumentace nebo na provedení jiné činnosti projektanta, jejichž potřeba provedení nad
rámec uzavřené smlouvy následně vyvstala. Jedná se zejména o případy mimořádných
okolností jako havarijní situace či potřeba zajištění případně zakonzervování rozestavěné
stavby.

13.7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platnosti originálu, přičemž
každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2
vyhotovení, strana zhotovitele l vyhotovení.

13.8. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy, platí ustanovení této smlouvy. K
obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány
z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od
této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí
jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně
žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle
této smlouvy.

13.9. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakniile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí
písemnosti odmítl.

13.10. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam
k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany
sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

13.11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své
podpisy.

13.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha Č.1 -
Příloha č. 2 -
Příloha č. 3 -

Cenová nabídka zhotovitele
Seznam subdodavatelů
Obchodní podmínky MČ Praha 4 - pro projekty
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ANTRE s.r.o. projektový atelier
ŠTĚPANICKÁ 274, 1% 12 PRAHA9
atelier :
DRAHOBEJLOVA 54, PRAHA 9

Městská část Praha 4
odbor stavebních investic a oprav '
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSlO

Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4 - Krč

!

l
É

Vaše zn./dat.: Naše zn,: Vyřizuje: Praha:

Ing. K. Šíp 5. 10. 2021

věc, NABÍDKA PROJEKTOVÝCH PRACÍ - STUDIE, DSP, DPPS, SP + R
včetně souvisejÍcÍch činností (průzkumy, zaměření, ...), inženýrské činnosti a autorského dozoru

akce, ZŠ ŠKOLNĹ700/5, PRAHA 4, k. ú. BRANÍK- REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

Váženi,
na základě Vaši výzvy k podání cenové nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu, pro vypracováni
projektové dokumentace ve stupních: studie dispozičního řešeni školní kuchyně, vypracováni projektové
dokumentace pro stavební povolení (DSP), zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele
(DVZ) v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (DPPS) a výkon veškeré související inženýrské
činnosti pro zajištěni pravomocného stavebního povoleni a dodáni všech souvisejících prací (průzkumné
práce, zaměřeni, autorské dozory) pro akci:

,,ZŠ Poláčkova 1067, Praha 4 - Rekonstrukce školní kuchyně",
a na základě prostudování zaslaných podkladů i prohlídky místa stavby, Vám nabízíme komplexní
projektovou i inženýrskou činnost i další služby s ni souvĹsejÍcÍ včetně výkonu autorského dozoru.
Předmětem nabídky je vypracováni všech Vámi požadovaných stupňů projektové dokumentace se
všemi dalšími vyžádanými náležitostmi.
jsme si vědomi a prohlašujeme, že:
0 Během projektových prací bude zpracovatel vyzývat zadavatele k průběžným konzultacím. výsledný

výstup pd bude předložen ke schválení objednateli.
0 Nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za komplexní splnění předmětné

zakázky, je stanovena jako maximální a její překročeni je nepřípustné.
Nabídková cena obsahuje oceněni všech plněni zhotovitele nutných k řádnému splněni předmětné
veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejicich výkonů nutných
k naplnění účelu a cíle - provedeni díla - předmětné zakázky.
Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou rozsahu prací nebo se změnou
daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plněni.

· Záloha na cenu díla před zahájením plněni nebude poskytnuta AN"TF'?Ě $,lů,
,2?4, ň? g

S pozdravem: 3e'jlo¥a 0
% N','

Ing, Karel Ši , jedna i společnosti ANTRE s.r.o.
V Praze dne 5. října 2021 \
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C!) Identifikační údaje o uchazeči:

jméno společnosti

0 Adresa společnosti'

0 Právní forma:

@ Identifikační údaje:
· Statutární zástupce:

· Spojení:
· Bankovní spojení:

ANTRE s.r.o.
sídlo: Štěpanická 274, 190 12 Praha 9
pracoviště: Drahobejlova 54, 190 00 Praha 9
Společnost s ručením omezeným
lČ: 26 49 63 99 DIČ: CZ 26 49 63 99
Ing. Karel Šíp - jednatel
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, člen ČKAIT, praxe: 32 let

B) Předmět zakázky:
Nabídka je vyhotovena a předkládána ve Vámi požadovaném rozsahu a obsahu i v rozsahu nezbytně
nutných souvisejicich prací pro akci: ,,ZŠ Poláčkova 1067, Praha 4 - Rekonstrukce školní kuchyně".
Jedná se o celkovou rekonstrukci školní kuchyně po stránce stavební i po stránce gastrotechnologie.
Navrhovaná požadovaná kapacita rekonstruované školní kuchyně bude 500 - 600 obědů denně.
Zadavatel neuvažuje o jakémkoliv budoucím rozšíření objektu (přístavbě).
Bude provedena nová dispozice a přestavba dotčených prostor včetně nových rozvodů ZTI, ÚT, VZT,
elektro, MaR, kompletně budou nově provedeny úpravy povrchů stěn, podlah a stropů. Bude provedena
kompletní rekonstrukce gastronomické technologie.
Školní jídelny se budou týkat pouze práce bezprostředně související s kuchyňským prostorem, bude
proveden akustický podhled.
Předpokládaná odhadovaná cena budoucí rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Poláčkova 1067 je cca 30 -
35 mil. Kč bez DPH, termín realizace se předpokládá převážně v období letních školních prázdnin.
Předmětem nabídky je vypracování studie dispozičního řešení školní kuchyně, vypracováni projektové
dokumentace pro stavební povoleni, zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v
podrobnosti dokumentace pro provedeni stavby a výkon veškeré související inženýrské činnosti pro výše
uvedenou akci v následujícím rozsahu:
l) zajištění všech průzkumných prací a zaměřeni stávajícího stavu v rozsahu potřebném pro provedení

stavebních úprav,
2) vypracováni studie dispozičn iho řešeni školní kuchyně a navazujících provozů,
3) vypracováni projektové dokumentace pro stavební povoleni,
4) výkon inženýrské činnosti se zajištěním vydáni pravomocného stavebního povoleni, s tím souvĹsejÍcÍ

zastupování objednatele před stavebním úřadem, správními orgány a ostatními účastníky řízení,
5) vypracování zadávací projektové dokumentace, včetně vypracování soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr pro výběr zhotovitele v podrobnosti pro prováděni stavby dle
platných norem a předpisů. Projektová dokumentace pro provedení stavby musí splňovat podmínky
uvedené ve vyhlášce č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb a vyhlášce č. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, dále podmínky uvedené v zákoně č. 183/2006 Sb. - stavební
zákon a v zákoně 134/2016Sb. o zadáváni veřejných zakázek v platném znění a v prováděcích
předpisech k těmto zákonům,

6) vypracováni položkového kontrolního rozpočtu stavby,
7) účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného poradce spočívající

a) v posouzeni kvalifikace uchazečů z hlediska splněni profesních kvalifikačních předpokladů
uchazečů podle § 77 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění,

_
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b) v posouzení úplnosti nabídkových rozpočtů uchazečů porovnáním s vypracovaným soupisem
stavebních prací, dodávek a služeb (výkazem výměr) a posouzení nabídkových cen ve vztahu
předmětu stavební veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny včetně určení
částí nabídky podstatných pro výši nabídkové ceny,

c) v přezkoumáni zdůvodněni mimořádně nízké nabídkové ceny podaného uchazečem a vyjádření
se k tomuto zdůvodnění,

d) ve vypracování dodatečných informací požadovaných uchazeči k té části zadávací dokumentace,
kterou jako zhotovitel vytvořil,

e) v posouzení důvodnosti námitek uchazečů vůči té části zadávací PD, kterou jako zhotovitel
vytvořil, nebo vůči postupu objednatele jako zadavatele, který vycházel ze stanoviska zhotovitele,

f) v účasti na prohlídce místa plněni organizované objednatelem pro uchazeče.
8) výkon autorského dozoru během realizace po celou dobu realizace díla - předpokládaná doba - cca

3 měsíce. AD bude vykonáván minimálně v rozsahu dle přílohy č. 2. Honorářového řádu ČKAIT

Předání výstupů objednaného předmětu plnění:
- Studie dispozičního řešeni bude předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x bude předána

v digitální podobě.
- projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána ve 2 tištěných vyhotoveních (z toho 1 x

bude předáno Odboru stavebnímu ÚMČ Praha 4) a 2 x bude předána v digitálni podobě. Potřebná
víceparé na projednání DOSS si zhotovitel v rámci výkonu inženýrské činnosti zajistí na své náklady.

- Zadávací projektová dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti dokumentace pro provádění
stavby bude předána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě, v 6 vyhotoveních v digitálni podobě.

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, položkový kontrolní rozpočet stavby,
provedené průzkumy, zaměření stávajíciho stavu a ostatní technické podmínky stavby budou
předány ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě.

Dokumentace stavby v digitálním provedení bude vyhotovena následovně:

- výkresová část ve formátu: dwg a pdf
- textová část ve formátu: doc, xml. a pdf
- tabulková část ve formátu: xIs , xml a pdf

C) Cenová nabídka:
Níže uvedená nabídková cena obsahuje náklady na práce a dodávky, které jsou předmětem zakázky.
projektové práce v návrhu jsou oceněny dle výkonového a honorářového řádu vydaného ČKAIT
výkonový řád je doporučen Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Při stanoveni ceny projekčních prací vycházel projektant z jemu známých skutečností:
W o stavu předmětné stavby

o záměrech zadavatele
z odhadu celkových in na stavbu ve výši cca 10.000.000,- KČ.

VÝPOČET CENY PD a IČ dle Honorářového řádu ČKAIT:

lnvestiční náklady
Honorářová zóna
ProcentuálnÍ sazba honoráře
Použitá sazba honoráře
Základni honorář - ,ZH'
Zvýšení ,ZH" v důsledku rekonstrukce
Použitá sazba zvýšení
Sníženi ZH v důsledku slevy
Navýšený základní honorář pro výpočet ceny:

30.000.000,- KČ
Ill.
5,71% - 7,35%
6,55%
1.965.000,- Kč
20% - 33%
20%
10%
2.161.500,- Kč )
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NABÍZENÉ VÝKONOVÉ FÁZE: % ZH

1 Příprava zakázky " průzkumné práce a zaměření 0,5 + průzkumy " zaměřeni
2 PD - studie dispozičního řešeni 5,0
3 PO pro stavební řízení 19,0
4 lČ, získání pravomocného stavebního povoleni 3,0
5 PO pro provedeni stavby - Zadávací PD 28,0
6 Kontrolní (položkový) rozpočet stavby 2,0
7 Účast v zadávacím řízeni 0,5
8 výkon autorského dozoru 3,0

NABÍDKOVÁ CENA PO JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH DLE HONORÁŘOVÉHO ŘÁDU:
Cena prací: Ceny jsou uvedeny bez DPH, i s DPH

1, Příprava zakázky + průzkumné práce a zaměřeni
2. PD - studie dispozičního řešení
3. PO pro stavební řízeni
4, lČ, získáni pravomocného stavebního povolení
5. PD pro provedení stavby - Zadávací PD
6. Kontrolní (položkový) rozpočet stavby
7. Účast v zadávacím řízení
8, výkon autorského dozoru

CELKEM NABÍDKOVÁ CENA (položky 1 - B):

Celková cena za položky 1-8 (bez DPH)
DPH - 21%
Celková cena za položky 1-8 (s DPH)
Nabídková cena obsahuje ocenění všech plnění
veřejné zakázky.

bez DPH (KČ) DPH (21%) včetně DPH (KČ)
103 000 21 630 124 630
131 000 27 510 158 510
498 000 104 580 602 580
80 000 16 800 96 800
733 000 153 930 886 930
52 000 10 920 62 920
13 000 2 730 15 730
78 000 16 380 94 380

1 688 000 354 480 2 042 480
Dvami|ionyčtyňcetdvatisÍcčtyřistaosmdesátkorun
1. 688 000,00 Kč

354 480,00 Kč
2. 042 480,00 Kč

zhotovitele nutných k řádnému splněni předmětné

D) Termín'y plnění:
Při stanoveni lhůty pro vypracováni jednotlivých části projektové dokumentace (PIJ) vycházel projektant
z podmínek veřejné zakázky i ze svých dosavadních zkušenosti z předchozích akcí obdobné náplně a
rozsahu:
Termíny plněni:
1. Příprava zakázky " průzkumné práce a zaměřeni
2, PO - studie dispozičního řešeni
3, PD pro stavební řizení
4. lČ, získání pravomocného stavebního povolení
5. PO pro provedeni stavby - Zadávací PO
6. Kontrolní (položkový) rozpočet stavby
7. Účast v zadávacím řízení
8. výkon autorského dozoru

do 6 týdnůl 42 dnů po podpisu SOD
do 10 týdnů l 70 dnů od podpisu SOD
do 15 týdnů l 105 dnů od podpisu SOD
do 28 týdnů l 196 dnů od podpisu SOD
do 21 týdnů l 147 dnů od podpisu SOD
do 21 týdnů l 147 dnů od podpisu SOD
termíny jsou uvedeny v SOD
bude vykonáván v terminu prováděni stavby

V Praze dne 5. října 2021

ANTRE s.r.o. pK**tový
g

RAHA 9
26496m

|nglkarel 'p, jednatel společnosti ANTRE s.r.o.
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· Čestné prohlášenI dle §74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platnémznění (Čestná prohlášení budou opatřena vlastnoručními podpisy uchazečů, resp. u právnických
osob vlastnoručními podpisy osob oprávněných k podpisování za společnost dle výpisu z
Obchodního rejstříku).

· Kopie - výpis z Obchodního rejstříku

Kopie oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu plněni (Živnostenský list)

· Osvědčení o autorizaci

· Návrh Smlouvy o dílo (podepsaná vzorová smlouva pro projekty zadavatele)

ANTRE s.r.o,, Drahobejlova 54, 1% 00, Prahe IČO. 26496399, DIČ. CZ2M96399, zapsána v OR u MěstskéM $0učju v P(&zc odCli C, vlc:Zka 85569, 5. f2. 2001
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OBCHODNÍ PODMÍNKY MČ Praha 4 - PRO PROJEKTY

(dále jen OP)
které ve smyslu ust. § !751 občanského zákoníku v platném znění
určují část obsahu smlouvy o dílo

OBSAH OP

I. Materiální podklady a základní právní regulativy l
Il.Závazek mlčenlivosti 2
Ill. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem 2
IV. Součinnost smluvních stran 3
V. Provádění díla 4
VI. Převzetí díla nebo jeho části 5
VII. Náležitosti účetních a daňových dokladů 6
VIII. Smluvní pokuty 7
lX. Odpovědnost za vady - záruka 8
X. Zánik závazků 9

I. Materiální podklady a základni právni regulativy

Materiální podklady pro plnění zhotovitele jsou uvedeny ve smlouvě, jejíž součást tvoří tyto
OP, základními právními regulativy jsou zejména:

· zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v pI. znění
· zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v pI. mění
· zákon Č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v pI.

znění
· vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2013 Sb., o podrobnější úpravě územního

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v pI. znění
· vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pI.

znění
· vyhláška č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu

v hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů, v pI. znění
· nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

· nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, v pI. znění

· zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v pI. znění, a
vyhláška č. 8/2008 Sb. HMP o udržení čistoty na ulicích a jiných veřejných
komunikacích, v pI. mění

· vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

· vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby v pI. znění

e nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kteiým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
· nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
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prostředí, v pI. znění
· nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a

vibrací, v pI. znění
· nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v pI. znění
· nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v pI. znění
· zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v pI. mění

· nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, v pI. znění

· vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v pI. znění

· zákon Č.133/1985 Sb.,o požární ochraně, v pI. znění
· zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v pI. znění
· zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší , v pI. znění
· zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v pI. znění
· zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů, v pI. znění
· zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v pL znění
· zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pI. znění
· české normy obsahující technické specifikace a technická řešení, technické a

technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky,
postupy a služby vyhovují účelu předmětu díla

· a další právní předpisy vztahující se k předmětu plněni zhotovitele.

II. Závazek mlčenlivosti

Zhotovitel je zavázán mlčenlivostí v souvislosti s plněním smlouvy a dodržováním
bezpečnostních požadavků, jak jsou stanoveny a požadovány objednatelem. Zhotovitel není
oprávněn pověřit prováděním díla další osobu (poddodavatele/subdodavatele), která by před
zahájením svých plnění takový závazek vůči objednateli nepřevzala. Prohlášení o mlčenlivosti
je součástí smlouvy o dílo. V případě, že zhotovitel anebo osoba, kterou pověřil prováděním
díla (poskytováním plnění), poruší závazky uvedené v tomto článku OP, vzniká objednateli
právo od smlouvy odstoupit.

III. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané podklady
a řádně prověřil místní podmínky významné pro plnění svých povinností, všechny nejasné
podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním
šetřením. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul do kalkulace cen,
veškeré své požadavky na objednatele uplatnil ve smlouvě.

3.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost
požadovaných změn a dodatků, at' už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či
rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní
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úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové
upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění tehdy, pokud by
se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se
dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků
smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby(poddodavate1e), které
v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

3.3. Objednatel je oprávněn, po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění
zhotovitele zajistit vlastním přičiněním a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto
případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě
zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné
plnění předmětu smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele
bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně
připadající na plnění zajištěné objednatelem.

IV. Součinnost smluvních stran

4.1. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro
realizaci smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to
není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy a těchto OP. Především jsou
smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a
vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku
požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti
k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které ji brání, aby dostála svýrn
smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují
neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a
které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde,
je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který
stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy
navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími
přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami
a zbytečnými výdaji a poskytovat objednateli a případně jeho technickému dozoru a jiným
osobám zúčastněným na smlouvě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou
součinnost.

4.4. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je
zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména
respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když
jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě
potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

4.5. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předniětu smlouvy sjednaly smluvní
strany tyto lhůty:

3 pracovní dny pro předáváni např. dožádaných stanovisek a podkladů
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Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní
lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 15 pracovních dnů. Stanovené lhůty
počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena
písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené
lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky ohledně uvedené skutečnosti.

V. Provádění díla

5.1. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svého plnění, koordinovat činnost
jednotlivých svých zhotovitelů (podzhotovitelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla
v souladu se smlouvou a těmito OP. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového
postupu a kvality svých dodávek a prací.

5.2. Vybrané činnosti svého plnění bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány
dle zvláštních předpisů anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturních památek
zhotovitel provádí výhradně prostřednictvím osob, které jsou k provádění příslušných prací
oprávněny na základě povolení Ministerstva kultury ČR.

5.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci např. dokladů vydaných
dotčenými orgány. Potřebné doklady předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová
dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli musí být
předložena v českém jazyce.

5.4. Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetí osoby, je
povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění
jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení
majetkových sankcí.

5.5. Zhotovitel bude dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a
požární ochrany jeho zaměstnanci na staveništi (např. při místním šetření či při výkonu
autorského dozoru) v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. V případě nedodrženi tohoto
ustanovení, bude uplatněna pozastávky platby (plateb) jemu náležejících. Kontrolu
dodržování BOZP a PO bude provádět pověřený pracovník objednatele.

5.6. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části
zadávací dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými nebo je-li ve vývoji nový
materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho
používání bude výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění
díla s uvedením jejich
vlivu na cenu a na budoucí provedení díla (stavby). Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby
použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla.

5.7. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a
způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla
sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným
způsobem v souladu se smlouvou či právními předpisy jako poslední.
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5.8.V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel
ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí
k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele.
Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím
související i event. vzniklá škoda jdou k tíži zhotovitele.

5.9. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit
bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájeni prací a
odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

5.10. Zhotovitel je dále při plnění svých závazků ze smlouvy povinen:

- postupovat tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky cenných prvků. Pokud specifikace
takových věcí není zřejmá z materiálních podkladů, které objednatel zhotoviteli podle
smlouvy předává, sdělí objednatel zhotoviteli neprodleně na jeho písemnou výzvu
podrobnosti ohledně věcí, kterých se tento závazek týká,
- upozornit objednatele na skutečnosti zakládající oznamovací nebo jinou obdobnou
povinnost objednatele nebo vlastníka věcí chráněných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči ve znění pozdějších předpisů, pokud by mohly být budoucím prováděním
předmětu díla - stavby dotčeny a zákon tuto povinnost vlastníku věcí nebo jiné zodpovědné
osobě ukládá, v případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli
vzniklou škodu.

5.11. Přerušení prací:
Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a dále je oprávněn
práce přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho
provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen neodkladně
písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a
navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich
odstranění.

5.12. Kontroly:
Objednatel je rovněž
přípravy a realizace
účastníci naplňování
cenové kontroly.

oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy,
díla a kontrolu závěrečného vyúčtování předmětu plnění. Všichni
předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění

VI. Převzetí díla nebo jeho části

6.1. Ukončení díla

Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně
ukončeno a protokolárně převzato, tj, bude sepsán závěrečný protokol o převzetí díla.
Zhotovitel se výslovně zavazuje, že jím zajišt'ovaný předmět plnění v rozsahu smlouvy bude
dokončený, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu
s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví pii práci,
v souladu
s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu
s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být
prokázány dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není
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objednatel povinen dílo převzít. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu
podle obecně závazných předpisů jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo
jiným porušením závazku zhotovitele.

6.2. Převzetí díla nebo jeho části

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu.
V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla
a převzetí díla nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

6.3. Příprava k předání díla nebo jeho části

Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není
řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se
zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody
objednateli.
Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání díla v místě určeném
objednatelem, nebude-li výslovně určeno, rozumí se jím sídlo objednatele.
Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady a to zejména doklady
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí.

6.4. Zápis (protokol) o převzetí díla

V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany pracovním pořádku
harmonogram jeho přejímek.
V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné a nedodělky, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany
v závěrečném protokolu o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou
lhůty pro jejich odstranění.
Protokol o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných
vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění.
Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění.
Po odstraněni vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít nebo dílo převzal,
jednalo-li se o ojedinělé drobné vady a nedodělky, opakuje se přejímací řízení v nezbytně
nutném rozsahu . V takovém případě je možné k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém
objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad, protokol je pak uzavřen podepsáním
dodatku.

VII. Náležitosti účetních a daňových dokladů

7.1. Platby budou prováděny na základě účetních a daňových dokladů (zálohový list,
s,plátkový list - faktura, konečná faktura), a to v návaznosti na postup prací při provádění díla.
Učetní a daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti -
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
- den odeslání a den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba,

konstantní a variabilní symbol,
- účtovaná částka
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- ve splátkovém listě a v konečné faktuře dále vyúčtování poskytnutých záloh, účtovanáčástka bez DPH, účtovaná částka včetně DPH,

- důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu a konečného účetního a

daňového dokladu,
- soupis příloh.
7.2. Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. l ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních
údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti
faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného
plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá
zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce
zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro
zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o
DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli
zaplacena.

VIII. Smluvní pokuty

8.1. Není-li smlouvou sjednána smluvní pokuta, jsou smluvní strany v případě porušení svých
závazků povinny hradit tyto smluvní pokuty:

Smluvní pokuta za prodlení s provedením díla činí 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.
Smluvní pokuta za nesplnění dílčího termínu plnění činí 0,5 % z ceny díla za každý den
prodlení.
Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených v ČI. 4.2. nebo 4.4. nebo 4.5. činí 1000,-
kč za každý den až do splnění povinnosti.
Smluvní pokuta za nesplnění lhůty pro odstranění vad a nedodělků činí 1000,- KČ za každý
den prodlení.

8.2. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že
dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při
přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí se sjednává
smluvní pokuta ve výši 30.000,- kč.

8.3. Smluvní strany se shodly, že se smluvní pokuty nezapočítávají na náhradu škody, tj, že se
vedle smluvní pokuty hradí náhrada škody a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany
oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních
stran od smlouvy.

IX.
Odpovědnost za vady - záruka

7



9.1. Plnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i
nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky od zadané dokumentace, které
nemají vliv na zvýšení ceny plnění zhotovitele se nepovažují za vady či nedodělky v případě,
že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas, za předpokladu , že tyto odchylky budou řádně
vyznačeny.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti
stanovené: na základě požadavků objednatele, které byly uvedeny v zadání příslušného
výběrového řízení, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti
a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii,
materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-
ii stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615 občanského
zákoníku.
Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce
záruční doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své
požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že má právo:
půjde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ ) na bezplatné a bezodkladné odstranění takových
vad a nedodělků - opravou opravitelných částí předmětu plnění, výměnou neopravitelných
částí, dodáním nedodaných částí anebo na poskytnuti přiměřené slevy z ceny díla.
půjde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ) má objednatel , vedle nároků shora uvedených, právo
od smlouvy odstoupit, nebo žádat odstranění vady dodáním nové věci bez vady.

9.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel má právo volby způsobu odstranění
důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5ti dnů ode dne obdržení reklamace zaslat
objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli
své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění
vad díla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy neuznává-li
odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro
toto náhradní plnění nová záruční doba v délce původní záruční doby a to ode dne převzetí
nového plnění objednatelem.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě
přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či
nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat
provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu
zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto
postupu zaplatí, nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě
nezaniká.

9.5. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy zhotovitel protokolárně předá své plnění
objednateli bez vad a nedodělků a ten jej převezme.

9.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli
předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky
z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

X.Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:
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10.1. splněním.

Závazky smluvních stran zc smlouvy zanikají především jejich splněním.

10.2. dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek mohou rovněž zaniknout,
dohodnou-li se na tom smluvní strany forrnou písemného dodatku ke smlouvě. Takový
dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany,
které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je nq)latná.

10.3.odstoupenim od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Ohledně
podmínek pro odstoupeni od smlouvy dohodly smluvní strany toto:

zmaření účelu smlouvy - pokud by z jakéhokoliv důvodu, na který smluvní strany při podpisu
smlouvy nepomyslely nebo nemohly pomyslet, mohl být zmařen její účel, jsou objednatel i
zhotovitel povinni neprodleně, nejpozději však do 14ti dnů ode dne, kdy taková skutečnost
vyjde najevo, sjednat písemný dodatek, jímž účelu smlouvy bude dosaženo. Nesplní-li
některý z nich povinnost takový dodatek uzavřít, může se druhá smluvní strana obrátit na
soud s návrhem na určení obsahu tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ. Za nesplnění povinnosti
uzavřít dodatek se považuje též, je-li účastník sice ochoten uzavřít, avšak za podmínek, které
by jej oproti původnímu ujednání nespravedlivě zvýhodňovaly.

jednostranné odstoupení smluvní strany - kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od
smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti přestože byla
na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní
(dodatečnou) lhůtu, vniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to
neplatí jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní.
V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty
dodatečného plnění, poté, co, prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Co smluvní strany
považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno ve smlouvě.
Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu více nákladů vynaložených na
dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklým prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném
rozsahu.V takovém případě bude na náklad zhotovitele operativně pořízeno a realizováno
stanovisko expertů k provedení nezbytných činností, které by alespoň částečně vyhověly
původním požadavkům objednatele. V případě, že od smlouvy odstoupí oprávněně zhotovitel,
nese úhradu nákladů dle tohoto bodu objednatel.

10.4. zrušením smlouvy zaplacením odstupného
Smlouvu lze zrušit zaplacením odstupného, pokud tak smlouva stanovi a je-li v ní upravena
výše odstupného.

10.5. dodatečnou nemožností plnění
Pro dodatečnou nemožnost plnění se použijí příslušná ustanovení obč. z.
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10.6. Pokud není ve smlouvě nebo těchto OP uvedeno jinak zanikají skončením účinnosti
smlouvy nebo jejím zánikem všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením
účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky
smluvních stran, podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze, které mají trvat i nadále nebo
u kterých tak stanoví zákon.
Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré koky,
nezbytné bud' k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo
jejich části jiné osobě.
Zhotovitel je v průběhu výpovědní lhůty, resp. po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel
jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.
Vypořádání bezdůvodného obohacení provede objednatel naturální restitucí a nebude-li
možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do zániku smlouvy obohatil, přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací,
tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k určení výše bezdůvodného obohacení určí a zaplatí
objednatel. Zanikla-li smlouva z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel uhradí objednateli
náklady na znalce
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