
SMLOUVA O DÍLO č. OVZ/VZZR/2017/003 

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
  530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města Pardubice  
Zastoupený ve věcech technických:  
Liborem Jiroutem – technikem odboru majetku a investic MmP, tel: 466 859 470, libor.jirout@mmp.cz; 
Martinou Sigmundovou – technikem odboru majetku a investic MmP, tel: 466 859 194; 
martina.sigmundova@mmp.cz; Liborem Gruberem – technikem odboru majetku a investic MmP, tel: 
466 859 412; libor.gruber@mmp.cz 
 
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:    
(dále jen objednatel)     
                 
a 
 
Zhotovitel: ATRIS, s.r.o. 
Se sídlem:          Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
Zastoupen: Ing. Ladislavem Zahradníčkem, jednatelem 
Zastoupený ve věcech smluvních:    Ing. Ladislavem Zahradníčkem, jednatelem 
Zastoupený ve věcech obchodních:  Ing. Ladislavem Zahradníčkem, jednatelem 
Zastoupený ve věcech technických : Ing. Ladislavem Zahradníčkem, jednatelem  
č. autorizace: 1102650 
Tel: 724 796 049 e-mail : info@atris.cz 
IČ: 28608909 DIČ: CZ28608909 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34492 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.    
číslo účtu:     
(dále jen zhotovitel)              
 

Oddíl I. 
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA  

 

I. Předmět smlouvy 
1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pod názvem 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA 
ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH 

vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru za účelem zajištění podkladů pro rekonstrukci a 
vybavení odborných učeben na 8 základních školách v Pardubicích.  

mailto:libor.jirout@mmp.cz
mailto:martina.sigmundova@mmp.cz
mailto:libor.gruber@mmp.cz
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Předmětem projektových dokumentací bude provedení úprav 8 škol na území města Pardubic za 
účelem zajištění podkladů pro rekonstrukci a vybavení odborných učeben (nábytek, učební pomůcky)  
matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, dílen a výpočetní techniky. Doplňujícím bodem projektu je 
zřízení připojení škol k internetu, jenž v odpovídající kvalitě a rozsahu zajistí efektivní využívání 
interaktivních učebních pomůcek (např. tabletů) v rámci standardní výuky. Součástí zpracování PD 
bude řešení bezbariérovosti u jednotlivých škol, zajištění inženýrské činnosti a autorský dozor. 
 
Z hlediska tematického zaměření se jedná o projektové dokumentace na rekonstrukci prostor pro:  

- učebny fyziky 
- učebny chemie 
- učebny přírodopisu 
- kombinované učebny fyziky a chemie 
- kombinované učebna fyziky, chemie, přírodopisu 
- učebny matematiky 
- učebny výpočetní techniky (ICT) 
- dílny. 

 
Řešeny budou tyto školy: 
· ZŠ Bratranců Veverkových 
· ZŠ Závodu míru 
· ZŠ npor. Eliáše, 
· ZŠ Ohrazenice 
· ZŠ Polabiny 1 – Družstevní 
· ZŠ Spořilov 
· ZŠ Studánka 
· ZŠ Staňkova 

 
Specifikace prací: 
Projektová dokumentace bude zpracována pro každou jednotlivou základní školu samostatně jako 
jednostupňová pro stavební povolení (DSP) a pro provedení stavby (DPS) zpracované v rozsahu 
prováděcí dokumentace. 
 
Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu s platnými ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek, zejména 
dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.,  vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, vyhl. č. 169/2016 Sb., stanovující rozsah a obsah soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb. 
Položkový rozpočet bude zpracován kromě obecně závazných právních předpisů i ve vazbě kapitolu 
10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP a kapitolu 2.6. Specifických pravidel výzvy 
Infrastruktura základních škol (http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP). 
 
Specifikace prací: 
- zaměření a zakreslení skutečného stavu dotčených prostor 
- projektová dokumentace pro stavební povolení a k provádění stavby (DPS) 

o vypracování dokumentace pro podání žádosti o vydání stavebního povolení v rozsahu 
dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích 
vyhlášek, vč. přílohy č. 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č.499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 
62/2013 Sb. 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP
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o dle charakteru stavebních úprav jednotlivých škol a požadavku správního orgánu rozšířit 
DPS o požadované části např. přílohy č. 4 vyhlášky č.499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 
62/2013 Sb. 

o zpracování projektu v oddílech  
o    architektonické a stavebně technické řešení 
o    stavebně konstrukční řešení 
o    požárně-bezpečnostní řešení 
o    technika prostředí staveb, zdravotně technické instalace 
o    technika prostředí staveb, plynová odběrná zařízení 
o    technika prostředí staveb, vzduchotechnika 
o    technika prostředí staveb, zařízení pro vytápění staveb (chlazení) 
o    technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody, 
slaboproudá zařízení, osvětlení 
o    technika prostředí staveb, měření a regulace. 

Součástí projektové dokumentace bude: 
-  plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný s ohledem na druh a 

velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce 
a projekt ZOV.  

- položkový soupis stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr. V 1 paré projektové 
dokumentace bude tento soupis oceněn a doplněn rozpočtem. Výkaz výměr a položkový 
rozpočet dle specifické podmínky pro položkový rozpočet v úrovni dokumentace pro provedení 
stavby, případně další podmínky kladené na PD a rozpočet z hlediska IROP/ITI Hradecko-
pardubická aglomerace. 

- dokladová část; 
- inženýrská činnost pro získání stavebního povolení, příp. jiné formy rozhodnutí dle charakteru 

stavebních úprav školy a požadavků správního orgánu; 
- autorský dozor při realizaci stavby. Autorský dozor bude vykonáván zhotovitelem na základě 

výzvy objednatele, pokud bude dílo realizováno. Autorský dozor (dále jen AD) bude prováděn 
jako občasný po celou dobu realizace díla. Předmětem dozoru jsou zejména tyto činnosti: 
sledování dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky stanovené orgány veřejné správy, 
poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, poskytování vysvětlení potřebných 
na vypracování dodavatelské dokumentace, účast na kontrolních dnech stavby svolávaných 
investorem (na místě stavby), posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky v částích 
projektů zpracovaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů 
stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, vyjádření k požadavkům o větší množství výrobků a 
výkonů oproti projednané dokumentaci, účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části. 
Tímto není nijak dotčeno právo rozhodnutí objednatele (investora stavby) stavbu nerealizovat, 
případně nepožadovat výkon autorského dozoru bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. 

 
Projektová dokumentace bude zpracována autorizovanou osobou oprávněnou k projektování 
příslušného druhu stavby.  
PD bude zpracována ve vazbě a v souladu s podmínkami dotace – Integrovaného  regionálního 
operačního programu. 
Zhotovitel bere na vědomí, že na předmět plnění dle této smlouvy bude objednatelem podána žádost 
o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP). 
 
Požadavky na řešení jednotlivých škol jsou uvedeny v příloze č. 3 – Technická specifikace stavebních 
úprav jednotlivých škol, jejímž zpracovatelem je společnost CETTUS a.s., Jiráskova 2839, Pardubice.  

 
Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. 
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DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, specifikace prací a zadávacích 
podkladů: 
- Technická specifikace stavebních úprav jednotlivých škol - vypracováno společností CETTUS a.s., 

Jiráskova 2839, Pardubice; 
- Specifikace standardů a požadavků konektivity; 
- Standardy pro mobiliář a vybavení (nábytek, učební pomůcky) -viz Projektové listy k jednotlivým 

objektům ZŠ - vypracovány zaměstnanci jednotlivých ZŠ; 
- zadávacích podmínek veřejné zakázky; 
- dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 10.02.2017 

 
2. Projektové dokumentace budou v průběhu pořizování konzultovány se zástupci objednatele a budou 

se konat pravidelné pracovní schůzky jednou za 14 dní s účastí zástupců objednatele v sídle 
objednatele. Z těchto schůzek budou zástupcem zhotovitele prováděny zápisy z těchto schůzek. 
Součástí těchto schůzek bude i případné vyjasnění požadavků na zpracování PD a rozpočtu ve vazbě 
na  dotační titulu IROP. 

 Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi 
objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. 

3. Projektové dokumentace jednotlivých škol budou zhotovitelem v průběhu pořizování dále 
konzultovány s relevantními dotčenými orgány státní správy (např. Hasičský záchranný sbor, Krajská 
hygienická stanice, apod.) 

4. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli DÍLO v tištěné formě v šesti vyhotoveních v českém jazyce, 
z nichž nejméně tři budou opatřeny autorizačním razítkem, jedno paré bude obsahovat originály 
dokumentů. Dále bude DÍLO zároveň předáno v digitální formě v jednom vyhotovení na nosiči CD 
nebo DVD, textová část ve formátu MS Word, výkresová část v AutoCad, ve formátu .dwg a současně 
ve formátu .pdf, tabulky budou ve formátu .xls. Rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr v rozsahu a v souladu s vyhl. č. 168/2016 Sb., bude předán ve formátech .xls a .pdf 
na CD a 1 x v tištěné podobě autorizované zpracovatelem PD. V případě potřeby dalších vícetisků se 
zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za 
ceny obvyklé v planografických centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému 
JTSK, Balt po vyrovnání.  

5. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše 
uvedenou zadávací dokumentací tak, aby bylo DÍLO způsobilé k využití k předpokládanému účelu 
vymezenému touto smlouvou. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto 
smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.  

6. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA. Součástí plnění DÍLA je i provedení prací, které nejsou 
výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1. tohoto článku, avšak jsou nezbytné k řádnému dokončení 
případně užívání DÍLA, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo 
mohl vědět. 

7. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou 
a kompletní realizací předmětu díla ve smyslu předchozího odst. 6 této smlouvy.  

8. Požadavkem zadavatele (objednatele) je poskytnutí součinnosti a spolupráce zhotovitele projektové 
dokumentace v průběhu: 

- Před zahájením prací bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele za účasti 
oprávněných zástupců objednatele; 

- Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s objednatelem při 
zadávání veřejné zakázky na realizaci staveb, jejichž projektové zpracování je předmětem této 
smlouvy. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zpracovávat vysvětlení zadávací dokumentace 
dle § 98 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, týkající se projektové dokumentace, 
výkazů výměr apod.  
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- Objednatel dokumentace a projektových dokumentací požaduje účast zástupce zhotovitele 
projektové dokumentace při předání a převzetí staveniště, účast na kontrolních dnech při 
realizaci stavby se zajištěním autorského dozoru, účast na přejímkách a dále při předání a 
převzetí dokončené stavby, včetně účasti při kontrole odstranění vad a nedodělků.  

9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. 

10. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 
opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena 
zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem 
zhotovitele) před jejich provedením. 

 
 

II. Termín a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v následujících termínech: 

  termín zahájení prací: ihned po uzavření smlouvy o dílo  
 

 lhůta dodání projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně podání žádosti o 
stavební povolení  do 8 kalendářních týdnů od uzavření smlouvy o dílo     

         

  Lhůta pro dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby do 4 kalendářních 
týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení 
 

Autorský dozor bude prováděn v průběhu realizace stavby na základě písemné výzvy objednatele, 
v níž bude určen den zahájení autorského dozoru. Zhotovitel je povinen v souladu s písemnou 
výzvou objednatele zahájit provádění autorského dozoru.   

         V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,-Kč za každý jednotlivý den prodlení. Nezahájí-li zhotovitel výkon autorského dozoru ani do 
30 dnů ode dne uvedeného ve shora uvedené výzvě, je objednatel oprávněn v takovém případě od 
této smlouvy v rozsahu zhotovitelem nesplněných povinností odstoupit. 

 
2. Místem jednání, koordinačních a pracovních schůzek a předání předmětu díla je: 

 Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, U Divadla 828, Pardubice. 
 
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z 

důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní 
trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto 
okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, 
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění 
DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode 
dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, 
dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

4.    Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.  

5.    Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu 
převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.  
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III. Cena za DÍLO 
 
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 

realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA :  
        
        Nabídková cena bude uvedena v tomto členění: 

    
A.   Zpracování jednostupňové projektové dokumentace DSP + DPS vč. inženýrské činnosti  a 

zaměření a  zakreslení skutečného stavu dotčených prostor  v rámci rekonstrukce a vybavení 
odborných učeben na níže uvedených základních školách:   

ZŠ Bratranců Veverkových      159.000,-- Kč 

ZŠ Závodu míru        175.000,-- Kč 

ZŠ Npor. Eliáše        182.000,-- Kč 

ZŠ Ohrazenice        164.000,-- Kč 

ZŠ Polabiny 1 – Družstevní      178.000,-- Kč 

ZŠ Spořilov        157.000,-- Kč 

ZŠ Studánka        164.000,-- Kč 

ZŠ Staňkova        180.000,-- Kč 

Cena celkem bez DPH                 1.359.000,-- Kč 

 
B.    Autorský dozor                 

Cena za provádění AD 350,-- Kč bez DPH /1 hod. 
cena celkem bez DPH za předpokládaných max. 400 hodin AD  140.000,-- Kč 
 
CELKOVÁ REKAPITULACE (A+ B) 

Cena  celkem (bez DPH)                1.499.000,-- Kč 

DPH         314.790,-- Kč 

Celková cena včetně DPH                 1.813.790,-- Kč 

 
(slovy: Jeden milion osmsettřinácttisícsedmsetdevadesát korun českých včetně DPH) 

 
2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 

smlouvy musí být před realizací změn předmětu DÍLA písemně odsouhlaseny oprávněným 
pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré 
práce, který by zhotovitel provedl nad rámec předmětu smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, 
není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.  

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.  

4. Změna výše ceny je přípustná v části ceny odpovídající DPH za podmínky, že dojde před zahájením 
nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) pro práce a dodávky, které jsou 
předmětem této smlouvy, a to o částku odpovídající rozdílu mezi sazbou DPH platnou ke dni 
podpisu této smlouvy a sazbou DPH platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
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5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části 
zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě písemného Dodatku uzavřeného v 
důsledku skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací.  

 
 

IV. Placení DÍLA a fakturace 
 
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.  
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle této smlouvy 

bude realizována po jednotlivých objektech škol (tj. po realizovaných dílčích částech díla) za každou  
provedenou řádně dokončenou, bez vad a nedodělků a protokolárně předanou projektovou 
dokumentaci pro provedení stavby včetně rozpočtu a platného stavebního povolení a to tak, že 
částka vyfakturovaná každou jednotlivou fakturou vystavenou za každou příslušnou dílčí část DÍLA 
dle této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny příslušné dílčí části DÍLA.  Při převzetí každé dílčí 
části DÍLA bude oboustranně podepsán předávací protokol - část 1 (příloha SoD č.1). Na základě 
potvrzení o kontrole dílčí části DÍLA (část 2 předávacího protokolu), případně také zápisu o 
odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí dílčí části DÍLA, je zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu za provedenou dílčí část DÍLA.  

3. Přílohou každé faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí 
dílčí části DÍLA (příloha č.1 SoD, tj. 1. a 2. část předávacího protokolu), případně také zápis o 
odstranění vad a nedodělků. Splatnost faktur (daňových dokladů) činí 30 kalendářních dnů od data 
jejich prokazatelného doručení objednateli, přičemž zhotovitel je povinen doručit fakturu 
objednateli nejpozději do 10 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění. Veškeré platby 
budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Pokud 
objednatel nevydá potvrzení o kontrole příslušné dílčí části DÍLA do 2 kalendářních měsíců od 
předání příslušné dílčí části DÍLA, vzniká právo zhotoviteli fakturovat.    

4. Pozastávka ve výši 10% z ceny DÍLA bude objednatelem zhotoviteli pozastavena po celou dobu běhu 
záruční doby ode dne předání a převzetí DÍLA od zhotovitele. Pozastávka bude objednatelem po 
uplynutí příslušné záruční doby uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je 
povinen doložit kopii zápisu o předání a převzetí DÍLA, kopii zápisu o odstranění veškerých vad a 
nedodělků DÍLA. Splatnost pozastávky je do 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení 
písemné výzvy zhotovitele objednateli. Pozastávka bude sloužit ke krytí nákladů oprav vad a 
nedodělků, nebudou-li vady v řádném termínu odstraněny zhotovitelem v souladu s touto 
smlouvou. Objednatel je oprávněn také pozastávku započíst na jakoukoliv smluvní pokutu či 
náhradu škody, k jejímuž uhrazení vznikne zhotoviteli povinnost.  

5. Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel má nárok na úhradu ceny za autorský dozor (AD) na základě 
skutečně provedených prací a činností v rámci AD, a to na základě faktury (daňového dokladu), jehož 
přílohou bude objednatelem potvrzený soupis skutečně vykonaných prací zhotovitelem v rámci 
výkonu autorského dozoru s uvedením specifikace prací včetně výpočtu ceny za provedení AD.  
Splatnost každé faktury (daňového dokladu) činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného 
doručení objednateli, přičemž zhotovitel je povinen doručit faktury objednateli nejpozději do 10 dnů 
od data uskutečnitelného zdanitelného plnění. 

6. Úhrada částky odpovídající provedené případné změně v rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena 
objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou 
v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo. 

7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené      
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména: 
a. označení faktury a číslo, 
b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
c. předmět plnění, uvedení názvu příslušné  základní školy ke které se fakturovaná PD vztahuje a 

den splnění, 
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d. den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,  
e. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
f. fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších 

předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
g. údaje pro daňové účely, 
h. jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění 

vad a nedodělků. 
8. Každá faktura musí být označena číslem projektu v souladu s dokumentem „Obecná pravidla pro 

žadatele a příjemce“ poskytovatele dotací IROP. 
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo  neúplné údaje a 

nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, 
nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží 
znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

10. Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. 
11. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o 

DPH v platném znění.  
12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že 

zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako 
nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, 
objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému 
správci daně zhotovitele. 

13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato 
podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen 
zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty 
stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.  

14. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz. 
15. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 
16. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.  
 

Oddíl II. 
Realizace DÍLA 

 

    I. Kvalifikační podmínky 
 

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu odpovídajícímu 
předpokládanému účelu a využití za dodržení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jeho prováděcích 
předpisů, technických a ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů,  a dále za 
dodržení požadavků stanovených oprávněnými orgány a objednatelem. DÍLO musí být provedeno v 
souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání využití DÍLA k určenému účelu. 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací.  

3. Zhotovitel je povinen provádět DÍLO prostřednictvím osob, jimiž prokazoval splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje 
kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně 
neodepřít.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má 
DÍLO realizovat. 

mailto:faktury@mmp.cz
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II. Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci IROP a to 
ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména 
v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách, dodatcích smluv a dalších dokumentech vztahujících se 
k předmětné zakázce (např. výstupy projektu, předávací protokoly, zápisy z kontrolních dnů, 
změnových listů apod.). Publicita musí být v souladu s dokumenty platnými pro IROP, zhotovitel je 
povinen toto respektovat a dodržet požadavky na publicitu. 

2. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu díla. Zhotovitel se 
současně zavazuje objednateli umožnit výkon kontroly, a dále na výzvu objednatele podávat 
informace o stavu rozpracovaného DÍLA a o dílčích výsledcích, případně s ním rozpracovaný předmět 
díla konzultovat. 

4.   Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 
1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit 
objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, 
přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při 
provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností 
poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

5.  Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. 

6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

 
 

III. Součinnost objednatele a licenční ujednání 
 

1.  Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu díla 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace. 

2.   Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb.,   
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.  

3.  Obě smluvní strany považují zhotovené DÍLO za autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský 
zákon, v platném znění.  

4. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití autorského díla. Objednatel, jakožto 
nabyvatel licence, není povinen licenci využít. 

5.  Objednatel je oprávněn použít DÍLO – předmět této smlouvy – pro účely vyplývající z této smlouvy, 
zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení souvisejících staveb, 
pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace, pro účely dalšího rozpracování a realizování 
dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i 
prostřednictvím třetích osob, jako podklad pro vyhlášení veřejné zakázky pro realizaci stavby, 
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pořizování kopií za účelem projednání a vyjádření s dotčenými orgány a správci sítí, pro pořizování 
kopií a předložení DÍLA žadatelům o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. a za účelem veřejných 
prezentací DÍLA apod. 

 

IV. Předání a převzetí DÍLA   
 

1.  DÍLO se považuje za provedené jeho řádným dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal.   

      V případě, že má DÍLO, příp. část DÍLA vady, i vady nebránící užívání či nedodělky, je objednatel 
oprávněn jej nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. 

     DÍLO je provedeno dokončením bez vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli DÍLA. 
Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy DÍLO převezme 
s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO 
přebírá.  

2.  K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro  
      předání a převzetí dílčí části DÍLA nejméně 3 pracovní dny před zahájením přejímky.  
 
      Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou : 

 
              za objednatele :     Libor Jirout - technik odd. investic a techn. správy MmP  

    Martina Sigmundová - technik odd. investic a techn. správy MmP  
    Libor Gruber – technik odd. investic a technické správy MmP 
 

       za zhotovitele :     Ing. Ladislav Zahradníček – jednatel 
                                        Barbora Kyšková – projektový manažer  
 
O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí dílčí části DÍLA 
(oddíl I. článek IV. smlouvy). Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
Protokol o předání a převzetí dílčí části DÍLA bude zejména obsahovat:  

 popis stavu dílčí části DÍLA v okamžiku předání,  

 soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončenou dílčí částí DÍLA,  

 seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávané dílčí části DÍLA, spolu s přiměřenou lhůtou 
k jejich odstranění stanovenou objednatelem.  

 
3. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání dílčí části DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 

způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání dílčí 
části DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání dílčí části DÍLA souhlasí. Podepsání 
protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy předávané dílčí části DÍLA.    

4.   Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO nebo dílčí část DÍLA.      
5.  Místem předání dílčích částí DÍLA je: Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, U Divadla 

828, Pardubice 
 

Oddíl III. 
 Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 

 
I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., 
čl. IV. této smlouvy. 
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II. Záruční doba 
 

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne konečného 
předání a převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o konečném předání 
a převzetí DÍLA v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami. 

2.    Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA využívat pro vady, za 
které zhotovitel prokazatelně odpovídá.  

3.    Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke       
kterému jej objednatel objednal. 

4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel 
uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je 
povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.  

 
 

III. Vady DÍLA 
 

1. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu 
běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, 
případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou 
funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a 
využitelnost dokumentace.  

2. Smluvní strany ujednaly pro případ, že v průběhu záruční doby DÍLA budou zjištěny vady DÍLA, které 
DÍLO obsahovalo již při předání objednateli, povinnost zhotovitele za každou zjištěnou vadu uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). 

3. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku. 

4. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

5. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to doručením do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést v čem spočívají, sdělit, 
jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, nebyl-li uplatněn 
jiný nárok. 

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku 
na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit  ve   lhůtě stanovené objednatelem. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne 
uplatnění reklamace. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (tato lhůta 
neběží během dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). Nesplní-li tuto povinnost, má 
se za to, že reklamovanou vadu a nárok z této vady uplatněný objednatelem uznává. 

8. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu,  má objednatel právo odstranit  vady  
prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele. 

9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda 
vada bránila využívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. 
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11. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně doplněné či přepracované části PD (kladná vyjádření 
dotčených orgánů veřejné správy a organizací apod.) potřebné k dalšímu využití DÍLA.  

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

13. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel 
neprokáže opak. 

14. V případě, že se jedná o vadu bránící užití DÍLA ke sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. 
 

Oddíl IV. 
I. Sankce 

 
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou. 
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO resp. dílčí části DÍLA 

a s jejich řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutých termínech objednateli 
uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu 
má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA resp. 
dílčích částí DÍLA upravuje oddíl II. čl. IV. této smlouvy o dílo. 

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí. 

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. čl. II. 
odst. 4 a oddílu III. čl. III. odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení. 

6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na 
náhradu způsobené škody.. 

7. Smluvní strany ujednaly pro případ, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) 
zjistí v rámci své dohledové činnosti v souvislosti se zadávacím řízením realizovaným na základě 
dokumentace vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně 
zpracovaného předmětu plnění, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
odpovídající nákladům na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících 
vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. 
Smluvní strany ujednaly pro případ, že poskytovatel dotace či jiný kontrolní orgán zjistí v souvislosti 
se zadávacím řízením realizovaným na základě dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované dokumentace, a toto pochybení povede ke 
ztrátě dotace či pokrácení její části, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu 
tímto vznikla. Škodou se v tomto případě rozumí výše předmětné dotace, resp. její pokrácená část. 

 

 

II. Odstoupení od smlouvy 
 
1.  Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto 

smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a 
v případě, že bude příslušným insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele 
či insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení 
smluvních  povinností se považuje zejm. neplnění sjednaných termínů, znemožňování objednateli 
kontrolu DÍLA nebo jeho částí a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy. 
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2.   Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta 
nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

3.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této 
smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit buď smlouvou, obsahuje-li 
takovou úpravu nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude 
provedeno vyúčtování provedených prací. 

4.   V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem 
nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud 
se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po 
objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Objednateli budou 
uhrazeny zhotovitelem všechny náklady převyšující cenu DÍLA podle této smlouvy spojené 
s dokončením DÍLA nebo jeho části, které objednateli vzniknou v důsledku odstoupení od smlouvy 
z důvodu podstatného porušení na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným 
zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.  

5.   Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 
pokračování realizace DÍLA. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
ceny DÍLA odpovídající rozsahu provedeného DÍLA. 

6.    Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly. 

 

III. Ustanovení závěrečná 
 
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 

zákoníku. 
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 

smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy. 

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.  

4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem třetí osobě. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá 
strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že     
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy 
připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

10. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat 
text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvníma stranami. 
Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když 
již bylo započato s plněním. 
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11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

12. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
občanského zákoníku).  

13. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby nebo právnické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, 
že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez podpisů. 

14. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní 
údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle 
příslušných právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním 
městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 
 
 

Příloha č. 1 : Protokol o předání díla (předloha protokolu) 
Příloha č. 2:  Kopie pojistného certifikátu/pojistné smlouvy (předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy) 
Příloha č. 3:  Specifikace stavebních úprav jednotlivých škol a další zadávací podklady (v el. verzi na CD) 

 
 
 

      V Pardubicích dne ………………..    V Ostravě dne …………………. 
 
       za objednatele     za zhotovitele 
             
 
 
 
 
 
 
        .................................................                ................................................. 
 Ing. Martin Charvát                                                       Ing. Ladislav Zahradníček 

primátor                                                                                jednatel 
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                                                                                                                                                      Příloha č. 1 

 

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA 

Název předmětu díla : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – REKONSTRUKCE A 
VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH 
ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH 

Číslo SoD :  

  

Objednatel : 

Statutární město Pardubice 
Pernštýnské náměstí 1 
530 21  Pardubice 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046 

 

Zhotovitel : 
 

  

1. Předání PD – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V 
PARDUBICÍCH  

Část DÍLA: ZÁKLADNÍ ŠKOLA …   
 

  

Digitální podoba DÍLA: ☐ ANO            ☐ NE 

Datum předání:  

Referent odboru majetku a investic MmP: 
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Poznámky z předání DÍLA: 
 
 
 
 

Za objednatele: 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jméno a podpis 

 referent odboru majetku a investic MmP 
 

Za zhotovitele: 
 
 
 

        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jméno a podpis  
zpracovatel DÍLA 

  

2. KONTROLA PD – REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH 
ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH  

Zpracování předmětu díla v souladu se SoD 
 

             

       ☐   ANO 

       ☐   NE 

 

Poznámka: 
 
 
 
 

Rozsah a obsah předmětu díla (kompletnost 
díla) 

             

       ☐   ANO 

       ☐   NE 

Poznámka: 
 
 
 

Kontrola dne :       Uvolnění fakturace za DÍLO: 
 

                          ☐    ANO  

                          ☐    NE 

Referent odboru majetku a 
investic MmP: 

 

 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
         (razítko a podpis) 

(Kontrola předmětu díla - bod.2. bude provedena nejdéle do 1 kalendářního měsíce od předání DÍLA.) 
 


