

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1909
Stavba: **Oprava střechy MěÚ Jičín**

KSO: 801 61
Místo: Žižkovo nám.18, Jičín

CC-CZ:
Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:
Město Jičín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Ritus s.r.o.

IČ: 27501345
DIČ: CZ27501345

Projektant:
Ing. J.Chaloupský, Trutnov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Jiříčková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminkv.urs.cz>.

Cena bez DPH	529 839,80
---------------------	-------------------

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesen: 21,00%	529 839,80	0,00
sníž. přenesen: 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	529 839,80
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1909

Stavba: Oprava střechy MěÚ Jičín

Místo: Žižkovo nám.18, Jičín

Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: Ing. J.Chaloupský, Trutnov

Zhotovitel: Ritus s.r.o.

Zpracovatel: Ing.Jiříčková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		529 839,80	529 839,80	
09	Dodatek č.9 Stavební úpravy MěÚ	345 384,82	345 384,82	STA
11	Zasedací místnost ve 3 NP	184 454,98	184 454,98	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy MěÚ Jičín

Objekt:

09 - Dodatek č.9 Stavební úpravy MěÚ

KSO: 801 61

Místo: Žižkovo nám.18, Jičín

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:

Město Jičín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Jiříčková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

345 384,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	345 384,82	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

345 384,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy MěÚ Jičín

Objekt:

09 - Dodatek č.9 Stavební úpravy MěÚ

Místo:

Žižkovo nám.18, Jičín

Datum:

23. 3. 2021

Zadavatel:

Město Jičín

Projektant:

Ing. J.Chaloupský,
Trutnov

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.Jiříčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

345 384,82

HSV - Práce a dodávky HSV

571 102,75

997 - Přesun sutě

60 130,41

PSV - Práce a dodávky PSV

79 982,00

998 - Přesun hmot

77 514,06

776 - Podlahy povlakové

2 467,94

766 - Konstrukce truhlářské

5 330,00

1 - Zemní práce

10 337,86

2 - Zakládání

5 910,89

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 538,43

4 - Vodorovné konstrukce

22 894,20

5 - Komunikace pozemní

4 493,41

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

286 558,93

8 - Trubní vedení

6 734,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 229,25

94 - Lešení a stavební výtahy

5 708,75

713 - Izolace tepelné

1 120,86

775 - Podlahy skládané

571,57

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

65 561,69

01 - I.etapa

-49 131,00

02 - II.etapa

-176 586,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy MěÚ Jičín

Objekt:

11 - Zasedací místnost ve 3 NP

KSO: 801 61

Místo: Žižkovo nám.18, Jičín

CC-CZ:

Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel:

Město Jičín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

IČ:

27501345

DIČ:

CZ27501345

Projektant:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing.Jiříčková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

184 454,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	184 454,98	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

184 454,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy MěÚ Jičín

Objekt:

11 - Zasedací místnost ve 3 NP

Místo:

Žižkovo nám.18, Jičín

Zadavatel:

Město Jičín

Zhotovitel:

Ritus s.r.o.

Datum:

23. 3. 2021

Projektant:

Ing. J.Chaloupský,
Trutnov

Zpracovatel:

Ing.Jiříčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

184 454,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce

142 199,05

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

65 853,03

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 024,17

997 - Přesun sutě

37 698,55

HSV - Práce a dodávky HSV

42 255,93

4 - Vodorovné konstrukce

2 439,72

998 - Přesun hmot

12 845,39

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

551,25

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

394,20

762 - Konstrukce tesařské

2 761,46

766 - Konstrukce truhlářské

1 732,50

776 - Podlahy povlakové

10 410,11

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

11 121,30