
S M L O U V A  O  D Í L O  

n a  z p r a c o v á n í  p r o j e k t o v é  d o k u m e n t a c e  a  
i n ž e n ý r s k á  č i n n o s t  

 

na akci 

Vypracování projektové dokumentace na akci „Autodílny SPŠ Ostrov“. 

 
 
DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 
 
Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace 
se sídlem:   Klínovecká 1197, Ostrov 363 01 
IČO:    70845425 
DIČ:    CZ70845425 
bankovní spojení:  KB, a.s. – pobočka Ostrov 
číslo účtu: 27-2443150277/0100 
zastoupená:   Ing. Pavlem Žemličkou, ředitelem školy 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr vložka 544 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
 

 
Projekt stav, spol. s r. o.  
se sídlem:   Sokolov, Želivského 2227, 356 01  
IČO:    49787942  
DIČ:    CZ49787942  
bankovní spojení:  KB, a.s. - pobočka Sokolov  
číslo účtu:   26406391/0100  
zastoupený:   Ing. Martinem Volným - jednatelem společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 4587. 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně jako „smluvní strany“) 

 
 
PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

a) Zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti 

a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a 

b) Zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky Vypracování projektové dokumentace 

na akci „Autodílny SPŠ Ostrov“, vyhlášené dne 18.10.2021 Karlovarským krajem jako 

centrálním zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu formou otevřeného řízení; a 

c) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve 

sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 

díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, 

 

dohodly se smluvní strany na uzavření této 



 

 

S M L O U V Y  O  D Í L O 

(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
I. Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas zpracuje dokumentaci pro společné 
povolení stavby ve společném řízení (forma sloučeného územního a stavebního řízení) v 
souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
„stavební zákon“), případně pro společné oznámení záměru dle stavebního zákona v 
podrobnostech pro provádění stavby a zajistí výkon inženýrské činnosti v souladu s veškerými 
pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy a dle obecně 
závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby: 
Vypracování projektové dokumentace na akci „Autodílny SPŠ Ostrov“ (dále jen „stavba"). 
Projektová dokumentace bude zahrnovat komplexní řešení předmětné stavby umožňující 
vydání kolaudačního souhlasu dle stavebního zákona. Podkladem pro uzavření smlouvy je 
nabídka zhotovitele ze dne 01.11.2021 na akci: Vypracování projektové dokumentace na 
akci „Autodílny SPŠ Ostrov“. 

Dílem se rozumí především: 

a) Zaměření stávajícího stavu a geodetické zaměření zájmové lokality – terénu kolem 

předmětného objektu pro potřeby projektové přípravy (výstup 1 x v tištěné i v elektronické 
verzi).  

b) Zpracování dokumentace pro společné povolení stavby ve společném řízení (forma 
sloučeného územního a stavebního řízení) v souladu se stavebním zákonem, případně 
pro společné oznámení záměru dle stavebního zákona. Společná dokumentace (dále jen 
„DSJ“) musí splňovat požadavky na dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a 
požadavky na projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení, vše v 
podrobnostech pro provádění stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, která bude splňovat požadavky ZZVZ, které jsou kladeny 
na zadávací dokumentaci staveb a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. Tak, aby bylo možné okamžité zadání veřejné zakázky na 
realizaci akce, včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek 
účastníků řízení ve věci povolení předmětné stavby, včetně zpracování příslušné žádosti 
ke stavebnímu úřadu a zajištění potřebného povolení stavby.  

c) V případě, že při realizaci zakázky vyvstane potřeba řešení samostatného územního 
rozhodnutí, je předmětem veřejné zakázky i veškerá činnost související s podáním 
žádosti o toto územní rozhodnutí nebo územní souhlas. 

d) Výstup kompletní projektové dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby (dále 
jen „DPS“) včetně výkazů výměr bude předán v tištěné i elektronické formě v počtu 5 pare 
a 1 nosičů s elektronickou verzí – formáty doc, xls, pdf a dwg). Dále bude expedováno 1 
pare tištěné verze rozpočtové části a souhrnného rozpočtu včetně 1 nosiče s 
elektronickou verzí rozpočtů a souhrnného rozpočtu 

e) Provádění výkonu autorského dozoru při realizaci stavby. Maximální úhrada za autorský 
dozor od zahájení stavby až do vydání platného kolaudačního rozhodnutí nesmí v 
celkovém plnění přesáhnout částku rovnající se 8 % celkové smluvní ceny za projektové 
dokumentace dílo. 

1.3. Součástí technických zpráv jednotlivých profesí v projektové dokumentaci pro provádění stavby 
u jednotlivých stavebních objektů a profesí bude kapitola s názvem „Specifikace rizik a možných 



příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby", ve které budou uvedeny možné příčiny vzniku 
případných dodatečných prací při provádění stavby, včetně popisu náplně a předpokládaného 
rozsahu těchto případných dodatečných prací.  

1.4. Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně 
závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu staveb. V 
průběhu každé dílčí etapy provádění díla (tzn. při zpracování jednotlivých stupňů předmětu 
plnění) je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně 1x ke konzultaci a seznámit 
objednatele se způsobem provádění díla.   

1.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat jednoznačné stanovení 
technického řešení stavby, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné 
rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové 
dokumentace mohl zhotovitel stavby v rámci přípravy realizace stavby zajistit případné 
zpracování dodavatelské dokumentace a následně provést vlastní realizaci stavby. 

1.6. Součástí popisu technického řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné 
vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, 
činností a služeb potřebných k realizaci díla a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na 
technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost. 

1.7. Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově včetně uvedení příslušných číselných 
kódů položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do 
devítimístných kódů (katalog P9) – agregované položky nebudou používány;  zpracování 
rozpočtové části bude provedeno sdělené pro práce investiční a neinvestiční povahy v souladu 
se zněním zákona o daních z příjmů a dalšími příslušnými právními předpisy. 

1.8. Zpracovatel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace se všemi 
stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby.  

1.9. Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a rozpočtu (s ohledem na 
ustanovení zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).: 

a) Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů 

b) Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby  

c) Úklid dokončené stavby (např. položky ÚRS CZ a.s., 952901111 a 952901114) a jejího 
okolí 

d) Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění 
staveniště, bezpečnostní tabulky) 

1.10. Veškeré projektové práce musí vykonávat pracovníci mající příslušnou odbornou kvalifikaci. 

1.11. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně 1 x za 2 týdny ke 
konzultaci formou výrobních výborů a seznámit objednatele se způsobem provádění díla.  

1.12. Předmětem plnění dle této smlouvy je také výkon autorského dozoru zhotovitele v rozsahu dle 
aktuální metodiky UNIKA. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat přiměřeně druhu a 
podmínkám stavby zejména tyto činnosti zhotovitele: 

• účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby; 

• sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby; 

• poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování 
dodavatelské dokumentace; 

• koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby 
zpracovány; 



• posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části 
dokumentace stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, 
dodržení lhůt výstavby včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší 
množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby; 

• sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami 
stavebního povolení; 

• operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a 
dokumentací stavby; 

• příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace; 

• účast při předání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby, 
nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty, nebo se jinak stanou nepřístupnými; 

• účast při předání stavby a kolaudaci; 

• poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a 
výstavby s dokumentací stavby; 

• koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci 
prací na staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí 
dokumentace; 

• odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, 
zejména ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování 
kvality nových a původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací; 

1.13. Zhotovitel bude vykonávat autorský dozor projektanta stavby s těmito podmínkami autorského 

dozoru: 

• úhrada ceny za výkon autorského dozoru bude probíhat na základě jednotné hodinové 
sazby a skutečně odpracovaných hodin v rámci autorského dozoru, které budou 
odsouhlaseny objednatelem;  

• v rámci předmětu plnění dle této smlouvy zajistí zhotovitel v průběhu stavby účast 
příslušných zástupců zhotovitele na kontrolních dnech, přičemž objednatel zajistí, aby 
potřebné předměty projednání byly v případě možností časově směřovány právě na tyto 
kontrolní dny; 

• autorský dozor projektanta stavby bude dále vykonáván na vyzvání objednatele po celou 
dobu realizace stavby (je předpokládáno konání kontrolních dní každý týden, případně 
každé dva týdny). Objednatel vyzve zhotovitele písemnou výzvou nebo jinou vhodnou 
formou k provádění autorského dozoru. Zhotovitel je dále povinen na základě předchozí 
výzvy objednatele zajistit příslušné činnosti autorského dozoru ve lhůtě nejpozději do pěti 
pracovních dní od doručení písemné výzvy k výkonu autorského dozoru nebo od 
telefonické, mailové či faxové výzvy k výkonu autorského dozoru. V případě havárie, nebo 
v případě výskytu okolností ohrožujících dodržení termínů realizace stavby, je objednatel 
oprávněn vyzvat zhotovitele k výkonu autorského dozoru telefonicky, mailem či faxem a 
v tomto případě zajistí zhotovitel příslušné činnosti autorského dozoru pro objednatele 
nejpozději do dvou pracovních dní od doručení výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak; 

• zhotovitel na základě předchozího požadavku objednatele vykoná v rámci autorského 
dozoru po vzájemné dohodě obou stran i činnost nad rámec činností sjednaných k výkonu 
autorského dozoru. Jedná se např. o konzultace u dodavatelů dílčích částí stavby nebo 
výrobků pro stavbu se sídlem mimo Ostrov, projektové řešení změn stavby z důvodů 
neležících na straně zhotovitele apod. Rozsah, způsob provedení a cena prací 
provedených zhotovitelem v rámci autorského dozoru, budou předem dohodnuty mezi 
objednatelem a zhotovitelem; 

• k vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 
podepisován oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických nebo pověřenou 
osobou k výkonu technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny 
záznamy o provedených výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a 



předmětu výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude 
proveden v den kolaudace stavby pro vystavení konečné faktury; 

• podmínkou úhrady autorského dozoru v plné výši objednatelem je splnění všech úkonů a 
činností; 

• podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení dílčí faktury bude protokol o úplném naplnění 
všech úkonů a činností vyplývající zhotoviteli z této smlouvy, potvrzený zástupcem 
objednatele ve věcech smluvních. 

1.14. Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky objednatele nad rámec této smlouvy zhotovit 

nejpozději do 14 dní od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této smlouvy. 

 
 

II. Cena za dílo 

2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. této smlouvy (s výjimkou 

úhrady činnosti dle čl. I odst. 1.12 a 1.13) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu: 

cena bez DPH 999.999,00  
DPH 21 % 209.999,79  
------------------------------------------------------------------------------------------   
cena včetně DPH 1.209.998,79 
 

(dále jen „cena“).  

 

2.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za výkon autorského dozoru (činnosti dle čl. I odst. 

1.12 a 1.13) dohodnutou úplatu ve výši: 

cena bez DPH za hodinu výkonu AD 700,-  
DPH 21 % 147,-.  
------------------------------------------------------------------------------------------  
cena včetně DPH za hodinu výkonu AD 847,- 

 

Maximální úhrada za autorský dozor od zahájení stavby až do vydání platného kolaudačního 

rozhodnutí nesmí v celkovém  plnění přesáhnout částku rovnající se 8 % ceny dle čl. II. odst. 

2.1 smlouvy. 

2.3 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této 

smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním 

předmětu plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u 

akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena nebude po dobu 

do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel 

prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace 

ceny.  

2.4 Cena bude objednatelem zhotoviteli hrazena (s výjimkou úhrady za autorský dozor) dílčími 

platbami po splnění jednotlivých etap plnění dle čl. III. odst. 3.1 smlouvy na základě dílčích faktur 

vystavených zhotovitelem dle čl. III. odst. 3.2 smlouvy a prokazatelně předaných objednateli.  

2.5 Do patnácti (15) kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude 

zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura (vyúčtování ceny), na které bude 

uvedena částka k zaplacení ve výši rozdílu mezi cenou za provedení díla a dílčími platbami 

poskytnutými objednatelem zhotoviteli dle čl. III. smlouvy. 

2.6 Faktury budou mít splatnost třicet (30) dní ode dne řádného předání objednateli. V každé dílčí i 

v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve 

smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o DPH“). Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat 



náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

2.7 Zjistí-li objednatel do 30 dní po řádném protokolárním předání a převzetí části nebo celého díla, 

že dílo má vady, a zhotovitel již vystavil dílčí nebo závěrečnou fakturu, je objednatel oprávněn 

dílčí nebo konečnou fakturu zhotoviteli vrátit. Dílčí nebo závěrečnou fakturu je zhotovitel 

oprávněn vystavit až po odstranění vad. Při uplatnění vad díla dle tohoto odstavce této smlouvy 

bude postupováno podle čl. V. smlouvy. Po odstranění vad díla bude postupováno obdobně 

podle čl. II. odst. 2.5, 2.6 a 2.7 smlouvy. 

2.8 Cena dle čl. II. odst. 2.2 smlouvy bude objednatelem zhotoviteli hrazena dílčími platbami 1x 

měsíčně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem a předaných objednateli, včetně 

objednatelem odsouhlasených výkazů odpracovaných hodin. Výkaz odpracovaných hodin je 

povinen zhotovitel předložit objednateli vždy nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce 

následujícího po měsíci, za který je předkládán výkaz odpracovaných hodin. Objednatel je 

povinen odsouhlasený výkaz odpracovaných hodin předat zhotoviteli do 5 pracovních dní poté, 

co mu byl předán zhotovitelem, nebo ve stejné lhůtě oznámit zhotoviteli, že s předloženým 

výkazem nesouhlasí a uvést, se kterými údaji nesouhlasí a v jakém rozsahu. V případě, že 

objednatel oznámí zhotoviteli, že s předloženým výkazem nesouhlasí, je zhotovitel povinen 

hodnověrným způsobem doložit údaje, se kterými objednatel nesouhlasí, a vyhotovit nový výkaz 

odpracovaných hodin, který bude obsahovat pouze údaje, se kterými objednatel neprojevil 

souhlas, nebo které zhotovitel hodnověrně doložil a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

V případě nesouhlasu objednatele s novým výkazem bude postupováno obdobně dle tohoto 

odstavce. 

2.9 Smluvní strany se dohodly, že součástí ceny dle čl. II odst. 2.2 smlouvy jsou veškeré náklady 

zhotovitele vynaložené zhotovitelem při uskutečňování činnosti výkonu autorského dozoru dle 

čl. I. této smlouvy, tj. zejména náklady na administrativní práce, využívání výpočetní techniky, 

využívání osobního vozidla apod., pokud není touto smlouvou stanoveno jinak. 

2.10 Náklady na správní poplatky za vydání rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, vynaložené 

nezbytně a prokazatelně zhotovitelem v přímé souvislosti s plněním jeho závazků z této 

smlouvy, budou zhotovitelem přefakturovány objednateli po jejich odsouhlasení objednatelem 

dle skutečnosti s doložením kopií dokladů o těchto nákladech. 

2.11 Cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla 

či její části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její záloze odepsány 

z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

2.12 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 

povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal 

nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  Smluvní strany si dále 

společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě 

informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým 

plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel 

uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci 

daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak 

bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její 

část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při 

vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně 

souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace 

institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit 

sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o 

DPH. 

 



III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo dle čl I. smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I odst. 

1.12 a 1.13) v těchto dílčích termínech: 

Provedení potřebných průzkumů a zpracování DSJ  

        do 6 měsíců od účinnosti smlouvy                             

               

 Podání kompletní žádosti o povolení stavby ve společném řízení  

        do 3 měsíců od zpracování DSJ 

 

Předání DPS včetně pravomocného společného povolení stavby, popřípadě územního 

souhlasu, či jiného potřebného povolení pro provedení stavby 

 do 4 měsíců od vydání potřebného 

povolení k provedení stavby, v případě 

vydaného rozhodnutí od jeho nabytí 

právní moci  

3.2 Smluvní strany se dohodly, že návrh technického řešení a projektová dokumentace musí být 

před jejím protokolárním předáním a převzetím odsouhlasena objednatelem. Objednatel je 

povinen se k předloženému návrhu technického řešení a projektové dokumentaci vyjádřit do 3 

pracovních dní od jejího předložení zhotovitelem. Pokud se objednatel v tomto termínu k návrhu 

technického řešení nebo projektové dokumentaci nevyjádří, má se za to, že je odsouhlasena. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude fakturováno dle dílčích plateb: 

a) Protokolární předání výsledků: Zaměření stávajícího stavu a geodetické zaměření 
zájmové lokality, provedení průzkumů dle čl. I. odst. 1.2 písm. a) smlouvy a protokolární 
předání DSJ v tištěné i elektronické verzi - dílčí platba 30% z ceny včetně DPH. 

b) Zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci 
povolení předmětné stavby, včetně zpracování příslušné kompletní žádosti o vydání 
potřebného povolení pro provedení stavby - dílčí platba 40% z ceny včetně DPH. 

c) Protokolární předání DPS včetně potřebného povolení pro provedení stavby - platba 30 
% z ceny včetně DPH. 

3.4 V případě, že nebude do tří měsíců ode dne podání žádosti o potřebné povolení stavby toto 

povolení vydáno z důvodu nezaviněného zhotovitelem, je zhotovitel po předchozím písemném 

schválení objednatelem oprávněn dokončit projektovou dokumentaci vystavit konečnou fakturu. 

3.5 Místem plnění je sídlo objednatele. 

 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou 

nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování 

některé dílčí části projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si 

další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Veškeré části 

projektové dokumentace budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu 

s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel 

zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na 



které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede 

subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.  

4.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo 

objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či 

rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 

správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že 

objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a 

věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění 

pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.  

4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že nositelem autorských práv na stávající budovy v areálu SPŠ 

Ostrov je tým autorů: Ing. arch. Boris Redčenkov, Ing. arch Prokop Tomášek, Ing. arch. Jaroslav 

Wertig, Ing. arch. Erik Hocke (dále jen „autor“). Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování 

projektové dokumentace konzultovat s autorem a respektovat připomínky autora k zásahům do 

jeho autorského díla. Autor bude mít právo zúčastňovat se všech výrobních výborů. 

4.4 Při výkonu autorského dozoru se zhotovitel se zavazuje písemně oznámit objednateli všechny 

okolnosti, které zjistil při uskutečňování výkonu autorského dozoru při realizaci předmětné 

stavby nebo které zjistil i mimo rámec této činnosti, a jenž by mohly mít vliv na zadání pokynů 

a/nebo změnu pokynů objednatele. 

4.5 Od písemných pokynů objednatele, které jsou v souladu s touto smlouvou, se může zhotovitel 

odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nutné a rozhodnutí nesnese odkladu. O 

skutečnostech, kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen 

objednatele písemně informovat do tří (3) pracovních dní ode dne, kdy k takovému odchýlení 

od písemných pokynů objednatele došlo. 

4.6 Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí autorského dozoru s odbornou péčí a 

chránit zájmy objednatele. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které 

při plnění úkolů podle této smlouvy zjistí. 

4.7 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je 

oprávněn nechat se při výkonu autorského dozoru předmětné stavby zastoupit třetí osobou 

pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

4.8 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 

se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 

oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či 

ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 

s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této 

smlouvy. 

4.9 Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu objednateli podklady a věci, které pro 

objednatele převzal či pro objednavatele obstaral při výkonu autorského dozoru při realizaci 

smlouvy. 

4.10 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na realizaci díla, s výjimkou činnosti dle čl. I. odst. 1.12 a 

1.13 smlouvy, podílel alespoň 1 student stavebního či architektonického oboru střední, vyšší 

odborné nebo vysoké školy, a to po dobu nejméně 1 měsíce při plném úvazku, tj. 40 hod./týden. 

Při kratším týdenním úvazku bude povinnost považována za splněnou po odpracování alespoň 

168 hodin studentem. Splnění této povinnosti zhotovitel prokáže ve lhůtě pro předání DPS 

předložením čestného prohlášení s uvedením jména a příjmení studenta vykonávajícího 

odbornou studijní praxi, identifikačních údajů školy a název studijního oboru. Přílohu čestného 

prohlášení bude tvořit smlouva se studentem nebo školou. Smlouvou se pro tyto účely rozumí 

především pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, dohoda o 

odborné praxi studenta apod. 



 

V. Odpovědnost za vady díla 

5.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

5.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá 

i za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho 

povinností. 

5.3 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na 

úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací 

stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně výkazů 

výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a 

jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, 

obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci 

předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové 

dokumentace, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv 

újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným výkonem autorského dozoru, nebo 

jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. 

5.4 Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného výstupu zhotoveného na 

základě této smlouvy písemně uplatnit u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se 

o nich dozvěděl. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto 

vadu uplatnit po celou dobu životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 2112 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se pro právní vztah 

založený touto smlouvou nepoužije. 

5.5 Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní 

písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří (3) pracovních 

dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího 

odstranění.  

5.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle článku 

V. odst. 5.5 smlouvy anebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v 

termínech dle článku V. odst. 5.5 smlouvy anebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím 

doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní anebo je-li zřejmé, že 

zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části neodstraní, má objednatel 

oprávnění též právo zadat provedení oprav jiné osobě.  

V případě zadání provedení oprav jiné osobě vzniká objednateli nárok, aby mu zhotovitel zaplatil 

částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. 

Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

5.7 Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části díla nezanikají ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

5.8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

5.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných 

nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a 

objednatel na jejich použití nebo provedení trval. 

 

VI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

6.1 Obě smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu za porušení závazků 

vyplývajících z této smlouvy takto: 



a) v případě prodlení objednatele s úhradou faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení a objednatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;  

b) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle čl. III. smlouvy 
má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin 
procenta) z ceny dle čl. II odst. 2.1 smlouvy včetně DPH za každý i započatý den prodlení 
a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

c) v případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. V. této smlouvy, 
má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set 
korun českých) za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní 
pokutu zaplatit; 

d) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. VIII, má objednatel vůči 
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 3 % (slovy: tři procenta) z ceny dle čl. II odst. 
2.1 smlouvy včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ a zhotovitel je povinen tuto 
smluvní pokutu zaplatit. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně; 

e) v případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části projektové 
dokumentace či výkazu výměr, které z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům 
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo 
podmínkám této smlouvy, nebo způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci předmětné 
stavby o více než 5 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě 
zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok 
na smluvní pokutu ve výši 5 % (slovy: pět procent) z ceny dle čl. II odst. 2.1 smlouvy 
včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

f) v případě chybně navrženého technického řešení odporujícímu platným závazným 
předpisům a závazným i nezávazným normám ČSN, ČN a EN zhotovitelem má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % (slovy: pět procent) z ceny 
dle čl. II odst. 2.1 smlouvy včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

g) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 4.10 smlouvy má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých) a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

h) v případě jakéhokoliv porušení ustanovení této smlouvy týkajících se výkonu autorského 
dozoru má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun 
českých) za každý jednotlivý případ. Maximální výše součtu všech uplatněných pokut 
v souvislosti s výkonem autorského dozoru dle této smlouvy je omezena na 10.000,- Kč 
(slovy: deset tisíc korun českých). 

i) smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší 
jakékoliv jiné povinnosti uložené touto smlouvou výše neuvedené, je druhá smluvní 
strana oprávněna uplatnit smluvní pokutu ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) 
za každý jednotlivý případ. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně. 

6.2 Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 

v písemné výzvě.  

6.3 Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 

škody v plné výši. 

 

VII. Odstoupení od smlouvy 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být 

provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší. 

7.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 



a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či 
jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle čl. III. smlouvy, které 
bude delší než patnáct (15) kalendářních dní; 

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním 
objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami a zhotovitel nezjedná 
nápravu ani po písemném upozornění; 

c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.,  
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;  

d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 

e) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji závodu nebo jeho části, na základě které 
převedl svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu 
dle této smlouvy, na třetí osobu; 

f) jestliže objednatel je v prodlení s úhradou faktury za provedení díla dle této smlouvy o 
více než dvacet (20) dní. 

7.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 

oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených 

prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou 

přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok 

na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla. Nárok 

objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

VIII. Pojištění 

8.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných 

osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč 

(slovy: jeden milion korun českých). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající 

z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat 

požadavkům smlouvy. 

8.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 

článku smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se dále 

zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou 

dobu trvání smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy uzavře 

zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a 

tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. 

Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše 

uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení stavby zhotovené dle zhotovitelem 

vypracované projektové dokumentace (tj. předání dokončené stavby bez vad a nedodělků). 

V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné krytí s datem 

účinnosti shodným s podpisem této smlouvy. 

 
IX. Oprávněné osoby a komunikace stran 

10.1 Jednání mezi smluvními stranami při realizaci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této 

smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze 

smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se 

oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. 

Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran. 

10.2 Oprávněné osoby objednatele: 

a) Ing. Pavel Žemlička 



b) ……………………  

10.3 Oprávněné osoby zhotovitele: 

a) Ing. Martin Volný 

b) Bc. Antonín Majer 

10.4 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 

smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně:  

a) zasílány písemně a předávány osobně (proti potvrzení), posílány doporučenou poštou 
nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou; 

b) doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 
smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti 
od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu. 

10.5 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 

nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude 

za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí (3) den ode dne 

prokazatelného odeslání zásilky. 

 

X. Užití díla 

11.1 Pokud bude součástí díla i plnění, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), poskytuje tímto 

zhotovitel objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití všemi 

způsoby stanovenými autorským zákonem v neomezeném rozsahu. Licence je poskytována 

jako výhradní, územně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva, či udělení 

podlicence třetím osobám. Objednatel není povinen licenci využít. 

 

 
XI. Závěrečná ustanovení 

12.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. 

12.2 Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. Objednatel 

se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli 

kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy 

sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové 

schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení 

registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

12.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i 

nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu 

založeného touto smlouvou, především ustanovení o smluvních pokutách a náhradě újmy. 

12.4 V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 

ostatní ustanovení této smlouvy. 

12.5 Tato smlouva se řídí českým právem. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny 

věcně a místně příslušným obecným soudem. 

12.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou 

stejnopisech smlouvy.  



12.7 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými 

písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 

obsaženy na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být uzavřena písemně. 

12.8 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 

pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

 

 

 

 

V ……………………. dne …………..   V …………………… dne ………….. 
 
 
       ____________________________   ____________________________________ 
                                                                                                                                    
                    Ing. Martin Volný                      Ing. Pavel Žemlička 
 jednatel společnosti Projekt stav, spol. s r. o.         ředitel SPŠ Ostrov 
  


