
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění  

 

Oprava mostu ev. č. 253-004 Unčín, DSP+PDPS 

 

č. smlouvy objednatele: 

č. smlouvy zhotovitele: 21/192 

 

 

 

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:   Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Se sídlem:  Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3 

Zastoupena:   Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace 

IČ:   00080837 

DIČ:   CZ00080837  

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: Firma:   AZ Consult, spol. s r.o. 

Se sídlem:   Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem 

Zastoupen(a) ve věcech smluvních: Ing. Martina Štrosová, jednatelka 

IČ:    44567430 

DIČ:   CZ44567430 

Kontakt: AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

Článek 2 - PŘEDMĚT DÍLA 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo pod názvem veřejné zakázky 

„Oprava mostu ev. č. 253-004 Unčín, DSP+PDPS,“ spočívající v provedení těchto 

činností s hmotným či nehmotným výsledkem (dále jen „dílo“): 
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2.1.1. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení či ohlášení 

stavby ve stupni DSP+PDPS dle odst. 2.2.1.  

 

2.1.2. Zajištění související inženýrské činnosti a pravomocného rozhodnutí o 

povolení stavby dle odst. 2.2.2.  

 

2.1.3. Poskytnutí součinnosti při výběrovém řízení na dodavatele stavby a 

v průběhu vlastní realizace stavby dle odst. 2.2.3.  

 

 

2.2. Podrobná specifikace díla: 

 

2.2.1  Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení či ohlášení stavby 

ve stupni DSP+PDPS  

2.2.1.1. Zpracování projektové dokumentace určené pro stavební řízení dle platné 

legislativy a technických předpisů zejména vyhlášek Ministerstva dopravy č. 

104/1997 Sb., č.146/2008 Sb. (o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb) a dle pokynů objednatele v počtu 5 vyhotovení v listinné 

podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (flash disk). Zvolené 

technické řešení projektu musí být takového rozsahu, který 

koresponduje s předpokládanou hodnotou zakázky na realizaci stavby 

stanovenou objednatelem, která činí 5 500 000,- včetně DPH. 

2.2.1.2. Svolávání a účast na jednání za účelem upřesnění dokumentace, případně 

kontroly průběhu zpracovávání díla, a to za účasti objednatele (osoba dle odst. 

4.5.) a účasti dotčených orgánů, považuje-li to zhotovitel či objednatel za 

potřebné. Z každého jednání provede zhotovitel zápis a tento doručí 

nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne svolání všem účastníkům jednání. 

2.2.1.3. Svolání min. 2 výrobních výborů se zástupcem objednatele (osoba dle odst. 

4.5.). Součástí alespoň jednoho výboru musí být prohlídka místa stavby a 

odsouhlasení provozního staničení akce dle aktuálně platné verze databanky 

majetkových správců (GDMS). Z každého výboru provede zhotovitel zápis a 

tento doručí nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne svolání zástupci 

objednatele. 

2.2.1.4. Zanesení budoucí stavby do katastrální mapy s přesným vyznačením 

geodetických bodů a značek v obvodu stavby včetně parcelních čísel 

dotčených pozemků. Vypracování záborového elaborátu formou tabulky 

rozděleného na trvale a dočasně dotčené pozemky stavbou s uvedením 

katastrálního území, čísla LV, čísla parcely, celkové výměry, výměry záboru, 

druhu pozemku, způsobu využití pozemku, vlastníka i informací o případném 

zatížení věcnými břemeny.  

2.2.1.5. Zvolení takového stavebně technického řešení, které po dobu realizace stavby 

umožní omezený průjezd vozidel, je-li takové řešení možné.  

2.2.1.6. Návrh dopravně inženýrského opatření (DIO) po dobu provádění stavby 

(potřebného pro optimalizaci průběhu stavby z hlediska bezpečnosti provozu, 

postupu stavebních prací a eliminace omezení průjezdnosti komunikace) a 
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případný návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci po dokončení 

stavby, vše předjednané a odsouhlasené příslušným Dopravním 

inspektorátem Policie ČR. Rozsah DIO po dobu provádění stavby musí být 

adekvátně promítnut do ocenění objektu v soupisu prací s ohledem na 

předpokládanou dobu realizace stavby. 

2.2.1.7. Zpracování neoceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou 

rekapitulací veškerých nákladů stavby a zpracování samostatného 

oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr s celkovou rekapitulací 

veškerých nákladů stavby ve formátu aplikace Microsoft Excel XLS nebo 

XLSX. Soupisy budou vyhotoveny v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 

Sb. o zadávání veřejných zakázek, resp. vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 169/2016 Sb. 

2.2.1.8. Při zpracování soupisu prací vč. výkazu výměr je zhotovitel povinen 

zachovávat členění dle poslední platné verze cenové soustavy  OTSKP-SPK 

(Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací – stavby pozemních 

komunikací) schvalovaný Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR. U 

bouracích prací budou uvedeny jednotkové i celkové hmotnosti sutí. U položek 

zajištění likvidace odpadu budou uvedeny ceny za uložení odpadu na skládku 

s rozlišením dle druhu odpadu. V případě zpracování v programu ASPE 

objednatel doporučuje verzi ASPE 10 a vyšší. 

2.2.1.9. Výsledné hodnoty uváděné ve výkazu výměr musí být zhotovitelem doloženy 

přehledným a řádným podkladem pro výpočet množství měrných jednotek. 

2.2.1.10. Stanovení předpokládané doby realizace stavby. 

  

2.2.2. Zajištění související inženýrské a dalších činností včetně pravomocného 

rozhodnutí o povolení stavby 

2.2.2.1. Provedení veškerých úkonů potřebných pro vydání stavebního povolení, 

zejména vedení jednání se všemi vlastníky či správci dotčených objektů a 

dotčenými správními orgány, zajištění jejich stanovisek jako podkladů pro 

vydání stavebního povolení, dále vedení majetkoprávních jednání a zajištění 

písemných vyjádření vlastníků pozemků dotčených stavbou v součinnosti s 

objednatelem (součinností objednatele je myšlena jeho účast na jednáních a 

zpracování smluvní dokumentace). 

2.2.2.2. Zastupování objednatele na základě plné moci ve stavebním řízení, v řízeních 

a jednáních s dotčenými subjekty státní správy a samosprávy včetně 

obstarání všech potřebných stanovisek či rozhodnutí. 

2.2.2.3. Písemné zpracování bližší specifikace potřebných odborných posudků či 

průzkumů vyžádaných dotčenými orgány za účelem zadání odbornému 

subjektu ze strany objednatele. Zhotovitel doručí specifikaci objednateli 

nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne zjištění potřeby (forma zprávy). 

2.2.2.4. Kompletní obstarání procesů odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a 

odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa. 
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2.2.2.5. Podání žádosti o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu, 

zajištění pravomocného rozhodnutí o povolení stavby a jeho předání 

objednateli společně s 2 vyhotoveními stavebním úřadem schválené – 

orazítkované projektové dokumentace. 

 

2.2.3. Poskytnutí součinnosti při výběrovém řízení na dodavatele stavby a v průběhu 

vlastní realizace stavby. 

2.2.3.1. Zpracování odpovědí na dotazy či námitky účastníků výběrových řízení 

týkající se díla, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení dotazu či námitky 

od objednatele nedohodnou-li se v konkrétním případě strany jinak. 

2.2.3.2. Bezodkladné provedení opravy či doplnění díla, budou-li zjištěny vady či 

nedodělky. 

2.2.3.3. Součinnost s objednatelem v průběhu vlastní realizace stavby ve smyslu 

řešení dotazů, posouzení a odsouhlasení návrhů případných změn v rámci 

PDPS ze strany dodavatele stavebních prací. 

 

2.3. Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou. V případě nejasností či 

sporů nad způsobem zpracování je pro provedení díla směrodatná Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená Ministerstvem dopravy, 

Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017 

včetně navazujících dodatků. 

 

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má příslušnou kvalifikaci pro provedení 

díla dle zákona č. 360/1992 Sb. (o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) a dále rovněž 

potvrzuje, že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto 

smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. 

 

 

Článek 3 - CENA DÍLA 

 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo definované v čl. 2 byla stanovena na základě 

nabídky zhotovitele a činí: 

 

Celkem za dílo bez DPH:      350 000,- Kč 

DPH:           73 500,- Kč 

CELKEM včetně DPH:      423 500,- Kč 

Dále jen „cena díla“. 

 

3.2. Cena díla se sjednává jako cena pevná a konečná.  

 

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem 

v souvislosti s řádným provedením díla dle čl. 2, splněním povinností zhotovitele dle této 
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smlouvy a splněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a 

technických norem. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související 

s provedením díla vyjma správních poplatků, nákladů na zpracování odborných posudků 

či průzkumů vyžádaných dotčenými orgány a nákladů na zpracování dokumentací 

vyvolaných přeložek objektů trubních, elektro a sdělovacích vedení v případech, u 

kterých vlastník či správce sítě podmiňuje provedení projekční činnosti případně i 

realizace stavby vlastními kapacitami; zhotovitel v takových případech nadále zastupuje 

objednatele v komunikaci s dotčeným subjektem. 

 

3.3. Zhotovitel je odpovědný za to, že výše daně z přidané hodnoty, uvedená zhotovitelem 

v této smlouvě, je stanovena v souladu  s platnými daňovými předpisy.  

 

 

Článek 4 - TERMÍNY PLNĚNÍ, MÍSTO PŘEDÁNÍ DÍLA, OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

OBJEDNATELE JEDNAT VE VĚCECH TECHNICKÝCH A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

4.1. Zhotovitel se zavazuje část díla této smlouvy dle odst. 2.1.1. dokončit a předat 

objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy 

v požadované formě a počtu vyhotovení. Termín dodání části díla uvedené v tomto 

odst. nezahrnuje povinnost dokončení inženýrské činnosti dle odst. 2.1.2.  

 

4.2. Zhotovitel se zavazuje podat žádost o povolení stavby nejpozději do 4 měsíců a předat 

objednateli dokončené dílo nejpozději do 6 měsíců od předání části díla dle odst. 

4.1.  

 

4.3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat služby dle odst. 2.1.3. po dobu trvání výběrového 

řízení na dodavatele stavby a vlastní realizace stavby. 

 

4.4. Místo předání díla: 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Provoz Ústí n. L., Gogolova 19, 400 04 Ústí nad Labem – Trmice 

 

4.5. Osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických: 

Osoba uvedená na webových stránkách objednatele ve funkci vedoucí TSÚ 

příslušného provozu viz. odkaz

 

4.6. Způsob předání / převzetí částí díla dle odst. 2.2.1. a 2.2.2.: 

Přejímací proces je zahájen zhotovitelem doručením dokončené části díla a k ní 

příslušného potvrzeného předávacího protokolu odpovědné osobě objednatele dle 

odst. 4.5. nebo jejímu určenému zástupci. Odpovědná osoba objednatele je povinna 

ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne doručení potvrdit nebo odmítnout převzetí, 

budou-li zjištěny vady, nedodělky či rozpory s pokyny objednatele. Přejímací proces je 

skončen oboustranným potvrzením předávacího protokolu. Vady či nedodělky díla 

zjištěné po skončení přejímacího procesu je zhotovitel nadále povinen bez odkladu 

odstraňovat a dokumentaci upravovat v souladu s vývojem navazující inženýrské 

činnosti.  
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Článek 5 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

5.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla splnit požadavky objednatele uvedené 

v tomto článku níže. Zhotovitel se dále zavazuje, že činnosti dle této smlouvy bude jako 

odpovědný projektant provádět Ing. Martin Jabčanka. 

 

5.2. V případě, že ze závažných důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit zhotovení díla 

prostřednictvím projektanta uvedeného v odst.  5.1. je možné jej nahradit dalším 

z projektantů, jimiž zhotovitel v DNS prokazoval kvalifikaci, případně nahradit jej jiným 

projektantem se souhlasem objednatele. V takovém případě je zhotovitel objednateli 

povinen spolu se žádostí o schválení náhradního projektanta předložit objednateli 

kompletní doklady o kvalifikaci projektanta ve stejném rozsahu, v jakém byla kvalifikace 

prokazována v žádosti o účast v DNS. Předložení a posouzení dokladů nemá vliv na 

termíny sjednané touto smlouvou. 

 

5.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

 

5.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s aktuálně obecně platnými právními 

předpisy, technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými 

podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy ČR.   

 

5.5. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo v členění odpovídajícím požadavkům jednotlivých 

příslušných správních orgánů. 

 

5.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v zájmu objednatele s využitím 

optimálních řešení z hlediska technického, časového i ekonomického. 

 

5.7. Objednatel nebo jím pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla 

kdykoli v průběhu jeho zpracování. Zhotovitel je povinen předložit objednateli 

k posouzení nedokončené dílo do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.  

 

5.8. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady či nedostatky a dílo 

prováděl řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 

poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

 

5.9. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků 

majících příslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 

na požádání objednateli povinen předložit. 
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Článek 6 - LICENCE 

 

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu díla specifikovanému v čl. 2, 

a to ke všem způsobům užití díla v neomezeném rozsahu.  

 

6.2. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným uděluje objednateli převoditelné, trvalé, výlučné 

a zaplacením ceny za zhotovení díla zcela splacené právo dílo užívat. Objednatel toto 

právo přijímá.  

 

6.3. Objednatel a zhotovitel se zároveň výslovně dohodli, že objednatel je oprávněn 

poskytnutou licenci převést na třetí osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladně na 

výzvu objednatele vyhotovit a předat potřebnou dokumentaci pro udělení licence spolu 

s výslovným písemným souhlasem pro převod licence z objednatele na třetí osobu za 

stejných podmínek jako jsou sjednány v této smlouvě.  

 

6.4. Objednatel a zhotovitel v souladu s výše uvedeným výslovně potvrzují, že poplatek za 

užívání díla po celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané ceně za dílo 

uvedené v odst. 3.1., a to i při případném převodu díla na třetí osobu. 

 

 

Článek 7 – ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 

7.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy až do okamžiku 

jeho předání objednateli. Dílo se stává vlastnictvím objednatele jeho převzetím ze 

strany objednatele. 

 

7.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých vadami díla.  

 

7.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z důvodu, že dílo nebude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, včetně 

předpisů k jejich provedení, v souladu s normami ČSN nebo jinými technickými 

normami, nebo povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen 

tuto škodu nahradit.  

 

7.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod 

způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 2 mil. 

Kč.  

 

7.5. Zhotovitel je k výzvě objednatele povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy 

předložit k nahlédnutí certifikáty dokládající účinnost pojistné smlouvy, a to nejpozději 

do 3 kalendářních dnů ode dne, v němž jej o to objednatel požádal. 

 

 

Článek 8 - ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 
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8.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

8.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2 záruku v trvání do dne dokončení 

stavby, prováděné dle PDPS. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle 

vyskytnou. 

 

8.3. Zhotovitel odpovídá společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby, realizované na 

základě PDPS, za vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci.  

 

8.4. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

8.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. Současně musí zhotovitel písemně sdělit, v jakém 

termínu vadu odstraní. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení 

reklamace. 

 

8.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani do 15 pracovních dnů po obdržení 

reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto 

vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

 

8.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též 

budoucímu vlastníku díla.   

 

 

Článek 9 – PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

9.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Zálohové faktury nejsou přípustné. 

 

9.2. Způsob placení: 

9.2.1 Cenu za dílo stanovenou v čl. 3 uhradí objednatel zhotoviteli způsobem: 

a) 60% ceny po předání kompletní části díla dle odst. 2.2.1., 

b) 40% ceny po řádném dokončení části díla dle odst. 2.2.2.   

9.2.2 Veškeré platby uskuteční objednatel na základě faktury zhotovitele, která bude 

vystavena po skončení přejímacího procesu dle odst. 4.6.  

9.2.3 Splatnost faktur se sjednává v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení 

faktury. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

9.3. Náležitosti faktur: 

- Faktury budou mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle Zákona o 

účetnictví a Zákona o DPH v platném znění. 

- Pokud by faktury neobsahovaly požadované náležitosti nebo obsahovaly 

nesrovnalosti (nejasnosti), je objednatel oprávněn v průběhu lhůty k úhradě 
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faktury vrátit je zhotoviteli k opravě a po tuto se přerušuje běh lhůty k úhradě 

faktury. 

 

 

Článek 10 - SMLUVNÍ POKUTY 

 

10.1. V případě porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení 

smluvních pokut dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je 

možné uplatnit kumulativně. 

 

10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez 

DPH dle odst. 3.1. za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním 

kterékoliv ze lhůt sjednaných v odst. 4.1., 4.2. a 4.3.  

 

10.3. V případě, že zhotovitel poruší ustanovení odst. 5.1., resp. 5.2., uhradí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 25% ceny díla sjednaného dle této smlouvy. Na tuto smluvní 

pokutu objednatel ztrácí nárok v případě, že v důsledku porušení odst. 5.1. nebo 5.2. 

odstoupí od smlouvy. 

 

10.4. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

10.5. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na 

zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či 

nesplatné pohledávce zhotovitele.  

 

10.6. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu 

škody. 

 

 

Článek 11 - ZMĚNA SMLOUVY 

 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, 

protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. 

 

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání 

oprávněných zástupců. 

 

 

 

Článek 12 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

12.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených 

zákonem, tj. poruší-li jedna ze smluvních stran smlouvu podstatným způsobem. 
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12.2. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 

odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 

porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 

strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech 

se má za to, že porušení podstatné není. 

 

12.3. Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, 

co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným 

způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

 

12.4. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být 

doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem 

doručení.  

 

12.5. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se dle této smlouvy považuje skutečnost, 

že zhotovitel opakovaně porušuje povinnosti dle této smlouvy a neprovede nápravu ani 

k písemné výzvě objednatele. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je 

taktéž porušení ustanovení odst. 5.1. nebo 5.2.  

 

12.6. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou 

splatné faktury delší než 60 kalendářních dnů.  

 

12.7. Důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele je prokazatelně písemně 

doložená nemožnost splnění odst. 2.1.2.  

 

12.8. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku. Odstoupení od smlouvy se 

nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 

práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má 

vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

 

 

 

Článek 13 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

13.1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo tuto smlouvu zveřejnit. Zhotovitel 

souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

 

13.2. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu, účinnosti pak jejím uveřejněním 

v registru smluv. 

 

13.3. Obě smluvní strany se při nakládání s osobními údaji zavazují postupovat dle Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 („GDPR“). 
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13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží dvě vyhotovení, a současně ve formě elektronického originálu s připojením 

elektronických podpisů zástupců obou smluvních stran. 

 

13.5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

 

13.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se 

vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

 

13.7. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých 

údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění 

povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany 

připojují své podpisy. 

 

13.8. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této 

smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

 

 

V Dubí dne ………………     V Ústí nad Labem dne 

 

 

 

Objednatel:                                                                         Zhotovitel: 

 

 

 

 

 ___________________________    ___________________________ 

  Ing. Libor Tačner      Ing. Martina Štrosová 

   ředitel příspěvkové organizace     jednatelka společnosti 

 




