

Nabídka v rámci Prováděcí smlouvy č. 9
Vývoj aplikace ADIS – Legislativní změny – účetní závěrky



Pro zákazníka:

**Česká republika – Generální finanční
ředitelství**

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 177,

O₂ IT Services

O2 IT Services s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 – Michle
IČO 02819678, www.o2its.cz

Obsah

Obsah	2
1. Identifikační údaje poskytovatele	3
1.1 Profil poskytovatele	4
2. Manažerské shrnutí	5
3. Celková cenová nabídka	6
4. Popis nabízených činností	7
4.1 Rozsah úprav ADIS	7
4.1.1 Legislativní změny – účetní závěrky – vývoj IBM	14
4.1.2 Legislativní změny – účetní závěrky – vývoj O2 ITS	14
4.2 Služby QA – Smlouva o zajištění odborných služeb pro zajištění vývoje a řízení kvality Aplikace ADIS (QA)	15
4.3 Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS	15
4.4 Koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti	15
5. Platební podmínky	17

1. Identifikační údaje poskytovatele

Tato nabídka obsahuje nacenění v rámci Prováděcí smlouvy č. 9 od společnosti O2 IT Services s.r.o. pro Česká republika - Generální finanční ředitelství (dále jen „Zadavatel“). Nabídku předkládá společnost O2 IT Services s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“).

V Praze dne 30. 11. 2021 Verze nabídky: v1

.....
[Redacted]

Identifikační údaje poskytovatele:

Obchodní jméno: O2 IT Services s.r.o.
Sídlo firmy: Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4
IČO: 02819678
DIČ: CZ02819678
Zapsaná: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 223566

Kontaktní osoba pověřená jednáním jménem poskytovatele:

Jméno a příjmení: [Redacted]
Mobil: [Redacted]
E-mail: [Redacted]

Zpracovatel nabídky:

Jméno a příjmení: [Redacted]

Ochrana informací

Tento dokument i veškerý jeho obsah je předmětem obchodního tajemství společnosti O2 IT Services s.r.o. a nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti O2 IT Services s.r.o. zpřístupněn třetí osobě ani zveřejněn. Tento dokument není návrhem smlouvy. Společnost O2 IT Services s.r.o. poskytuje služby výhradně na základě písemně uzavřené smlouvy, která je řádně podepsaná a obsahuje všechny dohodnuté náležitosti a podmínky poskytování produktů a služeb.

1.1 Profil poskytovatele

O2 IT Services je expertem v oblasti informačních technologií. Svými službami pokrývá celý životní cyklus IT.

Portfolio tvoří především IT/business consulting, systémová integrace, aplikační vývoj a vývoj tzv. Managed Services, služby provozu a optimalizace IT a řešení bezpečnosti IT.

O2 IT Services vhodně kombinuje standardizovaná řešení IT produktů a individuální řešení na míru. Díky využití standardizovaných stavebních bloků IT jsou služby nejen snadno přizpůsobitelné požadavkům zákazníka, ale také opakovatelné – bez nutnosti stavět řešení stále od začátku na zelené louce. Klienti O2 IT Services tak vždy získávají optimální model, který jim přináší významnou přidanou hodnotu, zvyšuje jejich efektivnost a umožňuje jim elasticky se přizpůsobovat měnícím se potřebám.

O2 IT Services poskytuje IT služby pro komerční trh i vnitřně v rámci skupiny O2. Prokázané reference potvrzují schopnost uspokojit i nejnáročnější zákazníky, ať již se jedná o komerční společnosti nebo instituce státní správy.

Za klíčovou konkurenční výhodu O2 IT Services považuje odbornost, motivovanost a profesionální přístup svých zaměstnanců.

O2 IT Services je 100% dceřinou společností a členem koncernu O2 Czech Republic a.s.

2. Manažerské shrnutí

Tento dokument popisuje nabízené činnosti v rámci Prováděcí smlouvy č. 9 - Vývoj aplikace ADIS - Legislativní změny – účetní závěrky.

3. Celková cenová nabídka

Celková cena činí **24 232 072,82** Kč bez DPH, tzn. **29 320 808,11** Kč vč. DPH a blíže je specifikována v rozpisu jednotlivých položek v kapitole 4 nabídky.

Plnění	Cena celkem za IBM v Kč bez DPH	Cena celkem za O2ITS v Kč bez DPH	Cena celkem za plnění v Kč bez DPH
Legislativní změny – účetní závěrky – vývoj IBM	14 724 968,00	-	14 724 968,00
Legislativní změny – účetní závěrky – vývoj O2ITS	-	4 570 800,00	4 570 800,00
Služby QA – Smlouva o zajištění QA IDR – účetní závěrky	2 186 616,80	-	2 186 616,80
Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS	-	882 428,32	882 428,32
Koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti ADIS	-	1 867 259,70	1 867 259,70
Nabídková cena celkem za celé plnění v Kč bez DPH	24 232 072,82		
Nabídková cena celkem za celé plnění v Kč s DPH	29 320 808,11		

4. Popis nabízených činností

Tato kapitola popisuje nabídku činností v rámci Prováděcí smlouvy č. 9 - Vývoj aplikace ADIS – Legislativní změny – účetní závěrky.

4.1 Rozsah úprav ADIS

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Celkem Kč bez DPH
	Dokumentace	UE1			350 560,00
02.00	DAD Obecná správa daní				
02.01	Změny v evidenci Výzev k odstranění vad podání dle § 74 DŘ v souvislosti s § 21b ZoÚ	UB2			570 576,00
02.01.01	Zpracování úprav do vložení výzev podle § 74 DŘ				
02.01.02	Zpracování úprav do akce "Záznam uzavření", zaevidování splnění výzvy v části ÚZ				
02.01.03	Zpracování změn do výpisů výzev podle § 74 DŘ				
02.01.04	Změny v tisku Výzvy k odstranění vad podání				
02.01.05	Změny ve vazebních funkcích pro DAP DPP				
23.00	DPP Daň z příjmu právnických osob				
23.01	EPO - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPP pro ZO 2021 a části ZO 2022 (z.č. 609/2020 Sb.) - WWW	UA2	HL202103225		1 393 437,00
23.01.01	Upravení písemnosti DPP z předchozího ZO - omezení na předchozí ZO				
23.01.02	Vytvoření nové písemnosti DPPDP9 z písemnosti DPPDP8				
23.01.03	Úprava stránek formuláře pro zadávání údajů DAP DPP - za ZO roku 2021 a části ZO roku 2022				
23.01.04	Úprava kontrol a přepočtů pro DAP DPP - za ZO roku 2021 a části ZO roku 2022				
23.01.05	Úprava struktury vstupního souboru pro DAP DPP - za ZO roku 2021 a části roku 2022				
23.01.06	Úprava tabulky pro daňovou ztrátu - zohlednění identifikace převzaté ztráty od právního předchůdce či další úpravy uplatnitelnosti a uplatnění daňové ztráty od ZO roku 2021				
23.01.07	Úprava nápovědy pro DAP DPP - za zdaňovací období roku 2021 a části ZO roku 2022				
23.01.08	Úprava tisku DAP DPP do PDF - za zdaňovací období roku 2021 a části 2022				
23.01.09	Úprava průvodce vyplněním DAP DPP - za zdaňovací období roku 2021 a části ZO roku 2022				
23.01.10	Zpracování písemnosti do EPO2				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Celkem Kč bez DPH
23.02	EPO - Zpracování úprav vyplývající z DAP DPP pro ZO 2021 (z.č. 609/2020 Sb.) - FÚ	UA2		■	806 727,00
23.02.01	Úprava tabulek pro přijetí DAP DPP				
23.02.02	Úprava funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností - souborů				
23.02.03	Úprava úplného opisu DAP DPP ve Zpracování písemností - souborů				
23.02.04	Úprava obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat				
23.02.05	Úprava funkce pro volbu "Oprav" ve Zpracování písemností - došlých dat"				
23.02.06	Úprava funkce pro "Kontrolu a nahrání" DAP DPP ve Zpracování písemností - došlých dat				
23.02.07	Úprava funkce pro "Výpisy písemnosti - došlých dat" - DAP DPP				
23.02.08	Úpravy v aplikacích Zpracování písemností-souborů/došlých dat pro zpracování DAP DPP - písemnost DPPDP9				
23.03	Zpracování úprav vyplývající z DAP DPP pro ZO 2021 (z.č. 609/2020 Sb.) - ADIS	UA2		■	1 157 287,00
23.03.01	Zpracování změn do vkládání a aktualizace oddílů DAP/VYM DPP				
23.03.02	Zpracování změn do zpracování doměrku DPP v Evidenci kontrol				
23.03.03	Zpracování změn do formulářů pro prohlížení DAP/VYM DPP				
23.03.04	Zpracování změn do kontrol akce Odsouhlasení DAP/VYM a do kontrol protokolu o dříve vyměřených DAP DPP				
23.03.05	Zohlednění změn v opisu DAP, vybraných výpisech DAP DPP a statistikách DPP				
23.03.06	Úprava funkcí pro kontrolu a zobrazení ztrát pro identifikaci ztráty předchůdce z tabulky E. přílohy č.1 II. oddílu				
23.03.07	Zpracování změn do vkládání a aktualizace ÚV DPP (příznak řádu číselných hodnot v ÚV - milióny vs. tisíce)				
23.03.08	Zohlednění změn ÚV ve výpisech ÚV				
23.03.09	Zohlednění příznaku řádu číselných hodnot v ÚV při práci s údaji z ÚV				
23.04	EPO - Zpracování úprav vyplývající z DAP DPP pro ZO 2021 a části ZO 2022 pro ÚV (novela z.č. 563/1991 Sb.) - WWW	UA2	HL202004865	■	1 157 287,00
23.04.01	Úprava stránek formuláře pro zadávání údajů DAP DPP - za ZO roku 2021 a části ZO roku 2022 pro ÚV				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Celkem Kč bez DPH
23.04.02	Úprava kontrol a přepočtů pro DAP DPP - za ZO roku 2021 a části ZO roku 2022 pro ÚV				
23.04.03	Úprava struktury vstupního souboru pro DAP DPP - za ZO roku 2021 a části roku 2022 pro ÚV				
23.04.04	Úprava nápovědy pro DAP DPP - za zdaňovací období roku 2021 a části ZO roku 2022 pro ÚV				
23.04.05	Úprava tisku DAP DPP do PDF - za zdaňovací období roku 2021 a části 2022 pro ÚV				
23.05	EPO - Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPP pro ZO 2021 pro ÚV (novela z.č. 563/1991 Sb., úpravy související s žádostí o předání ÚZ na MSp) - FÚ	UA2	HL202004865	■	418 031,00
23.05.01	Úprava tabulek pro přijetí DAP DPP				
23.05.02	Úprava funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností - souborů				
23.05.03	Úprava úplného opisu DAP DPP ve Zpracování písemností - souborů				
23.05.04	Úprava obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností - došlých dat				
23.05.05	Úprava funkce pro "Kontrolu a nahrání" DAP DPP ve Zpracování písemností - došlých dat				
23.05.06	Úprava funkce pro "Výpisy písemnosti - došlých dat" - DAP DPP				
23.06	Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPP pro ZO 2021 pro ÚV (novela z.č. 563/1991 Sb.) - ADIS	UB2	HL202004865	■	3 801 884,00
23.06.01	Vypracování nové evidence žádostí o předání ÚZ do Sbírký listin				
23.06.02	Vypracování výpisů žádostí o předání ÚZ do Sbírký listin				
23.06.03	Zohlednění existence navázané žádosti o předání ÚZ do Sbírký listin v rámci Zpracování DAP DPP				
23.06.04	Zohlednění nové evidence v úloze ZMP (DP = 770)				
23.06.05	Odeslání notifikačního mailu o předání ÚZ do Sbírký listin				
23.06.06	Vypracování funkce (triggerů) pro nastavení požadavku na výsuv informací o předání ÚZ do Sbírký listin k písemnosti DAP DPP na DPR do DIS+/požadavku na stažení informací o předání ÚZ do Sbírký listin k písemnosti DAP DPP na DPR do DIS+				
23.06.07	Umožnění odeslání storno informace k dříve předané ÚZ do Sbírký listin				
23.06.08	Zohlednění existence žádosti o předání ÚZ do Sbírký listin v rámci zpracování ÚV DPP (možnost přechodu do evidence žádostí)				
23.06.09	Zohlednění nové evidence žádostí o předání ÚZ do Sbírký listin v aparátu pro replikaci dat DPP z DB FÚ do DB GFŘ				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Celkem Kč bez DPH
23.06.10	Vypracování funkce pro tvorbu upraveného .xml souboru pro účely předání ÚZ do Sbírký listin (z původního souboru s EPO DAP DPP)				
23.06.11	Předání ÚZ do Sbírký listin (příprava dat včetně upraveného .xml souboru EPO DAP DPP, zapracování volání funkce pro zařazení ÚZ do fronty)				
23.06.12	Převzetí a promítnutí odpovědi k ÚZ předaným do Sbírký listin v evidenci žádostí				
23.06.13	Předání informace o zneplatnění ÚZ (příprava dat, zapracování volání funkce pro zařazení zneplatnění ÚZ do fronty)				
23.06.14	Převzetí a promítnutí odpovědi k zneplatnění ÚZ ve Sbírký listin v evidenci žádostí				
23.06.15	Funkce pro zobrazení avíza na informaci upozornění na ÚZ předané do Sbírký listin/předané informace o odebrání ÚZ ze Sbírký listin				
23.06.16	Funkce pro zařazení ÚZ do fronty				
23.06.17	Funkce pro zařazení zneplatnění ÚZ do fronty				
23.06.18	Úloha odesílání ÚZ z fronty na MSp				
23.06.19	Implementace volání rozhraní služby pro předání účetních závěrek do Sbírký listin na straně IDR ADISem				
23.06.20	Služba pro přijetí odpovědi na straně ADIS				
23.06.21	Návrh rozhraní pro přijetí odpovědi na straně ADIS				
23.06.22	Přidání pravidla do multigateway Secure GW pro směrování komunikace ADIS (FÚ) - IDR				
23.06.23	Přidání pravidla do multigateway Secure GW pro dynamické směrování komunikace IDR - ADIS (FÚ)				
23.07	Zpracování údajů z tabulky E přílohy č. 1 v rámci DAP DPP za ZO roku 2018 a 2019	UB2	HL202101798, HL202004070	■	949 004,00
23.07.01	Zpracování změn do vkládání a aktualizace DAP/VYM DPP				
23.07.02	Zpracování změn do zpracování doměrku DPP v Evidenci kontrol				
23.07.03	Zpracování změn do formulářů pro prohlížení DAP/VYM DPP včetně možnosti zpětného naplnění tabulky uplatněných ztrát u již existujících záznamů DAP/VYM				
23.07.04	Zpracování změn do kontrol akce Odsouhlasení DAP/VYM a do kontrol protokolu o dříve vyměřených DAP DPP				
23.07.05	Zohlednění změn realizovaných v rámci zpracování DAP DPP za ZO roku 2018 a 2019 v opisech a vybraných výpisech DAP DPP				
23.07.06	Úprava funkce pro nahrání DAP DPP ve Zpracování písemností - došlých dat				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Celkem Kč bez DPH
23.07.07	Úprava funkcí pro kontrolu a zobrazení ztrát, výběr ztráty vykázané DS v DAP DPP v příloze II. oddílu Tab. E. pro ZO s datem konce celého ZO < "30.6.2020"				
23.07.08	Úprava funkce pro zjištění období, ve kterých lze odečíst ztrátu pro nastavení lhůty pro stanovení daně, výběr ztráty vykázané DS v DAP DPP v příloze II. oddílu Tab. E. pro ZO s datem konce celého ZO < "30.06.2020" (§ 38r odst. 2 ZDP)				
23.07.09	Úprava funkce pro výběr a zobrazení "Přehledu ztrát", úprava výběru/zobrazení aktuálně zpracovávaného ZO včetně vyhodnocení posloupnosti zpracování				
23.15	Zpracování ukládání ÚV dle jiných vyhlášek než dle č. 500/2002 Sb. z elektronicky podaných DAP DPP a jejich další využití - od ZO roku 2021	UD1			1 821 736,00
23.15.01	Úprava tabulek pro přijetí DAP (ÚV) DPP				
23.15.02	Úprava funkce pro nahrání EPO DAP DPP do došlých dat				
23.15.03	Úprava funkce pro prohlížení EPO DAP DPP v došlých datech				
23.15.04	Vypracování funkce pro úplný opis ÚV DPP (dle jiné vyhlášky než č. 500/2002 Sb.)				
23.15.05	Úprava funkce pro nahrání EPO DAP DPP z došlých dat do daňové úlohy				
23.15.06	Zpracování nových vyhlášek/položek do zpracování ÚV DPP				
23.15.07	Zohlednění úprav ve výpisech a opisech ÚV DPP				
23.15.08	Zpracování úprav do zpracování DAP DPP				
23.15.09	Zohlednění nových DB tabulek v úloze ZMP (DP = 770)				
23.15.10	Zohlednění nových údajů v aparátu pro replikaci dat DAP/ÚV DPP z DB FÚ do DB GFŘ				
23.15.11	Zohlednění nových údajů ve funkci pro výběr dat z DAP/ÚV DPP pro účely MF Statistik				
23.16	Zpřístupnění a zobrazení informací o předání ÚZ do MSp v DIS+	UC1			740 722,00
23.16.01	Úpravy výsuvů dat z úrovně FÚ – rozšíření dat struktur vynášených písemností o informace k vyřízení požadavků předání účetní závěrky pro písemnost DAP DPP s danou žádostí				
23.16.02	Úpravy programů pro přenosy/odeslání dat do DIS+, nové dat. informace - úroveň FÚ				
23.16.03	Úpravy programů pro příjem dat do DIS+, nové dat. informace - úroveň GFŘ				
23.16.04	Přesun dat do replikačních tabulek - nové dat. informace o předání ÚZ do MSp				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	Odkaz HL	IBM vývoj celkem MD	Celkem Kč bez DPH
23.16.05	Úpravy zobrazení nových informací v detailu písemnosti DAP DPP na PMD				
23.17	Zpracování použití centrálního úložiště BLOBů - Obsah vytvářeného souboru pro MSp	UE1		■	494 304,00
23.17.01	Rozšíření struktur tabulky detailu Žádosti o předání ÚZ na MSp s vytvořeným XML souborem pro toto předání				
23.17.02	Ošetření aktualizace rozšířené struktury tabulky ve všech programech DPP pracujících s doplňkem k této Žádosti				
23.17.03	Zpracování API funkcí, včetně ošetření nových chybových stavů, do všech funkcí, které pracují přímo s příslušným uloženým souborem				
23.17.04	Vypracování funkce pro vyhodnocení archivačních podmínek				
23.17.05	Vypracování funkce pro získání hodnot metainformací o BLOBu pro jeho archivaci				
23.17.06	Úpravy ZMP - úpravy ve zmrazení tabulek žádostí o předání ÚZ do MSp				
23.17.07	Úpravy ZMP - úpravy v algoritmech stěhování tabulek žádostí o předání ÚZ do MSp				
43.00	SPA Systémové práce - AIX				
43.01	Zpracování použití centrálního úložiště BLOBů - vytvářená data pro předání ÚZ do MSp	UE1		■	1 063 413,00
43.01.01	Rozšíření číselníku BLOBů, java mapování nové tabulky				
43.01.02	Rozšíření plnění evidence lokálního klienta CÚB				
43.01.03	Rozšíření klientské části CÚB				
43.01.04	Rozšíření serverové části CÚB				
43.01.05	Rozšíření monitorování stavu výsunu BLOBů na FÚ				
43.01.06	Rozšíření monitorování stavu výsunu BLOBů v centru				
ID úlohy	Popis úlohy	DT	O2 ITS vývoj celkem MD	Celková cena O2 ITS bez DPH	
95.00	Integrované datové rozhraní				
95.110	Předávání ÚZ - rozhraní k ADIS	UB2		■	742 755,00
95.110.1	Vytvoření služby pro příjem metadat ÚZ od ADIS				
95.110.2	Vytvoření služby pro příjem souborů od ADIS				
95.110.3	Vytvoření volání služby pro předání odpovědi výsledků zpracování do ADIS				
95.110.4	Vytvoření mockovací služby pro příjem souborů od ADIS				
95.110.5	Vytvoření mockovací služby pro příjem metadat ÚZ				

ID úlohy	Popis úlohy	DT	O2 ITS vývoj celkem MD	Celková cena O2 ITS bez DPH
95.210	IDR - zpracování uvnitř IDR - předávání ÚZ na MSp	UB2		430 710,00
95.210.01	Zpracování dat uvnitř IDR - odesílané dokumenty			
95.210.02	Zpracování dat uvnitř IDR - odpověď ze strany MSp			
95.210.03	Vytvoření datového modelu pro ukládání mezistavů integrační služby			
95.310	Předávání ÚZ - rozhraní k MSp (eGSB)	UB2		1 094 355,00
95.310.01	Vytvoření volání služby pro předání souborů ÚZ na MSp (eGSB)			
95.310.02	Vytvoření volání služby pro předání metadat ÚZ na MSp (eGSB)			
95.310.03	Vytvoření služby pro příjem odpovědi z MSp (eGSB)			
95.310.04	Zajištění podpory při návrhu a schvalování eGSB kontextů pro komunikaci mezi AIS			
95.310.05	Ověření komunikace s MSp prostřednictvím eGSB			
95.310.06	Vytvoření mockovací služby pro předání souborů na eGSB (MSp)			
95.310.07	Vytvoření mockovací služby pro předání metadat na eGSB (MSp)			
95.410	Tvorba testovacích scénářů, příprava a realizace průřezových testů	UB2		404 340,00
95.410.01	Tvorba testovacích scénářů, příprava a exekuce bezpečnostních testů			
95.410.02	Tvorba testovacích scénářů, příprava a exekuce výkonových testů			
95.410.03	Tvorba testovacích scénářů, příprava a exekuce integračních testů			
95.410.04	Součinnost při UAT testech			
95.411	E2E testování	UE1		105 480,00
95.411.01	Tvorba testovacích scénářů, příprava a exekuce E2E testů			
95.510	Logování a monitoring	UB2		536 190,00
95.510.01	Rozšíření monitoringu o monitoring nových služeb			
95.510.02	Logování nově implementovaných služeb			
95.520	Dokumentace	UB2		131 850,00
95.520.01	Dokumentace integračních služeb			
95.520.02	Dokumentace skutečného provedení			
95.530	Rozšíření integrační platformy	UB2		755 940,00
95.530.01	APIM INT-příchozí instalace			

ID úlohy	Popis úlohy	DT	O2 ITS vývoj celkem MD	Celková cena O2 ITS bez DPH
95.530.02	APIM INT - odchozí instalace			
95.530.03	APIM EXT-příchozí instalace			
95.530.04	APIM EXT - odchozí instalace			
95.530.05	APIM INT-příchozí konfigurace			
95.530.06	APIM INT - odchozí konfigurace			
95.530.07	APIM EXT-příchozí konfigurace			
95.530.08	APIM EXT - odchozí konfigurace			
95.540	Nástroj pro generování testovacích sad	UB2		369 180,00
95.540.01	Vývoj nástroje pro generování testovacích sad			
95.540.02	Vstupní služba pro příjem metadat UZ			
95.540.03	Vstupní služba pro příjem souborů UZ			
95.540.04	Vstupní služba pro příjem odpovědí z MSp			

4.1.1 Legislativní změny – účetní závěrky – vývoj IBM

Distribuční termín	Krok (milník)			Celkem Kč bez DPH
	SAZ	PTP	CNV	
UA2	1 479 830,70	1 973 107,60	1 479 830,70	4 932 769,00
UB2	1 596 439,20	2 128 585,60	1 596 439,20	5 321 464,00
UC1	222 216,60	296 288,80	222 216,60	740 722,00
UD1	546 520,80	728 694,40	546 520,80	1 821 736,00
UE1	572 483,10	763 310,80	572 483,10	1 908 277,00
CELKEM Kč bez DPH				14 724 968,00

4.1.2 Legislativní změny – účetní závěrky – vývoj O2 ITS

Distribuční termín	Krok (milník)			Cena za DT celkem
	SAZ	PTP	CNV	
UB2	1 339 596,00 Kč	1 786 128,00 Kč	1 339 596,00 Kč	4 465 320,00 Kč
UE1	31 644,00 Kč	42 192,00 Kč	31 644,00 Kč	105 480,00 Kč
CELKEM Kč bez DPH				4 570 800,00

4.2 Služby QA – Smlouva o zajištění odborných služeb pro zajištění vývoje a řízení kvality Aplikace ADIS (QA)

Fakturační termín	Předpokládaný měsíc a rok	Definice fakturačního termínu	IBM QA cena v Kč bez DPH
SAZ / UB2	12/2021	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín UA2	640 846,95
PTP / UB2	02/2022	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín UA2	854 462,60
CNV / UB2	03/2022	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín UA2	640 846,95
SAZ / UE1	05/2022	Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín UE1	15 138,09
PTP / UE1	08/2022	Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín UE1	20 184,12
CNV / UE1	09/2022	Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín UE1	15 138,09
CELKEM Kč bez DPH			2 186 616,80

4.3 Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS

Celková výše ceny za služby řízení vývoje ADIS činí 882 428,32 Kč (slovy: osm set osmdesát dva tisíce čtyři sta dvacet osm korun českých a třicet dva haléře) bez daně z přidané hodnoty.

Tato cena (za služby řízení vývoje ADIS) bude Objednatelům hrazena v 10 stejných měsíčních splátkách ve výši 88 242,83 Kč (slovy: osmdesát osm tisíc dvě stě čtyřicet dva tisíce korun českých a osmdesát tři haléřů) bez DPH, a to vždy zpětně po skončení každého z kalendářních měsíců v období od 01. 12. 2021 do 30. 09. 2022.

4.4 Koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti

- Dohled nad dodržováním bezpečnostních požadavků
- Dohled a koordinace tvorby dokumentace s ohledem na bezpečnost
- Dohled nad architekturou nových úprav aplikace ADIS s dopadem do bezpečnosti
- Bezpečnostní konzultace nových úprav ADIS
- Účast na jednání týmu bezpečnosti v rámci vývoje nových úprav ADIS
- Koordinace požadavků na integraci nových úprav aplikace ADIS do systému řízení bezpečnosti

Distribuční termín	Krok (milník)			Cena za DT celkem
	SAZ	PTP	CNV	
UA2	312 759,96	250 207,97	62 551,99	625 519,92
UB2	337 404,99	269 923,99	67 481,00	674 809,97
UC1	46 965,14	37 572,11	9 393,03	93 930,28
UD1	115 506,34	92 405,07	23 101,27	231 012,67
UE1	120 993,43	96 794,74	24 198,69	241 986,86
			CELKEM bez DPH	1 867 259,70

5. Platební podmínky

Platební podmínky a další ujednání budou sjednány v Prováděcí smlouvě č 9.