

SMLOUVA O DÍLO č. SML/387/2021

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 105753340/0300
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED] email: [REDACTED]
(dále „Objednatel“)

2. Zhotovitel: PSVS-STRUKTURE s. r. o.
se sídlem: Lidická 700/19, Veverí, 602 00 Brno
statutární orgán: Patrik Klempár, jednatel
IČO: 07794967
DIČ: CZ07794967
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 286879574/0300
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 110247
(dále „Zhotovitel“)

ČLÁNEK II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě předložené kvalifikace odborně způsobilý zhotovit Dílo „**Badmintonové hřiště na ulici Mánesova, Brno**“ v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s místem provádění Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, zejména projektovou dokumentaci zhotovenou Ing. Ivanem Zbořilem z 08/2021 a položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s podklady, na které tato Smlouva odkazuje.

3. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu o Dílo (dále jen Smlouva), s ohledem na to, že Zhotovitel Díla byl dne 18. 11. 2021 Objednatelem vybrán v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Badmintonové hřiště na ulici Mánesova, Brno**“ k uzavření smlouvy.

ČLÁNEK III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí Dílo a takto provedené Dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle Článku VI. Smlouvy.
2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních prací a dodávek souvisejících s výstavbou badmintonového hřiště na ulici Mánesova, Brno, na pozemcích p.č. 1329/5 a 5303/3 v k. ú. Královo Pole, obec Brno dle projektové dokumentace zpracované Ing. Ivanem Zbořilem v srpnu 2021 a položkového rozpočtu vč. výkazu výměr (dále také jako „*Dílo*“). V současné době je ve vnitrobloku na ulici Mánesova stávající asfaltové basketbalové hřiště. Hřiště je v nevyhovujícím technickém stavu, asfaltová plocha je popraskaná, objevují se výtluky a trhlinami prorůstá tráva. Záměrem je vytvoření badmintonového hřiště s umělým povrchem EPDM rozměrů 7 x 14 m v prostoru původního basketbalového hřiště (rozměrů 10 x 19,3 m). Součástí Stavby je dodání a instalace ocelových sloupků na umístění sítě.
3. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu. Účelem zhotovení Díla je výstavba funkčního a způsobilého badmintonového hřiště, které bude splňovat veškeré požadavky stanovené v čl. IX odst. 1 až 3 Smlouvy.
4. Místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací: ul. Mánesova, na parcelách p. č. 1329/5 a 5303/3, k. ú. Královo Pole, obec Brno (dále také jako „*Stavba*“).

ČLÁNEK IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v průběhu března 2022, **nejpozději do 15. 03. 2022**. Předpokládaný termín zahájení: březen 2022. Nepřevzetí staveniště z důvodů na straně Zhotovitele nemá vliv na sjednaný termín provedení Díla.
2. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno a předáno Objednateli **nejpozději do 90 kalendářních dnů od termínu převzetí staveniště Zhotovitelem**.

ČLÁNEK V. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do nemovitosti, byť Dílo není dokončeno a je doposud prováděno.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i třetím osobám, popř. Objednateli až do doby předání zhotoveného Díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem.

3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelům oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění Díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škody v penězích.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, a zařízeních.

ČLÁNEK VI. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Díla dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění Díla. Cena Díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 28. 6. 2021, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého Díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení provádění Díla.
2. Celková cena Díla bez DPH: **536 931,- Kč**
(slovy: pětsetřicetšesttisícdevětsetřicetjedna korun českých)
Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.
3. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) v sobě zahrnují zejména:
 - veškeré náklady na řádné a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého a kompletního Díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy,
 - veškeré náklady pro zajištění BOZP a požární ochrany dle platných právních předpisů,
 - náklady na přesuny hmot a včetně nákladů na dopravu, uložení sutě a zeminy na skládku, místní poplatky,
 - náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce Díla,
 - náklady na ochranu Díla až do předání Díla,
 - náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení Díla a pro užívání Díla dále potřebných,
 - náklady na dopravně inženýrské opatření po dobu provádění stavby včetně projednání s dotčenými orgány,
 - náklady za spotřebu elektrické energie a vody,
 - náklady na projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby po jejím dokončení (do převzaté projektové dokumentace stavby Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla).
4. Cenu podle čl. VI. odst. 2. této Smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedených v předané projektové dokumentaci stavby a položkovém rozpočtu.
5. Případné vícepráce, které Objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále „vícepráce“) budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke Smlouvě a budou uhrazeny na základě samostatné

faktury vystavené Zhotovitelem po ukončení provádění Díla. Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy), bude provedeno podle cen obvyklých na trhu s přihlédnutím k celkové cenové úrovni nabídky Zhotovitele vyplývající z položkového rozpočtu. K vícepracím, které nebudou před jejich provedením písemně odsouhlaseny Objednatelem, se nepřihlíží.

6. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracích, cena za provedení Díla dle odst. 1 tohoto článku se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací dle položkového rozpočtu.
7. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.

ČLÁNEK VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo za těchto podmínek:
 - 1.1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny či její části před předáním Díla.
 - 1.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve po předání a převzetí Díla, nejpozději však do 15 dnů od převzetí Díla.
 - 1.3. Doba splatnosti daňového dokladu je dohodnuta 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.
 - 1.4. Platba ceny bude probíhat v korunách českých.
 - 1.5. Platbu poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
 - 1.6. Objednatel prohlašuje, že provedené Dílo bude plněno pro výkon veřejné správy Objednatele a bude tedy uplatněn běžný daňový režim, tj. nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.
 - 1.7. Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady.
 - 1.8. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:
 - a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ;
 - b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ;
 - c. evidenční číslo daňového dokladu;
 - d. den vystavení daňového dokladu;
 - e. číslo smlouvy Objednatele, název smlouvy a název akce „Badmintonové hřiště na ulici Mánesova, Brno“
 - f. den uskutečnění plnění;
 - g. splatnost daňového dokladu;
 - h. základ daně;
 - i. sazbu daně a výši daně v české měně;
 - j. číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno;
 - k. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
 - l. razítko a podpis oprávněné osoby.
2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. Zhotovitel je povinen uvést u konkrétních položek z položkového rozpočtu, že byly prováděny prostřednictvím poddodavatele a jeho identifikaci (název, sídlo, IČO).

3. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé Objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.
4. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být uhrazena cena, zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení. Změna bankovního účtu Zhotovitele je možná pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě.

ČLÁNEK VIII. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení Díla, které je vymezeno v článku III. odst. 4. této Smlouvy.
2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nebo v případě, že bude Dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami či nedodělkami až dnem jejich úplného odstranění jeden stavební deník v originále a ve dvou kopiích. Jedna kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli, v případě předání Díla s ojedinělými vadami až po odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu smluvních stran o změně smlouvy. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby – stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále zástupci Objednatele, osoby vykonávající technický dozor Objednatele a autorský dozor a další osoby oprávněné plnit úkoly dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.
3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně Díla.
4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradní odpovědnost za zajištění napojení na elektrickou energii a vodu, veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání Díla Objednateli.

7. Při předání zhotoveného Díla Objednateli musí být předáno i vyklizené staveniště a proveden závěrečný úklid. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

ČLÁNEK IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Kvalita Zhotovitelem provedeného Díla musí odpovídat minimálně veškerým požadavkům uvedeným v projektové dokumentaci, v technických normách a technických dokumentacích, zejména dle § 90 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, stavebním technickým osvědčením (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky), technickým podmínkám vztahujícím se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků vztahujících se k plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími.
2. Pro Dílo použije Zhotovitel jen nové materiály a výrobky odpovídající první jakosti, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti Díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály již použité, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných právních předpisů třeba.
3. Prováděné Dílo musí být provedeno v první jakosti.
4. V případě, že Zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit hmoty, materiály uvedené v projektové dokumentaci pro provedení Stavby, je třeba předchozího písemného souhlasu Objednatele se změnou této hmoty nebo materiálu, přičemž musí být garantovány ustanovení právních a technických předpisů a parametrů specifikovaných projektem. Realizace změny nesmí znamenat pro Objednatele nárůst provozních nákladů a snížení standardů.
5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské části Díla a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu dle této Smlouvy, jako by Dílo prováděl sám.
6. Hodlá-li Zhotovitel k provádění Díla využít poddodavatele, musí mít předchozí souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu Díla, které bude poddodavatel provádět. Zhotovitel je povinen zároveň doložit kvalifikaci poddodavatele k poddodávce dle požadavku Objednatele. Bez souhlasu Zhotovitele k provádění poddodávky poddodavatelem, odpovídá Zhotovitel za vady Díla prováděné poddodávky, jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za výběr poddodavatele.
7. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení Díla i při veškerých činnostech s provedením Díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů.

8. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění Díla tak, aby provádění Díla:
 - (a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění Díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb a
 - (b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům.
10. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich kontrole před zakrytím nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku 7 dnů předem nebo e-mailem alespoň 3 pracovní dny předem. V případě, že Objednatel kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí a Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt části Díla a umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly s tím, že Zhotovitel nese veškeré takto vzniklé náklady.
11. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele. Při provádění prací na veřejných cestách nebo v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků, pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení s důrazem na charakter místa plnění apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je Zhotovitel povinen provést nutná jednání k řádnému provedení Díla dle této Smlouvy a nést veškeré náklady s tím spojené.
12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění Stavby uvedené v zadávací dokumentaci.
13. Objednatel je oprávněn po dobu provádění Díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části Díla, přičemž Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací.
14. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že Dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu Díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV. Smlouvy v rozsahu, ve kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění Díla pozastavit. Objednatel pak převezme část Díla za podmínek stanovených v čl. X. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme Dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací.
15. Změna rozsahu Díla (méněpráce/vícepráce) může být sjednána pouze na základě písemného dodatku, nestanoví-li tato smlouva jinak. Hodnota dodatečných stavebních prací musí odpovídat ceně položek uvedených v položkovém rozpočtu Díla a nejsou-li uvedeny, tak cenové úrovni Díla dle čl. VI. smlouvy.
16. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dbát pokynů technického dozoru stavebníka pověřeného Objednatelem dle § 152 a § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dozoru nad prováděním Stavby.

ČLÁNEK X. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen předat zhotovené Dílo Objednateli ve sjednaném termínu.
2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla nejméně 5 dnů předem. Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen Dílo převzít před dohodnutým termínem.
3. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené Dílo bez vad předat Objednateli v dohodnuté době na základě písemného protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda Dílo přebírá bez výhrad či s výhradami. Není-li Dílo zhotoveno bez vad, není Objednatel povinen Dílo převzít. Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá Dílo převzít. Převezme-li Objednatel Dílo s drobnými ojedinělými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad a nedodělků považuje lhůta do 7 dnů od předání Díla Objednateli. Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran a musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Při předání Díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související s prováděním Díla, tj. zejména:
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby,
 - originál stavebního deníku,
 - veškerá osvědčení o zkouškách a revizích,
 - certifikaci použitých materiálů a výrobků,
 - revizní zprávy,
 - potvrzené záruční listy,
 - doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů,
 - zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací,
 - fotodokumentaci postupu provádění prací na CD,
 - doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících,
 - další doklady prokazující splnění povinností,
 - specifikaci rozsahu Díla (jeho části), který prováděl poddodavatel.Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí Díla Objednatelem.
5. Při předání Díla do užívání budou Objednateli předána jména a telefony kontaktních osob Zhotovitele pro případ havárie.
6. Při zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění Stavby v souladu s touto Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, není Objednatel povinen zhotovené Dílo předávané Objednateli dle čl. X Smlouvy převzít. Stavby a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou Stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění Díla do předchozího stavu.

ČLÁNEK XI. VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je zhotoveno v souladu s touto smlouvou, má vlastnosti dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se projeví v záruční době. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním Díla Objednateli.
3. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo Dílo v době předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání Díla Objednateli. U záručních vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Požaduje-li Objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétně tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady.
5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné Dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vad, není-li dále uvedeno jinak, do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad. Objednatel je povinen odstranit vady v dohodnuté době a není-li tato doba dohodnuta, tak nejpozději do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání Díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede nejpozději do 2 pracovních dnů od oznámení.
7. U vad, kdy hrozí v důsledku vad vznik škody na majetku, zdraví nebo životě osob, se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po oznámení havarijní vady.
8. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odstavců 6 a 7 tohoto článku neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny Objednatelem nebo prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
10. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 5 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
11. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.

12. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé Dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

ČLÁNEK XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem a dále:
 - a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 30 dnů;
 - b) je-li Zhotovitel v prodlení s provedením Díla v dohodnuté době po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;
 - d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy;
 - e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení Díla více než 30 dnů;
 - b) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace.
3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části Díla.
4. V případě, že některá ze stran odstoupí od smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení.
5. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti Stavby ke dni odstoupení od Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, služeb a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a tomu odpovídající hodnotu provedených prací, služeb a dodávek dle rozpočtu.

ČLÁNEK XIII. SANKCE

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN.EN nebo výrobcí jednotlivých pro realizaci Díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.

3. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla v termínu dle čl. X. a XI. Této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý i započatý den prodlení Zhotovitele s nastoupením na odstranění každé vady.
5. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku Zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1 až 5 tohoto článku Smlouvy, a Zhotovitel nesjedná nápravu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.
7. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 14 dnů od doručení této výzvy.
8. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
9. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.
10. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením, je věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi dle ust. § 1970 Občanského zákoníku zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se započte vždy na náklady již určené, pak na úroky z prodlení a nakonec na jistinu.

ČLÁNEK XIV. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, že má jako pojistník uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě vykonávanou podnikatelskou činností min. ve výši odpovídající za věcné škody a škody na zdraví ve výši min. 500 tis. Kč a pojištění udržovat po celou dobu provádění Díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.

ČLÁNEK XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy:
 - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
 - návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemný;
 - dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
 - mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.

2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.
3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník).
4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva je výrazem jejich svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Smlouva je platná jejím podpisem a účinná uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle uvedeného zákona zabezpečuje Objednatel.
7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí osobu dle ust. § 1895 a násl. Občanského zákoníku.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

ROZHODČÍ DOLOŽKA

V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele, v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzeniurozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1.500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

DOLOŽKA


dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Tato Smlouva o dílo byla na straně statutárního města Brna projednána a schválena na
63. schůzi Rady městské části Brno - Královo Pole dne 18. 11. 2021 Usnesením č. 21R63/1.

Příloha:
Položkový rozpočet stavby

V Brně dne 3. 12. 2021


za Objednatele:

Statutární město Brno
Městská část Brno-Královo Pole



V Brně dne 1. 12. 2021

za Zhotovitele:



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	H5500/07/1	badmintonové hřiště - stavební práce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	badmintonové hřiště - stavební práce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
H5500/07/1	Mánesova ul.-Brno-badmint.hřiště		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing.Ivan Zbořil		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing.Ivan Zbořil			
Objednatel	Statutární město Brno, MČ Brno-Královo Pole			
Dodavatel	PSVS-STRUKTURE s.r.o.		Zakázkové číslo	H5500/07/1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	473 422	vedlejší náklady	4 949
Z	PSV celkem	21 446	Zařízení stavby, provoz a likvidace	19 795
R	M práce celkem	0	Zábory, poplatky, značení	4 949
N	M dodávky celkem	0	Inženýrská a koordinační činnost	2 474
	ZRN celkem	494 868	ostatní náklady	2 474
			dokumentace skut.prov. a geodet	7 423
	HZS	0		
	ZRN+HZS	494 868	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	536 931	Ostatní náklady celkem	42 064

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Patrik Klempár, jednatel	Jméno : XXXXXXXXXX
Datum :		Datum : 9.11.2021	Datum : 2.12.2021
Podpis :		Podpis: XXXXXXXXXX	Podpis: XXXXXXXXXX
Základ pro DPH		21,0 %	536 931 Kč
DPH		21,0 %	112 756 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			649 687 Kč

Poznámka :

Stavba :	H5500/07/1 Mánesova ul.-Brno-badmint.hřiště	Rozpočet :	H5500/07/1
Objekt :	SO 01 badmintonové hřiště - stavební práce		badmintonové hřiště - stavební práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	6 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	92 435	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	12 272	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1 000	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy-hřiště	265 407	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	23 338	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	9 918	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 063	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	21 446	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	54 989	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	473 422	21 446	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
vedlejší náklady		1,0	494 868	4 949
Zařízení stavby, provoz a likvidace		4,0	494 868	19 795
Zábory, poplatky, značení		1,0	494 868	4 949
Inženýrská a koordinační činnost		0,5	494 868	2 474
ostatní náklady		0,5	494 868	2 474
dokumentace skut.prov. a geodet		1,5	494 868	7 423
CELKEM VRN				42 064

Slepý rozpočet

Stavba :	H5500/07/1 Mánesova ul.-Brno-badmint.hřiště	Rozpočet: H5500/07/1
Objekt :	SO 01 badmintonové hřiště - stavební práce	badmintonové hřiště - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0 Přípravné a pomocné práce						
1	110001111U0S	Vytyčení sítí před započítím prací	kpl	1,00	500,00	500,00
2	110001112U0S	Výškové zaměření současných rozhodujících výškových úrovní	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce						6 000,00
Díl: 1 Zemní práce						
3	113107122RT1	Odstranění podkladu pl. 200 m2,tl. 20 cm hrubé kamenivo ve směsi se zeminou	m2	200,00	43,80	8 760,00
4	113107142RT1	Odstranění povrchu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	200,00	46,10	9 220,00
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkop patek pro ocel.sloupky	m3	0,20	1 321,00	264,20
6	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	40,20	55,00	2 211,00
		200*0,2+0,2		40,20		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz přebytečné zeminy na skládku	m3	38,70	269,00	10 410,30
		1,5 ponechat na zpětné dosypy:40,2-1,5		38,70		
8	171204111R00	Uložení výkopku vč poplatku na skládku	m3	38,70	425,00	16 447,50
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním -zpětná dosyp protříděnou zeminou	m3	1,50	501,00	751,50
10	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2	m2	102,00	435,00	44 370,00
Celkem za 1 Zemní práce						92 434,50
Díl: 181 Sadové úpravy						
11	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2	102,00	102,50	10 455,00
12	183403153R0A	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 100%	m2	102,00	5,30	540,60
13	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině 100%	m2	102,00	0,63	64,26
14	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	102,00	4,55	464,10
15	00572410	Směs travní parková 30g/m2	kg	3,06	135,00	413,10
		102*0,03		3,06		
16	25234000.A	Chemický postřik materiál bal. po 1 litru	l	1,00	335,00	335,00
Celkem za 181 Sadové úpravy						12 272,06
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
17	275311125U00	Základ patka prostý beton C16/20	m3	0,20	5 000,00	1 000,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						1 000,00
Díl: 46 Zpevněné plochy-hřiště						
18	46464600	Základní vrstva SBR-recyklovaná technická pryž vč.položení tl.25 mm	m2	98,00	665,00	65 170,00
19	464660003	Vrchní vrstva EPDM umělí kaučuk v barevném provedení	m2	98,00	1 417,00	138 866,00
20	561121111R00	Hutnění upravené podloží na 30MPa	m2	98,00	43,20	4 233,60
21	564721110RT1	Podklad z kameniva drceného vel. 0-4 mm,tl. 3cm Prosívka	m2	98,00	135,00	13 230,00
22	564762114R00	Podklad z kam.drceného 0 - 32 s výplň.kamen. 23 cm	m2	98,00	335,00	32 830,00
23	596214214U00	Kladení pryžových obrubníků (1000/250/50 mm)	m	42,00	185,00	7 770,00
24	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 pod pryžové obrubníky	m3	1,05	3 150,00	3 307,50
		42*0,25*0,1		1,05		
Celkem za 46 Zpevněné plochy-hřiště						265 407,10
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
25	592134313 SUB	Obrubník pryžový 1000/250/50 mm	kus	42,05	555,00	23 337,75
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						23 337,75
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
26	952901411R00	Vyčištění objektů po ukončení stavebních prací vč přístupových cest	m2	180,00	55,10	9 918,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						9 918,00

Slepý rozpočet

Stavba :	H5500/07/1 Mánesova ul.-Brno-badmint.hřiště	Rozpočet: H5500/07/1
Objekt :	SO 01 badmintonové hřiště - stavební práce	badmintonové hřiště - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
27	966001311U00	Dmžž ocel.tr D 10 cm L 3m zabetonovaná vč.bet.základu 0,5 m bet.základ:1	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
				1,00		
28	966001314U00	Dmžž koš basket.zabetonovaný bet.základ cca 1m3:1 tl.nosná D 14 cm:	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
				1,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				2 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	65,48	92,60	6 063,36
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				6 063,36
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
30	767 sub.01	Sloupky pro uchycení badmintonové sítě vč.napínacího zařízení a úchytů sítě v Pzn provedení:2 typové sportovní vybavení:	kus	2,00	9 900,00	19 800,00
				2,00		
31	767896924R00	Osazení sportovních sloupků do L 200 cm	kus	2,00	650,00	1 300,00
32	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	192,00	1,80	345,60
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				21 445,60
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
33	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt 39,53-3,52	t	36,01	950,00	34 209,50
				36,01		
34	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí -bet.suť	t	3,52	395,00	1 390,40
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,53	255,00	10 080,15
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	276,71	16,00	4 427,36
37	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	39,53	123,50	4 881,96
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				54 989,37