

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00199
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002777
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2021/00199**

mezi

CETIN a.s.

a

Město Moravské Budějovice

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00199
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002777
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená dle pověření Janem Žďárským, ředitelem provozu sítě, dle pověření ev.č.

PŘ/2903/2021

bankovní s

číslo účtu:

(dále jen „**CETIN**“)

a

Město Moravské Budějovice

se sídlem nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

IČO: 00289931

DIČ: CZ00289931

zastoupená Ing. Vlastimilem Bařinkou, starostou města

bankovní

číslo účtu

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Moravské Budějovice spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00199
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002777
Registr smluv: ANO

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 21.6.2021 vydané pod čj. 673657/21, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC M. Budějovice MK nám. Svobody**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastněním takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00199
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002777
Registr smluv: ANO

- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však šest (6) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
- (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00199
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002777
Registr smluv: ANO

- (d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **1.440.527,- Kč** (slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet tisíc pět set dvacet sedm korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do pěti (5) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00199
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002777
 Registr smluv: ANO

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00199
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002777
Registr smluv: ANO

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **79.272,- Kč** (slovy: sedmdesát devět tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
 - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:

[REDACTED]

- 8.2 Za Stavebníka:

[REDACTED]

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00199
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002777
Registr smluv: ANO

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00199
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002777
Registr smluv: ANO

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00199
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002777
Registr smluv: ANO

Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonom o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
 - (c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
 - (d) e-mailovou zprávou zaslou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (c) a (d).

- 12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
- 12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznamení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00199
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002777
 Registr smluv: ANO

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00199
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030002777
Registr smluv: ANO

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:


- Příloha č. 1 - CTN
- Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

Doložka

Smlouva byla schválena usnesením Rady města Moravské Budějovice č. RM-91/2021/13 dne 8. 11. 2021.

CETIN:

V Praze




02

CETIN a.s.



Stavebník:

V Moravských Budějovicích



Město Moravské Budějovice
Ing. Vlastimil Bařinka
starosta města

TECHNICKÁ ZPRÁVA CTN

VPIC M. Budějovice MK nám. Svobody

CTN řeší situaci vyvolanou stavbou **Moravské Budějovice – MK v prostoru nám. Svobody**.

Účelem akce je přeložení nebo ochrana podzemního vedení SEK CETIN při výstavbě chodníků a parkovacích stání. Vzdálenost od obrubníků při podélném uložení musí být min. 0,3 m. V místě křížení obrubníků a vjezdů musí být vedení uloženo v chráničkách.

01. Začátek ulice Janáčkova u č.p.362, nové betonové obruby na kabelu TCEKE70P0,8. Kabel bude v délce 4 m odkryt, bez přerušení přenesen do nové trasy, v místě křížení s obrubou uložen do chrániček 1+1 m. Dále vjezd do objektu křížený kabelem TCEKES10XN0,8. Kabel bude v délce 6 m odkryt a uložen do chráničky, pokud nebude stávající ochrana dostatečná.

02. Ulice Janáčkova u č.p.327. Vjezd do objektu křížený kabelem TCEKES10XN0,8. Kabel bude v délce 4 m odkryt a uložen do chráničky, pokud nebude stávající ochrana dostatečná.

03. Ulice Janáčkova u č.p.1090. Křížení chodníku kabelem PPFLE75XN0,4 a kabelem TCEKE30P0,8. Kabely budou v délce 4 + 4 m odkryty a uloženy do chrániček, pokud nebude stávající ochrana dostatečná.

04. Začátek ulice Janáčkova u č.p.361, nové betonové obruby na trase kabelů PPFLE75XN0,4 a PPFLE15XN0,4. Kabely budou v délce 12 m odkryty a uloženy do chrániček. Dále vjezd do objektu, dvě trasy kabelů, odkrytí v délce 4 + 4 m a uložení do chrániček, pokud nebude stávající ochrana dostatečná.

05. Ulice Janáčkova u č.p.1331. Nové betonové obruby na kabelu PPFLE15XN0,4 a 2x na kabelu TCEKE70P0,8. Kabely budou v délce 2 + 2 + 2 m odkryty a uloženy do chrániček.

06. Ulice Janáčkova nové parkoviště před č.p.1331. Stávající kabely TCEKE70P0,8 a TCEKE30P0,8 budou odkryty v délce 23 m odkryty a uloženy do chrániček. V místě křížení vozovky a podélných parkovacích stání je vedení uloženo ve stávající betonové trubce.

07. Ulice Janáčkova u č.p.903. Nové betonové obruby na trase kabelů TCEKE70P0,8 a TCEKE30P0,8. V místě křížení budou v délce 2 + 2 m odkryty a uloženy do chrániček.

08. Ulice Janáčkova u č.p.326 prodloužení stávající chráničky na kabelu TCEKE5XN0,4 o 1 m + 2x křížení kabelu novými betonovými obrubami 2x 1 m.

09. Ulice Janáčkova u č.p.325 – č.p.324. Budoucím podélným parkovacím stáním prochází kabely TCEKE5XN0,4 a 2x TCEKE30P0,8, na jeho okraji stojí rozvaděč MBUD222. Kabely budou v délce 35 m a 20 m odkryty a bez přerušení přeneseny do nové trasy v budoucím chodníku. Přes vjezd do garáže bude uloženo do chrániček. Rozvaděč bude přesunut o 0,5 m do chodníku.

10. Ulice Janáčkova u č.p.323. Kabel TCEKE5XN0,4 se nachází podélně v místě nové betonové obruby. Bude v délce 22 m odkryt a bez přerušení přenesen do nové trasy o 0,5 m směrem k domu.

11. Ulice Janáčkova proti č.p.760. Kabely 2x TCEKE30P0,8 se nachází podélně v místě nové betonové obruby. Kabely budou v délce 12 m odkryty a uloženy do chrániček.

12. Ulice Janáčkova proti č.p.1288. Kabely 2x TCEKE30P0,8 se nachází podélně v místě nové betonové obruby. Kabely budou v délce 4 m odkryty a uloženy do chrániček.

13. Ulice Janáčkova proti č.p.1289. Kabely 2x TCEKE30P0,8 budou v místě budoucí asfaltové komunikace v délce 10 m odkryty a uloženy do chrániček.

14. Ulice Janáčkova u č.p.817. Kabely 2x TCEKE30P0,8 se nachází podélně v místě nové betonové obruby. Kabely budou v délce 29 m odkryty a přeneseny do nové trasy směrem od chodníku. V místě křížení budoucí obruby budou uloženy do chrániček.

15. Ulice Gymnazijní vjezdů mezi č.p.344 a č.p.820. Křížení vjezdů trasou 2x PPFLE3XN0,4. Kabely budou v délce 10 m odkryty a uloženy do chráničky, pokud nebude stávající ochrana dostatečná.
16. Ulice Jiráskova mezi č.p.859 a č.p.816 bude vedení v délce 180 m odkryto a přeneseno do nové trasy v budoucím chodníku, v místech vjezdů bude uloženo do chrániček. Nedostatečně dlouhé kabely budou nastaveny kabelovými vložkami, nadbytečné délky budou stočeny do rezerv.
17. Ulice Jiráskova mezi č.p.330 a č.p.335 bude vedení v délce 72 a 100 m odkryto a přeneseno do nové trasy v budoucím chodníku. Jedná se tu o dvě trasy, novější kabely přípojek PPFLE a starší průběžný kabel TCEKE600P0,5. Nedostatečně dlouhé kabely budou nastaveny kabelovými vložkami, nadbytečné délky budou stočeny do rezerv.
18. Ulice Jiráskova přechod vozovky mezi č.p.858 a č.p.332. Stávající chránička je krátká, na místě bude podle jejího stavu rozhodnuto o jejím nastavení nebo výměně. Potřebná délka chráničky 10 m.
19. Ulice Jiráskova mezi č.p.336 a č.p.908 bude vedení v délce 52 a 100 m odkryto a přeneseno do nové trasy v budoucím chodníku, v místech vjezdů bude uloženo do chrániček. Jedná se tu o dvě trasy, novější kabely přípojek PPFLE a starší průběžný kabel TCEKE600P0,5. Nedostatečně dlouhé kabely budou nastaveny kabelovými vložkami, nadbytečné délky budou stočeny do rezerv.
20. Ulice Jiráskova přechod vozovky mezi č.p.816 a č.p.337. Délka stávající chráničky ba měla být dostatečná, bude provedena její kontrola a rozhodnuto o jejím případném nastavení nebo výměně. Potřebná délka chráničky 7 m.
21. Přechod vozovky v křižovatce ulic Jiráskova a Březinova. Délka stávající chráničky není známa, bude provedena její kontrola a rozhodnuto o jejím případném nastavení nebo výměně. Potřebná délka chráničky 7 m.
22. Přechod vozovky ulice U Mastníka u č.p.908 kabelem TCEKE600P0,5. Délka stávající chráničky není známa, bude provedena její kontrola a rozhodnuto o jejím případném nastavení nebo výměně. Potřebná délka chráničky 15 m.
23. Ulice Janáčkova u č.p.1331. Nové betonové obruby na kabelech PPFLE35XN0,4, PPFLE25XN0,4, PPFLE20XN0,4. Kabely budou v délce 2 m odkryty a uloženy do chrániček. Dále nové obruby na kabelech PPFLE75XN0,4 a PPFLE25XN0,4. Kabely budou v délce 2 m odkryty a uloženy do chrániček.
24. Ulice Březinova, přechod vozovky a chodníku k přechodu pro chodce u č.p.1286 kabelem PPFLE15XN0,4. Kabel bude odkryt, nastaven kabelovou vložkou a přeložen do nové trasy kolmo křížící chodníku k přechodu pro chodce. Stávající chránička je krátká, na místě bude podle jejího stavu rozhodnuto o jejím nastavení nebo výměně. Potřebná délka chráničky 10 m.
25. Ulice Březinova, proti č.p.1286, podélná kolize trasy kabelu s nově budovaným obrubníkem, kanel bude v délce 10 m odkryt, přenesen do nové trasy mimo obrubník, v místě křížení bude uložena do chráničky.
26. Ulice Březinova mezi č.p.355 a č.p.359, 6x křížení vjezdů, odkrytí a uložení do chrániček, pokud nebude stávající ochrana dostatečná. $3+3,5+3+8+7,5+15=40$ m
27. Ulice Březinova mezi č.p.1286 a č.p.888, 9x křížení vjezdů, 8x křížení obruby přípojkou. Odkrytí a uložení do chrániček, pokud nebude stávající ochrana dostatečná. $9,5+5,5+5+4,5+3,5+5+4,5+3,5+9,5=50,5$ m a $1+1+2,5+1+1+1,5+1=10$ m.
28. Nám. Svobody u č.p.358. 3x křížení trasy kabelů novými betonovými obrubami. Odkrytí a uložení do chrániček 3x 1 m.
29. Ulice Janáčkova u č.p.760 křížení kabelu novými betonovými obrubami 4 m. Odkrytí a uložení do chráničky.
30. Ulice Janáčkova mezi č.p.760 a č.p.1289 bude vedení v délce 41 m odkryto a přeneseno do nové trasy v budoucím chodníku. Nedostatečně dlouhé kabely budou nastaveny kabelovými vložkami, nadbytečné délky budou stočeny do rezerv.

Na akci bude zpracován realizační stupeň PD.

Náklady na překládku není možné přesně určit, protože podklady o uložení kabelů a jejich ochranách nejsou úplné. Během stavby prováděny sondy a posuzována nutnost a rozsah dodatečných ochran.

Veškeré výkopové práce jsou počítány bez úprav povrchů.

ÚR zajistí stavebník.

VBř 1x

Katastrální území: Moravské Budějovice.

Parcelní čísla: 4258/1, 1448/3, 4261/12, 4261/11, 4261/9, 4261/10, 1445/2, 1435/34 a 1438/2

Vlastník: Město Moravské Budějovice



- LEGENDA:**
- KANALIZACE
 - MĚKÉ SLEDOVACÍ KABEL
 - VODNOD
 - VODNÉ MĚŘNÉ NAPĚTÍ
 - PLYNOVOD S/TL
- KOVANČICE - ASFALT
 - CHODNÍKY - BETONOVÁ DLAŽBA SL 60 mm
 - VADNŮVY, SIGNÁLNÍ PÁS - RELIEFNÍ DLAŽBA SL 60 mm
 - VADNŮVY - BETONOVÁ DLAŽBA SL 80 mm
 - VADNŮVY PÁS - RELIEFNÍ DLAŽBA SL 80 mm
 - PARKOVACÍ STŘEHA - VOŠROVOPROSTÁ DLAŽBA
 - ZELEŇ
 - BETONOVÁ OBRUBA 100/10/25 - PŘEVÝŠNÍ 100 mm
 - BETONOVÁ OBRUBA 100/10/25 - PŘEVÝŠNÍ 60 mm KAPROSTĚN
 - BETONOVÁ OBRUBA 100/10/15 - PŘEVÝŠNÍ 20 mm
 - BETONOVÁ OBRUBA PŘECHOVNÁ ÚPRAVA, LEVÁ
- NOVÁ KANALIZACE DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
 - NOVÝ VODNOD DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
 - NOVÉ VODNÉ MĚŘNÉ NAPĚTÍ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
 - NOVÉ MĚŘNÉ NAPĚTÍ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE



SOBOŠŤANŮV SYSTÉM S-1000 VÝVOJŮV SYSTÉM B-1000
 VĚŠKOPŮV PŘEDSTAVENÝ SYSTÉM JE TŘEBNĚ PŘED ZMĚŔNĚNÍM PRÁCE VYTVÝDĚJ JEJICH SPRÁVU

ZMĚNA	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
0	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
1	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
2	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
3	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
4	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
5	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
6	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
7	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
8	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
9	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
10	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
11	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
12	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
13	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
14	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
15	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
16	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
17	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
18	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
19	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
20	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
21	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
22	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
23	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
24	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
25	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
26	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
27	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
28	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
29	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
30	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
31	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
32	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
33	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
34	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
35	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
36	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
37	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
38	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
39	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
40	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
41	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
42	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
43	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
44	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
45	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
46	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
47	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
48	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
49	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
50	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
51	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
52	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
53	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
54	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
55	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
56	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
57	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
58	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
59	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
60	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
61	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
62	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
63	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
64	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
65	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
66	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
67	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
68	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
69	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
70	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
71	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
72	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
73	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
74	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
75	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
76	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
77	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
78	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
79	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
80	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
81	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
82	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
83	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
84	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
85	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
86	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
87	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
88	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
89	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
90	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
91	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
92	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
93	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
94	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
95	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
96	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
97	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
98	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
99	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT
100	PROJEKT	PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKTANT

VPIC M. Budějovice MK nám. Svobody - specifikace nákladů

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP TEMO 2021 - STAND. - 2021.10

Název stavby: **VPIC M. Budějovice MK nám. Svobody**

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	75 815,52 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	991 094,43 Kč
MONTÁŽ	118 941,57 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	38 490,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 456,04 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	6 523,50 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	206 205,94 Kč

Celkové náklady: 1 440 527,00 Kč

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	10 861,84 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě Zóna I. 1,301 - 1,600 km	64953.68 JV	64 953,68 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
952368	Pokládka žlabů TK2,T2N	328.00 m	34 666,32 Kč
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	446.00 m	27 165,86 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	1505.00 m	910 525,00 Kč
955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	1505.00 m	18 737,25 Kč
MONTÁŽ			
955093	Demontáž objektu samost. SIS do 50 čtyř.	1.00 ks	1 085,11 Kč
955031	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	70.00 m	2 496,90 Kč
955030	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	224.00 m	5 530,56 Kč
955029	Demontáž úložných kabelů do15 XN	907.00 m	18 666,06 Kč
955032	Demontáž úložných kabelů nad 300 XN	240.00 m	12 180,00 Kč
955299	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks	1 462,18 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	24800.83 JV	24 800,83 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	907.00 m	21 151,24 Kč
954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	70.00 m	2 933,00 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	224.00 m	6 453,44 Kč
954993	Montáž úložných kabelů nad 300 XN	240.00 m	14 080,80 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	5 262,56 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 838,89 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
955194	Doměření trasy nad 1km	1500.00 m	38 490,00 Kč
955200	Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m)	9.00 ks	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 456,04 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830	Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada za VBŘ - odhadovaná	1000.00 JV	1 000,00 Kč
--------	---	------------	-------------

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 283,46 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 240,04 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	300.00 ks	10 992,00 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	2505.00 m	10 671,30 Kč
319184	Spona trubkySYSPRO	1968.00 ks	38 631,84 Kč
319209	Trubka dělená SYSPRO 160/110	328.00 m	145 910,80 Kč

Příloha č.2

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

CETIN a.s.

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zastoupená [•], na základě pověření
(dále jen „**Nabyvatel**“)

a

[•]

se sídlem [•]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•]
IČO: [•]
DIČ: [•]
zastoupena [•]
(dále jen „**Převodce**“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) uzavírají tuto

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

(dále jen „**Dohoda**“)

1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], [KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „**Rozhodnutí o umístění stavby**“) oprávněn k umístění [•] (dále jen „**Stavba**“). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 Dohody.
- 1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

2. PŘEVOD PRÁV

- 2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.
- 2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do

Příloha č.2

třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
- 3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.
- 3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Pojmem „písemně“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv v listinné podobě anebo prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“). Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv než výše uvedených.
- 3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.
- 3.6 Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.
- 3.7 Smluvní strany ujednaly, že Dohodu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Dohoda je uzavřena doručením Dohody opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
- 3.8 Následující Přílohy jsou nedílnou součástí Dohody:
Příloha č. 1 – Rozhodnutí o umístění stavby

Nabyvatel:

Převodce:

V _____

V _____

CETIN a.s.

[•]

[•]

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 02.12.2021 15:20:21.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 02.12.2021 14:20:21. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 0155C4CF, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Jan Žďárský, CETIN a.s.. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Vstupující dokument nebyl podepsán.

Ke vstupujícímu dokumentu byl připojen soubor s kvalifikovaným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném nekvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost časového razítka byla ověřena dne 02.12.2021 15:20:23.

Platnost kvalifikovaného časového razítka je neznámá, dokument nebyl změněn a certifikát byl ověřen s chybou: Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu z doby platnosti certifikátu. Údaje o časovém razítku: datum a čas 02.12.2021 15:19:47, číslo kvalifikovaného časového razítka 01407202, kvalifikované časové razítko bylo vydáno nekvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: AEE9F54941A23B573F80F97C8688FA5AD188E717A58544F5B8EDBFF2FDDBB508

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 67602 Moravské Budějovice, mesto@mbudejovice.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

2.12.2021

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

