
Č. smlouvy objednatele: 2017000611 číslo smlouvy zhotovitele: D4/16/2Q17

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČO: 00244732
DIČ: CZ 00244732 „Jsme plátci DPH" _
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Jiří Svoboda, primátor Statutárního města České Budějovice

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Pavel Voves, technik investičního odboru Magistrátu města České
Budějovice
tel. č. 386 802 209

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor1') je 
oprávněn(a):

se sídlem:
jednající:
IČO:

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení:
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 758 
Zastoupená: Ing. František Kočí - člen představenstva 

Ing. Ján Dudáš - člen představenstva

Odpovědný geodet: jméno : Ing. Jaromír Sládek

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku



Osoba pověřená vedením stavby: Ing. David Szombathy tel. č. I

Zástupce osoby pověřené vedením stavby. Ing. David Vodseďálek |
Ing. Ondřej Kybast^H

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Richard Machálek tel. č. 

(dále též „oprávněni zástupci zhotovitele")

Preambule
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne«$• ^:Á?/%áé\e též 
„nabídka") podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem

„Přeložka silnice 111/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) -
stavební část 2-1. etapa“

II. Předmět
1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek 

sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou 
SAGASTA s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/414, 142 00 Praha 4, IČ: 045 98 555 
zavazuje k provedení díla:

„Přeložka silnice 111/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) -
stavební část 2 - 1. etapa",

jmenovité těchto stavebních objektů:

SO 02.1 Požadavky objednatele - SM ČB

SO 107 Ulice Husova - sever

SO 108 Ulice Husova - jih

SO 110.2 Chodníky a cyklostezky

SO 302 Přeložky kanalizace v Husově ulici

SO 304 Bezvýkopová sanace sběrače BE 600/900

SO 421.2 Veřejné osvětlení komunikací

SO 422.2 Veřejné osvětlení chodníků a cyklostezek

SO 451. 2 Výstražné blikače na přechodech - OK 1

SO 451. 3 Výstražné blikače na přechodech - OK 2

SO 461 Rezervní chráničky

SO 802 Sadové úpravy v území

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.



2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním 
úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.

3. Místo stavby: parc.č.: 2099/147, 2099/149, 2099/153, 2099/155, 2099/197, 2099/202, 
2099/206, 2099/220, 2137/62, 2137/101, 2137/109, 2137/114, 2212/1, 2213/2, 2213/32, 
2214/3, 2214/4 v katastrálním území České Budějovice 2.

4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených 
objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za 
vady díla, jako by je prováděl sám.

5. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a 
geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude 
provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických 
norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek 
vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, 
pokud jsou součástí projektové dokumentace.

6. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec 
projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce 
vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo 
kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a 
nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

III. Doba plnění
1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: 
do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany 
jinak.

b) Termín předání a převzetí díla a termín dokončení stavebních prací (protokolární 
předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 400 kalendářních dnů ode dne předání 
a převzetí staveniště.

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. 
geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do 
termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné 
ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být 
podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o 
předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a 
další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto 
smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit 
termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) 
samostatným předávacím protokolem.



IV. Cena za dílo
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 

sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 19 498 052,29Kč

DPH 21 % 3 571 396,55 Kč

Celkem včetně DPH 23 069 448,84 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena 
zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná 
cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH;

b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení 
nezbytných dodatečných prací, případně kjiné nezbytné změně závazku (tzv. 
vícepráce a méněpráce). V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce 
v položkovém rozpočtu.

3. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není 
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli 
k odsouhlasení.

4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Není-ii možno cenu víceprací stanovit podle odst. 2 písm. b), nesmí nabídkové ceny 
zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí 
a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají 
být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle 
položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a 
cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této 
smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.



V. Platební podmínky
1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc die skutečně provedených prací 

odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad 
musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či 
jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. 
V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných 
náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá 
nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto 
oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, 
respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění 
sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného 
daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do
4. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce 
provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí 
daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech 

položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní 
měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla 
uvedené v čl. IV. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím 
způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), 
zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud 
bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla 
uvolněno celých 10 % pozastávky.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který 
musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech 
obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani 
hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla
1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o 

předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Poddodavatelé
Zhotovitel se zavazuje plnění předmětu Smlouvy provést sám, nebo s využitím 
poddodavatelů, uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v příloze č. 4 Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o všech svých poddodavatelích 
(včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které služby pro něj v rámci 
předmětu plnění každý z poddodavatelů poskytuje) a o jejich změně, a to nejpozději 
do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne, kdy Zhotovitel vstoupil se poddodavatelem ve



smíuvní vztah či ode dne, kdy nastala změna; povinnost Zhotovitele dle § 105 odst. 3 
ZZVZ tímto není dotčena.
Byl-li k prokázání kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky užit poddodavatel, je 
Zhotovitel oprávněn takového poddodavatele nahradit pouze ze závažných 
objektivních důvodů, a pokud taková nová osoba disponuje minimálně stejnou 
způsobilostí, která byla využita pro prokázání kvalifikace.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

5. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými 
právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost 
výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu 
s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých 
materiálů a výrobků.

7. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání 
objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, 
taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické 
postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či 
autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo 
osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla.

8. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami 
v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich 
druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci 
staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je 
oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat 
své stanovisko.

9. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle 
přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den 
následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání 
technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění 
stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

10. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy 
ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního 
zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

11. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným 
oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit 
k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

12. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož 
sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, 
obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných



správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou 
oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad 
díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto 
objednateli vznikla.

13. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na 
provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
účast svých pracovníků pří kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí 
oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných 
závad.

14. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, 
popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny 
v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak 
odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady 
s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat, Změnu technologie 
stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést 
pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ, a to vždy 
písemným dodatkem ktéto smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. 
Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po 
předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým 
dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

15. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, 
všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro 
fakturaci včetně fotodokumentace.

16. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a 
odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným 
způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení 
kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu 
dokončení díla.

17. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu 
stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou 
dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, 
uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému 
dozoru kontrolní a zkušební plán.

19. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele 
oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

20. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků 
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený 
podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků 
dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při 
předání staveniště.

21. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon 
technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto 
bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. 
Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. 
Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

22. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.



23. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit všechny podzhotovitele 
(subdodavatele). Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s 
předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí 
splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.

24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje 
likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o 
způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel 
je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy 
příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem 
rozhoduje rovněž objednatel.

25. V prostoru budoucího staveniště pro předmětnou zakázku budou probíhat zároveň 
práce na přeložkách zařízení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
(CETIN), které jsou rovněž nezbytnou součástí dokončení předmětné zakázky. 
Zhotovitel je povinen strpět na svém staveništi zhotovitele těchto SO a koordinovat 
s nimi průběh svých stavebních prací a poskytovat potřebnou součinnost.

VII. Předání staveniště
1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne 

účinnosti této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude 
předáno na základě zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s 
dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. 
Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost 
koordinátora bezpečností a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením 
staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV. 1. Lhůta pro 
odstranění zařízení staveniště a vyklízení staveniště bude stanovena v protokolu o 
předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a 
převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve 

věci stavby, budou předána nejpozdějí při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí 

nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště 
zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat 
přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen 
při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla
1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat 

samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění



stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad 
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a 
způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude 
uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-íi vady odstraněny ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a 
to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu 
škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad 
vznikla.

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech 
předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je 
zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být 
výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové 
zkoušky za přítomností objednatele, resp. jeho technického dozoru.

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou 
delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany 
nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění 
předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, 
vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání 
(např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po 
převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku 
líl. této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo 

samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 
dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím 
a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří,

je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního 
provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se 
zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou 
kolaudaci.

8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o 
předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny 
povinnosti pro zhotovitele.

10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném 
užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta 
stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie 
rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.



IX. Záruka, reklamace
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného 

v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto 
smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo 
částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného 
užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek 
komplexním zápisem o předání a převzetí.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti 
měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne 
převzetí dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních 
dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za 
účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh 
opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. 
Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů 
v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud 
to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese 
zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a 
uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní 
v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění 
takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou 
považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo 
v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli 
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání
1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:

- Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel 

práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění 
k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky 
související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně 
informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat 
objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které 
pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně 
opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu 
a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování



plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle 
dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu přípravy a realizace stavby
- poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a
- k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele.

6. V případě, že objednatel obdrží pokutu za porušení ustanovení článku X. bodu 5 a 7 
v souladu se správním deliktem podle ustanovení § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb. 
v aktuálním znění, bude tato pokuta v plné výši požadována po zhotoviteli.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět 
díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších 
oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a 
dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se 
předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním 
orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 
evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o 
daních z příjmů.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele 

objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, 
vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro 
zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn 
bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení 
této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, 
stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na 
základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na 
ně upozornit.

4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob 
náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je 
zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XEI. Smluvní pokuty
1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. Ill.l.b)], zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý kalendářní den 
prodlení.. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a 
předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý kalendářní den 
prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, 
je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvni pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a 
kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení 
z důvodů na straně objednatele.



6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících 
z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní úrok z prodleníve 
výši
0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7. Za porušení závazku vyplývajícího z čl. VI., bodu 23 smlouvy, je zhotovitel povinen 
uhradit objednavateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou položku prací (či její 
část) zadanou subdodavateli (podzhotoviteli).

XIII. Všeobecná ustanovení
1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně 

dokončeného díla.
2. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky 

předčasného užívání nebo zkušebního provozu, pokud stavba vyžaduje.
3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další 

dokumentaci a doklady spojené s realizaci stavby, může zhotovitel použít pouze pro 
provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím 
osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví 
zákon.

4. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení 
pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců - 
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, technik Josef Šafránek, tel. č 
dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potře one^poctu 
vyhotovení (podle požadavku objednatele).

5. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
Smluvní strany si tímto ujednávaji, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí přikazce 
způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění 
objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv 
potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, 
že úplné znění této smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součásti může být bez 
omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice 
(www.c-budeiovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na 
vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní 
nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud 
takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či 
poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že 
žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránicí jejímu 
uveřejnění či poskytnuti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny 
případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či 
ukončována.

http://www.c-budeiovice.cz


6. Ustanoveni této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako 
„dodatek") za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost 
dnem podpisu obou smluvních stran.

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 7 výtiscích, z nichž 5 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č.

ze dne 4.$.:.?! -.49

V Českých Budějovicích dne S • </ ? o/^. v Praze dne 3 Q -33- 2017

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Jiří Svoboda 
primátor

statutárního města České Budějovice

Ing / František Kočí 
čien představenstva 

Metrostav.

Ing.
člen představenstva 

Metrostav a.s.



SOUHRNNÝ LIST STAVBY aktualizovaný ze dne 14.2.2017
Kód: 109557

Stavba: Stavba přeložky silnice 111-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice
Strakonické)

JKSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 23.02.2017

Objednatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

19 498 052,29 
0,00

Cena bez DPH 19 498 052,29

DPH základní 21,00% ze 17 006 650,25 3 571 396,55
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 23 069 448,84

Projektant

Datum a podpis: Razítko

i Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

iZhotovfte^^

Metrostav a.s.
30 Praha 8, Koželužská 2450/4 

IČ 00 01 4915 
(0401)

| Datum a podpis: 2. 3. Razítko _
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 109557

Stavba: Stavba přeložky silnice 111-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice 
Strakonické)

Místo: České Budějovice Datum: ffi

Objednatel:
Zhotovitel:

Statutární město České Budějovice
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 19 498 052,29 23 069 448,84

SO 02.1 Smluvní požadavky objednatele - SM ČB 1 682 374,40 2 035 673,02
SO 107 Ulice Husova - sever 1 254 844,87 1 518 362,29
SO 108 Ulice Husova - jih 3 327 278,94 4 026 007,52

SO 110.2 Chodníky a cyklostezky - OK2 3 461 438,53 4 188 340,62

SO 302 Přeložky kanalizace v Husově ulici 2 177 635,49 2 634 938,94
SO 304 Bezvýkopová sanace sběrače BE 600-900 37 002,90 44 773,51

SO 421.2 Veřejné osvětlení komunikací 2 937 569,78 3 554 459,43

SO 422.2 Veřejné osvětlení chodniků a cyklostezek 647 092,03 782 981,36

SO 451.2 Výstražné blikače na přechodech OK1 1 144 218,69 1 384 504,61

SO 451.3 Výstražné blikače na přechodech OK2 1 347 183,36 1 630 091,86

SO 461 Rezervní chráničky 75 635,56 91 519,03
SO 802 Sadové úpravy 1 405 777,75 1 700 991,08

2) Ostatní náklady ze souhrnného Mstu 0,00 0,00
Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 19 498 052,29 23 069 448,84
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krycí list rozpočtu

Stavba: Stavba přeložky silnice 111*14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 02.1 - Smluvní požadavky objednatele - SM ČB

JKSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 23.02.2017

Objednatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 682 374,40
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 682 374,40

DPH základní 21,00% ze 1 682 374,40 353 298,62
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 035 673,02

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

ZhotovitelObjednavatel

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: SO 02.1 - Smluvní požadavky objednatele - SM ČB

Stavba: Stavba přeložky silnice 111-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Místo: České Budějovice Datum: 23,02.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,180 00 Prah Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 682 374,40

HSV - HSV 1 316 597,83
02 - Všeobecné konstrukce a práce 1 316 597,83

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 365 776,57
VRN3 - Zařízení staveniště 365 776,57

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Mimostav. doprava 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Ostatní 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 682 374,40
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ROZPOČET

Stavba: Stavba přeložky silnice lil-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt; SO 02.1 - Smluvní požadavky objednatele - SM CB

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

České Budějovice Datum: 23.02.2017

Statutární město České Budějovice Projektant:
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,180 00 Prah Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 1 682 374,40

HSV-HSV 1 316 597,83
02 - Všeobecné konstrukce a práce _________ ________ _____ 1 316597,83

1 K 029101a
Ostatní požadavky- vypracování dokumentace 
RDS Kč 1,000 264 120,40 264 120,40

2 K 0291Qd
Ostatní požadavky- zeměměřičská měření 
(geom.plán pro výkup pozemků) Kč 1,000 21 560,85 21 560,85

3 K 029lOe
Ostatní požadavky- zeměměřičská měření 
(zaměření skutečného provedení stavby) Kč 1,000 43 121,70 43 121,70

4 K 027212
Regulace dopravy - výluka na elektrifikovaných 
tratích kus 1,000 987 794,88 987 794,88

die vyjádřeníDP ČB ze dne 13.10.2016 (přdpoklad 
investora 1 665 974.-Kč)

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 365 776,57
VRN3 - Zařízení staveniště____________________________________________________ _________________  365 776,57

5 K 030001000 Zařízení staveniště KČ 1,000 365 776,57 365 776,57

vč. zřízeni případných pňstupových komunikaci 
vč. veškerých teréních úprav

VP - Vícepráce _________________ 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

Strana 5 z 59



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba přeložky silnice 111-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 107 - Ulice Husova - sever

JKSO: 822 26 CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 23.02.2017

Objednatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

1 254 844,87 
0,00

Cena bez DPH 1 254 844,87

DPH základní 21,00% ze 1 254 844,87 263 517,42
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 518 362,29

397,000 ZRN/MJ 1: 3 160,82 RozpoČet/MJ 1: 3 160,82
MJ 2 []: 397,000 ZRN/MJ 2: 3 160,82 Rozpočet/MJ 2: 3 160,82
MJ 3 []: 397,000 ZRN/MJ 3: 3 160,82 Rozpočet/MJ 3: 3 160,82

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Razítko Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba přeložky silnice IIM4539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 107 - Ulice Husova - sever

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Prahí Zpracovatel:

Kód - Popis

23.02.2017

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 254 844,87

HSV - Práce a dodávky HSV 1 254 844,87
1 - Zemní práce 170 483,32

2 - Zakládání 31 414,30

5 - Komunikace 733 644,08

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 319 303,17
99 - Přesun hmot 6 651,75

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Ostatní 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 254 844,87
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ROZPOČET

Objekt: SO 107 - Ulice Husova - sever

Stavba: Stavba přeložky silnice HI-14539 {Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Místo: České Budějovice Datum: 23.02.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,180 00 Prahí Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu , 254 844,87

HSV - Práce a dodávky HSV 1 254 844,87
1 - Zemní práce__________________________________________________________________________________ 170 483,32

1 K 113106162
Rozebraní dlažeb vozovek pl do 50 m2 z 
drobných kostek do lože ze živice m2 5,500 28,03 154,16

2 K 113107212
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
těženého tl 200 mm m2 430,000 34,71 14 926,58

3 K 113107222
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm m2 450,000 34,71 15 620,84

4 K 113154122
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m 
pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 710,000 19,47 13 822,13

5 K 113154236
Frézování živičného krytu tl 300 mm pruh š 2 m 
pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 400,000 93,27 37 306,06

6 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 22,000 46,72 1 027,73

7 K 122101403
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a
2 objem do 5000 m3 m3 23,000 25,33 582,68

"omice" 23 23,000

8 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 (tř.i dle ČSN 
736133)

m3 77,000 42,58 3 279,00

9 K 122202209
Příplatek k odkopávkém a prokopávkám pro 
silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 38,500 3,59 138,21

10 K 122302202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 (tř. II dle
ČSN 736133)

m3 33,000 42,58 1 405,29

11 K 122302209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 
silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 16,500 0,71 11,74

12 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 (tř. 1 dle ČSN 736133) m3 24,360 138,93 3 384,38

13 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh 5 do 600 
mm v hornině tř. 3 m3 12,180 1,62 19,70

14 K 132301101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3 (tř. II dle ČSN 736133) m3 10,440 138,93 1 450,45

15 K 132301109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh Š do 600 
mm v hornině tř, 4 m3 5,220 1,62 8,44

16 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 m3 69,800 23,03 1 607,63

35,0+34,8 69,800

17 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 m3 167,800 61,88 10 383,40

"odvoz zeminy” 110,0+34,8 144,800

"dovoz omice" 23 23,000

Součet 167,800

18
K 1162701109

í

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 ZK0 1000 m přes 10000 m m3 839,000 1,42 1 194,40
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'1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 167101102
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3 m3 58,000 8,89 515,84

23,0+35,0 58,000

20 K 171101141
Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m 
silnice nebo železnice m3 35,000 174,26 6 099,05

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 144,800 9,85 1 425,72

110,0+34,8 144,800

22 K 171201206 Poplatek za skládku - ostatní zemina t 260,640 53,90 14 049,05

23 K 18120-R01 Vápenná sanace pláně m2 435,000 73,74 32 076,07

položka obsahuje veškeré práce, materiál je v 
položce 561271017
položka čerpána pouze pokud jej prokáže geologický 
posudek

24 K 181301112
Rozprostření omice tl vrstvy do 150 mm pl přes 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 153,333 16,05 2 461,60

25 K 181951102 Oprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 435,000 17,32 7 533,17

2 - Zakládání 31 414,30

26 K 211571121
Výplň odvodňovadch žeber kamenivem 
drobným těženým m3 15,000 639,89 9 598,37

27 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 3,500 2 156,08 7 546,30

28 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D160 mm bez lože m 87,000 164,02 14 269,63

Podélná drenáž DN 150, HOPE, profilovaný, kruhová 
pevnost SN 4-6

5 - Komunikace 733 644,08

29 K 561271017
Podklad stabilizovaný cementem SC 1 systém 
Road Mix tl 500 mm m2 435,000 30,72 13 365,03

položka čerpána pouze pokud jej prokáže geotogkký 
posudek

30 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě $D tl 250 mm m2 518,000 149,43 77 407,24

31 K 565146121
Podklad z obalovaného kameniva OKH t tl 60 
mm š nad 3 m m2 482,000 193,34 93 192,27

32 K 567132112
Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC
1 tl 170 mm m2 518,000 232,67 120 523,64

33 K 573111114
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 
množství 2 kg/m2 m2 1 228,000 24,79 30 448,23

"nová kce" 518 518,000

"oprava" 710 710,000

Součet 1 228,000

34 K 573231111
Postřik živičný spojovari ze silniční emulze v 
množství do 0,7 kg/m2 m2 964,000 10,67 10 288,41

35 K 576133221
Asfaltový koberec mastixový strednězmný AKMS 
(SMA11) tl 40 mm š nad 3 m m2 1 160,000 214,07 248 315,94

"nová kce" 450 450,000

"oprava" 7t0 710,000

Součet 1 160,000

36 K 577156122
Asfaltový beton ABVH (ACL 22) i tl 70 mm Š nad
3 m m2 450,000 276,98 124 639,89

37 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na 
MC tl 50 mm m2 15,000 599,68 8 995,18

38 M 583801100
kostka dlažební drobná, materiálová skupina
1/2, l Jakost, velikost 10 cm

t 3,000 2 156,08 6 468,25

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 319 303,17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena {CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 911231111
Osazení a montáž ocelového zábradlí se sloup 
ocelovými dvě madla m 22,500 215,61 4 851,19

40 M 553553R01 Ochranné zábradlí m 22,500 1 796,02 40410,42

41 K 917161111
Osazení chodníkového obrubníku kamenného 
ležatého s boční operou do lože z betonu 
prostého

m 138,000 249,07 34 371,04

42 M 583803430
obrubník kamenný přímý, materiálová skupina 
1/2 OP4 20x25 m 138,000 1 129,11 155 817,83

43 K 919121233
Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 
20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu m 100,000 53,90 5 390,21

44 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 100,000 80,85 8 085,32

45 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 597,794 13,82 8 261,01

46 K 979082219
Poplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po 
suchu do 1 km t 8 966,910 0,71 6 382,63

47 K 979099115
Poplatek za uloženi betonového odpadu na 
skládce (skládkovné) t 8,514 107,80 917,85

48 K 979099145
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné) t 380,330 97,02 36 901,07

49 K 979099155
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné) t 208,950 53,90 11 262,85

99 - Přesun hmot 6 651,75

50 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště 
s krytem živičným t 1 234,042 5,39 6 651,75

VP - Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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krycí list rozpočtu

Stavba: Stavba přeložky silníce 111-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 108 - Ulice Husova - jih

JKSO: 822 26 CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 23.02.2017

Objednatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

3 327 278,94 
0,00

Cena bez DPH 3 327 278,94

DPH základní 
snížená

21,00% ze
15,00% ze

3 327 278,94
0,00

698 728,58 
0,00

Cena s DPH v CZK 4 026 007,52

MJ2D:
MJ 3 []:

1,000 ZRN/MJ 1:
1,000 ZRN/MJ 2:
1,000 ZRN/MJ 3:

3 327 278,94
3 327 278,94
3 327 278,94

Rozpočet/MJ 1: 
Rozpočet/MJ 2: 
Rozpočet/MJ 3:

3 327 278,94 
3 327 278,94 
3 327 278,94

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba přeložky silnice 111-14539 (Pres ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 108 - Ulice Husova - jih

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,180 00 Praha Zpracovatel:

Kód - Popis

23.02.2017

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 3 327 278,94

1 - Zemní práce 591 833,30

2 - Zakládání 87 519,57
5 - Komunikace 1 616 906,12

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 714 576,78
99 - Přesun hmot 19 738,71

HSV - Práce a dodávky HSV 303 344,95
4 - Vodorovné konstrukce 2 847,30

8 - Trubní vedení 300 497,65

M - Práce a dodávky M 13 098,22
23-M * Montáže potrubí 13 098,22

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Mimostav. doprava 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Ostatní 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 327 278,94
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ROZPOČET

Objekt: SO 108 - Ulice Husova - jih

Stavba: Stavba přeložky silnice 111-14539 {Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Místo: České Budějovice Datum: 23.02.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 3 327 278,94

1 - Zemní práce_________________________________________________________ 591 833,30
1 K 113106222

Rozebráni dlažeb vozovek pl pres 50 m2 do 200 
m2 z drobných kostek do lože ze živice m2 52,500 28,03 1 471,53

2 K 113107212 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
těženého tl 200 mm m2 1 450,000 34,71 50 333,80

3 K 113107222
Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm m2 1 450,000 34,71 50 333,80

4 K 113107244 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 
200 mm m2 205,000 94,11 19 293,19

5 K 113154122
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m 
pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 385,000 19,47 7 495,10

6 K 113154236
Frézování živičného krytu tl 300 mm pruh š 2 m 
pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 1 380,000 93,27 128 705,91

7 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 285,000 46,72 13 313,82

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 
volně ložených kabelů m 1,500 53,90 80,85

"pro chráničky teplárny" 1,5 1 ,500

I 9 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení m3 14,400 10,78 155,24

"pro chráničky teplárny" 14,4 14,400

10 K 122101403
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a
2 objem do 5000 m3 m3 53,000 25,33 1 342,70

"omice" 40 40,000

"pro chráničky teplárny" 13 13,000

Součet 53,000

11 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 (tř.l dle ČSN 
736133)

m3 199,500 42,58 8 495,60

12 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 
silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 99,750 3,59 358,09

13 K 122302202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 (tř. lí dle
ČSN 736133)

m3 85,500 42,58 3 640,97

14 K 122302209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 
silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 42,750 3,59 153,47

15 K 132201101
Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 (tř. I dle ČSN 736133} m3 48,200 138,93 6 696,52

"výkop rýhy pro drenáŽ" 46,2 46,200

"výkop rýhy pro základ zídky k přístřešku" 2 2,000

Součet 48,200

K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3 m3 24,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 j K 132201201
Hloubení rýh Š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 m3 31,200 118,53 3 698,06

"pro chráničky teplárny" 31,2 31,200

18 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3 m3 15,600 1,62 25,23

19 K 132301101
Hloubem rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3 {tř. II dle ČSN 736133) m3 19,800 138,93 2 750,85

20 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh 5 do 600 
mm v hornině tř, 4 m3 9,900 1,62 16,01

21 K 132301201
Hloubem rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3 m3 31,200 118,53 3 698,06

"pro chráničky teplárny" 31,2 31,200

22 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4 m3 15,600 1,62 25,23

23 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 62,400 63,76 3 978,34

"pro chráničky teplárny" 62,4 62,400

24 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m m2 62,400 39,15 2 443,24

"pro chráničky teplárny" 62,4 62,400

25 K
162301101 J Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z

horniny tř. 1 až 4 m3 285,400 23,03 6 573,31

155,0+68,0+62,4 285,400

26 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 m3 455,400 61,88 28 179,99

"odvoz zeminy" 285,0+68,0+62,4 415,400

"dovoz omice" 40 40,000

Součet 455,400

27 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m pres 10000 m m3 1 965,000 1,42 2 797,37

28 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 398,000 8,89 3 539,75

40,0+190,0+155,0+13,0 398,000

29 K 171101104
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 102 % PS m3 190,000 170,35 32 366,50

30 K 171101141
Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m 
silnice nebo železnice m3 155,000 174,26 27 010,10

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 402,400 9,85 3 962,08

285+68,0+62,4-13,0 402,400

32 K 171201206 Poplatek za skládku - ostatní zemina t 724,320 53,90 39 042,39

33 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním m3 13,000 159,87 2 078,36

34 K 18120-R01 Vápenná sanace pláně m2 1 450,000 73,74 106 920,25

položka obsahuje veškeré práce, materiál je v 
položce 561271017
položka čerpána pouze pokud jej prokáže geologický 
posudek

35 K 181301113
Rozprostření omice pl přes 500 m2 v rovině 
nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 266,666 21,41 5 708,05

36 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 450,000 17,32 25 110,57

2 - Zakládání _________________ 87 519,57
\Amln íokftt* l/^martiuam

37 K 211571121
Výplň odvodňovacích žeber kamenivem 
drobným těženým m3 42,000 639,89 26 875,45

38 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 10,000 2156,08 21 560,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 212755216
Tra ti vody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 160 mm bez lože m 165,000 164,02 27 063,10

Podélná drenáž DN 150, HOPE, profitovaný, kruhová 
pevnost SN 4-6

40 K 279113132
Základová zed’ tl do 200 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.
C16/20

m2 5,400 2 156,08 11 642,86

41 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou 
oceli 10 505 t 0,020 18 865,74 377,31

5 - Komunikace 1 616 906,12
42 K 561271017

Podklad stabilizovaný cementem SC I systém 
Road Mix tl 500 mm

m2 | 1 450,000
30,72 44 550,10

položka čerpána pouze pokud jej prokáže geologický 
posudek

43 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1 208,000 149,43 180 517,26

44 K 565146121
Podklad z obalovaného kameniva OKH l tl 60 
mm š nad 3 m m2 1 124,000 193,34 217 319,74

45 K 567132112
Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC 
f tl 170 mm m2 1 208,000 232,67 281 066,71

46 K 573111114
Postřik živičný infittrační s posypem z asfaltu 
množství 2 kg/m2 m2 1 593,000 24,79 39 498,40

"nová kce" 1208 1 208,000

"oprava" 385 385,000

Součet 1 593,000

47 K 573231111
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství do 0,7 kg/m2 m2 2 248,000 10,67 23 992,05

48 K 576133221
Asfaltový koberec mastixový střednězmný AKMS 
(SMA 11) tl40 mm š nad 3 m m2 1 435,000 214,07 307 183,94

"nová kce" 1050 1 050,000

"oprava" 385 385,000

Součet 1 435,000

49 K 577156122
Asfaltový beton A8VH (ACL 22) I tl 70 mm Š nad
3 m m2 1 050,000 276,98 290 826,41

50 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na 
MC tl 50 mm m2 225,000 599,68 134 927,69

51 M 583801100
kostka dlažební drobná, materiálová skupina 
i 12, Ljakost, velikost 10 cm t 45,000 2 156,08 97023,82

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 714 576,78

52 K 917161111
Osazení chodníkového obrubníku kamenného 
ležatého s boční operou do lože z betonu 
prostého

m 245,000 249,07 61 021,06

53 M 583803430
obrubník kamenný přímý, materiálová skupina 
1/2 OP4 20x25 m 245,000 1 129,11 276 633,10

54 K 917431111
Osazení bezbariérového kamenného obrubníku 
do betonového lože tl 150 mm m 38,000 249,07 9 464,49

55 M 58380PC01 obrubník bezbariérový 40x29 m 38,000 2 495,94 94 845,64

56 K 919121233
Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky Š 
20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu m 300,000 53,90 16 170,64

57 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 300,000 80,85 24 255,95

58 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1 983,515 13,82 27 410,51

59 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po 
suchu do 1 km t 29 752,725 0,71 21 177,95

60 K 979099115
Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (sktádkovné) t 103,020 107,80 11 105,99
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61 K 979099145
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné) t 1 191,745 97,02 115 627,65

62 K 979099155
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce {skládkovné} t 688,750 53,90 37 125,09

99 - Přesun hmot 19 738,71

63 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště 
s krytem živičným t 3 661,954 5,39 19 738,71

HSV - Práce a dodávky HSV 303 344,95
A - Vodorovné konstrukce 2 847,30

64 K 451572111 lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého m3 4,800 593,19 2 847,30

"pro chráničky teplárny" 4,8 4,800

8 - Trubní vedení 300 497,65

65 K 899623R01
Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 
20/25 v otevřeném výkopu m3 44,400 2 535,56 112 578,68

"pro chráničky teplárny" 44,4 44,400

66 K 352361R01
Výztuž horní části stok z betonářské oceli 10
216 otevřený výkop t 1,050 18 865,74 19 809,03

"pro chráničky teplárny" 1,05 1,050

67 K 899643111
Bednění pro obetonování potrubí otevřený 
výkop m2 49,400 107,80 5 325,53

"pro chráničky teplárny" 49,4 49,400

68 K 899914R01
Montáž ocelové izolované chráničky DN 350 tl 
stěny 10 mm ve výkopu,dl. úseku potrubí 8.7 m kus 6,000 539,02 3 234,13

"pro chráničky teplárny" 6 6,000

69 M 140110R01
trouba ocelová s tovární těžkou PE izolací, DN 
350, tištěny 10 mm m 52,000 2 695,11 140 145,52

"pro chráničky teplárny" 52 52,000

70 K 899914R02
Montáž přivarovacích přírub plochých DN 350 
včetně materiálu, montáž přírubového spojen
DN 350 včetně šroubů a těsnění

kus 4,000 539,02 2 156,08

71 AI 552536610
příruba zastepovací z tvárné litiny,práškový 
epoxid, tt.250pm X DN 100 mm kus 4,000 4 312,17 17 248,68

"pro chráničky teplárny" 4 4,000

M- Práce a dodávky M 13 098,22
23-M * Montáže potrubí 13 098,22

72 K 230082395
Demontáž potrubí další použití do 250 kg D 630 
mm, tl 10,0 mm kus 121,500 107,80 13 098,22

"pro chráničky teplárny" 121,5 121,500

VP - Vicepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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krycí list rozpočtu

Stavba: Stavba přeložky silnice IIM4539 (Přes ulici M, Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 110.2 - Chodníky a cyklostezky - OK2

JKSO: 822 29 CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 23,02.2017

Objednatel: ič:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

3 461 438,53 
0,00

Cena bez DPH 3 461 438,53

DPH základní 21,00% ze 3 461 438,53 726 902,09
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 188 340,62

MJ 1 []: 4 685,000 ZRN/MJ 1: 738,83 Rozpočet/M) 1: 738,83
MJ 2 [I: 4 685,000 ZRN/MJ 2: 738,83 Rozpočet/MJ 2: 738,83
MJ 3 []: 4 685,000 ZRN/MJ 3: 738,83 Rozpočet/MJ 3: 738,83

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba přeložky silnice II1-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 110.2 - Chodníky a cyklostezky - OK2

Místo: České Budějovice Datum: 23.02.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 3 461 438,53

HSV - Práce a dodávky HSV 3 461 438,53
1 - Zemní práce 1 139 495,51

5 - Komunikace 1 422 045,88

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 899 897,14
99 * Přesun hmot 12 355,34

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Mimostav. doprava 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Ostatní 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 461 438,53
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I

ROZPOČET

Stavba: Stavba přeložky silnice 111-14539 (Pres ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 110.2 - Chodníky a cyklostezky - OK2

Místo: České Budějovice Datum: 23.02.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 3 461 438 53

HSV - Práce a dodávky HSV 3 461 438,53
1 - Zemní práce 1 139 495,51

1i___
K 121101103

Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 
250 m m3 1 815,000 66,40 120 521,88

i

i

i

i

6050*0,3 1 815,000

2 K 122101403
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a
2 objem do 5000 m3 m3 450,000 J 25,33 11 400,30

"omice" 450 450,000

3 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 (tř.l dle ČSN 
736133)

m3 392,000 42,58 16 693,11

4 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 
silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 98,000 3,59 351,81

5 K 122302202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 (tř. II dle
ČSN 736133)

m3 168,000 42,58 7154,19

6 K 122302209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 
silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 117,600 3,59 422,17

7 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 m3 2 935,000 23,03 67 598,72

2560,0+375,0 2 935,000

8 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 m3 2 825,000 61,88 174 809,97

"odvoz zeminy" 1815,0+560,0 2 375,000

"dovoz omice" 450 450,000

Součet 2 825,000

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 14 125,000 1,42 20 108,31

10 K 167101102
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 
m3 m3 3 385,000 8,89 30 105,68

450,0+2560,0+375,0 3 385,000

11 K 171101104
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 102 % PS m3 2 560,000 106,47 272 559,97

12 K 171101141
Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m 
silníce nebo železnice m3 375,000 174,26 65 347,01

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2 375,000 9,85 23 384,54

1815,0+560,0 2 375,000

14 K 171201206 Poplatek za skládku - ostatní zemina t 4 275,000 53,90 230 431,57

15 K 181301113
Rozprostření omice pl přes 500 m2 v rovině 
nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 2 990,000 14,27 42 667,81

16 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 005,000 13,85 55 485,69
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 184911311
Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 
1:5 m2 12,000 10,78 129,37

18 M 693112160 textilie netkaná MOKRUTEX St 500 5/m2 m2 12,000 26,95 323,41

5 - Komunikace 1 422 045,88

K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 12,000 29,89 358,64

"plocha pod přístřeškem 50 mm ŠD 4/8" 12 12,000

20 K 564811R01
Podklad z recyklovaného materiálu (R-mat) tl
50 mm m2 3 550,000 70,07 248 758,29

možno nahradit odpovídajícím materiálem a 
zohlednit to v ceně

21 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 3 827,000 110,50 422 901,00

"komunikace" 3815 3 815,000

"plocha pod přístřeškem 200 mm ŠD 0/32" 12 12,000

Součet 3 827,000

22 K 577143121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl
50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 3 550,000 182,06 646 312,18

23 K 57714-R01 barevný povrch Rocbinda m2 100,000 539,02 53 902,12

24 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 101,000 215,61 21 776,46

25 M 592451180
dlažba zámková reliéfní pro nevidomé a 
slabozraké m2 104,030 269,51 28 037,19

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání__________________________________ 899 897,14

26 K 915321115
Předformátované vodorovné dopravní značení 
vodíri pás pro slabozraké m 575,000 431,22 247 949,76

27 K 916561111
Osazení záhonového obrubníku betonového do 
lože z betonu s boční opěrou m 1 654,000 249,07 411 954,40

28 M 592173140
obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 
10/95 50x8x25 cm kus 3 341,080 39,22 131 043,44

29 K 935111111
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 
mm z betonových tvárnic š 500 mm m 110,000 235,25 25 877,55

30 M 592275180 žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm kus 222,200 45,35 10 076,77

36 K 936104213
Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na 
pevný podklad kus 1,000 53,90 53,90

37 M 749101320
koš odpadkový drátěný velký kulatý (kotvený), 
výška 61 cm, průměr 47 cm, obsah 501 kus 1,000 5 390,21 5 390,21

31 K 936124112
Montáž lavičky stabilní parkové se 
zabetonováním noh kus 2,000 107,80 215,61

32 M 749101009R
lavička s opěradlem (kotvená) 150x45x42 cm 
konstrukce - kov, sedák - dřevo kus 2,000 8 624,34 17248,68

33 K 936124198R Dřevěný přístřešek kus 1,000 26 951,06 26 951,06

kompletní dodávka ví. montáže
prům 3,4 m včetně základů kotvení, nátěrů, šindtové
střechy

34 K 936124199R Dřevěný zahradní set do přístřešku kus 1,000 10 780,42 10 780,42

kompletní dodávka ví. montáže 
ví. ukotvení

99 - Přesun hmot 12 355,34

35 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště 
s krytem živičným t 2 292,180 5,39 12 355,34

VP - Vícepráce 0,00
Jjl 0,00

Strana 20 z 59



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba přeložky silnice 111-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)„SM ČB

Objekt: SO 302 - Přeložky kanalizace v Husově ulici

JKSO: 827 21
Místo: České Budějovice

Objednatel:
Statutární město České Budějovice 

Zhotovitel:
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.10.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 2 177 635,49
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 177 635,49

DPH základní 21,00% ze 2 177 635,49 457 303,45
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 634 938,94

MJ 1[]: 301,300 ZRN/MJ 1: 7 227,47 Rozpočet/MJ 1: 7 227,47
mj:[]: 301,300 ZRN/MJ 2: 7 227,47 Rozpočet/MJ 2: 7 227,47
MJ ;[]: 301,300 ZRN/MJ 3: 7 227,47 Rozpočet/MJ 3: 7 227,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba přeložky silnice IIM4539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)_SM ČB

Objekt: SO 302 - Přeložky kanalizace v Husově ulic!

Místo: České Budějovice Datum: 20.10.2016

Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Zpracovatel:

Kód * Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 2 177 635,49

HSV - Práce a dodávky HSV 2 177 635,49
1 - Zemní práce 658 755,83

2 - Zakládání 12 699,34

4 - Vodorovné konstrukce 21 354,79

8 - Trubní vedení 1 437 089,64

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 47 735,89

99 - Přesun hmot 12 530,09

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Ostatní 0,00

Kompletační činnost 0,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Stavba přeložky silnice 111-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)_SM ČB

SO 302 - Přeložky kanalizace v Husově ulici

České Budějovice Datum: 20.10.2016

Statutární město České Budějovice Projektant: 

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Zpracovatel:

PC
Ty

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 2 177 635,49

HSV • Práce a dodávky HSV 2 177 635,49
- Zemní práce 658 755,83

1 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200 m 15,000 107,80 1 617,06

2 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových 
tratí ze 3 volně ložených kabelů m 15,000 53,90 808,53

3 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení m3 45,000 10,78 485,12

4 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.
3 objemu do 1000 m3 (třJ dle ČSN m3 128,800 90,64 11 674,49

5 K 132201203
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.
3 objemu do 5000 m3 (tř.l dle ČSN m3 740,600 73,91 54 734,35

6 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 
2000 mm v hornině tř. 3 m3 434,700 1,62 702,94

7 K 132301202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.
4 objemu do 1000 m3 (tř.ll dle ČSN m3 55,200 118,53 6 542,73

8 K 132301203
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř.
4 objemu do 5000 m3 {tř.ll dle ČSN m3 317,400 90,64 28 769,28

9 K 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 
2000 mm v hornině tř. 4 m3 111,780 1,62 180,76

10 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření 
stěn rýh hl do 4 m m2 1 907,500 63,76 121 613,48

11 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření 
stěn rýh hl do 4 m m2 1 907,500 39,15 74 687,21

12 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 

až 4 hl výkopu do 4 m m3 634,800 5,39 3 421,71

13 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku 
z hominy tř. 1 až 4 m3 1 583,200 23,03 36 464,15

14 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 450,400 61,88 27 870,59

15 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD1000 m m3 2 252,000 1,42 3 205,94

16 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 
mnmz

m3 791,600 8,89 7 040,37

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 450,400 9,85 4 434,69

18 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny 
na skládce (skládkovné)

t 810,720 53,90 43 699,53

19 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem 
objektů sypaninou se zhutněním m3 791,600 159,87 126 556,02

20 K 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od m3 231,500 168,39 38 982,34

21 M 583373030 Štěrkopísek t 416,700 156,62 65 264,54
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2 - Zakládáni ____ 12 699,34

72 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 160 mm bez lože m 100,000 126,99 12 699,34

4 - Vodorovné konstrukce 21 354,79

22 K
451572111 í Lo*e ^ P°trubl otevřenÝ výkop z

kameniva drobného těženého m3 36,000 593,19 21 354,79

8 - Trubní vedení_______________________________________________________ __________  1 437 089,64

23 K 871312R01
Montáž kanalizačního potrubí z trub z PP 
DN 200 spojovaného dvojitými objímkami 
se symetrickými těsnicími kroužky

m 72,900 153,62 11 198,97

24 M 286147R01
trubka kanalizační PP UR2 plné žebro 
225/200 SN10 vnitřní průměr 200mm, 
dt. 6m, vč. těsnících kroužků a dvojité

Kus 13,000 3 840,53 49 926,84

25 K 871372R02
Montáž kanalizačního potrubí z trub z PP 
DN 300 spojovaného dvojitými objímkami 
se symetrickými těsnicími kroužky

m 155,400 184,35 28 647,25

26 M 286147R02

trubka kanalizační PP UR2 plné žebro 
335/300 SN10 vnitřní průměr 300mm, dl. 
6m, vč. těsnících kroužků a dvojité

kus 26,000 5 069,49 131 806,86

27 K 20

Montáž kanalizačního potrubí z trub z PP 
DN 400 spojovaného dvojitými objímkami 
se symetrickými těsnicími kroužky

m 20,000 256,04 5 120,70

28 AI 286147R03
trubka kanalizační PP UR2 plné žebro 
450/400 SN10 vnitřní průměr 400mm, dl. 
6m, vč. těsnících kroužků a dvojité

kus 4,000 11 808,34 47 233,35

29 K 871422R04
Montáž kanalizačního potrubí z trub z PP 
DN 500 spojovaného dvojitými objímkami 
se symetrickými těsnicími kroužky

m 173,500 358,45 62 190,92

30 At 286147R04
trubka kanalizační PP UR2 plné žebro 
560/500 SN10 vnitřní průměr SOOmm, dl. 
6m, vč. těsnících kroužků a dvojité

kus 29,000 18 362,84 532 522,24

73 K 7222902R1
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
revizní kamerou m 768,900 46,09 35 435,77

31 K 8773552R1 Montáž tvarovek jednoosých DN 200 kus 55,000 256,04 14 081,93

32 At 286113640 koleno PPSN 10 vnitřní průměr 200 mm kus 30,000 214,05 6 421,36

33 M 286119720 přesuvka PP SN 10 vnitřní průměr 200
mm

kus 25,000 644,18 16 104,61

34 K 8773552R2 Montáž tvarovek jednoosých DN 250 kus 5,000 256,04 1 280,18

35 AI 286171740 koleno PP SN 10 vniřni průměr 250 mm kus 3,000 1 013,90 3 041,70

36 At 286172370 přesuvka PP SN 10 vnitřní průměr 250
mm

kus 2,000 491,59 983,17

101 K 8773552R3
Montáž tvarovek jednoosých do 
navrtaného otvoru DN 500 včetně 
navrtám

kus 5,000 258,00 1 290,00

102 At 2861741R1
sedlová odbočka do navrtávky pro 
potrubí vnitřního průměru 200 mm kus 5,000 1 543,00 7 715,00

37 K 877375121 Montáž tvarovek odbočných na potrubí 
nu *nn

kus 3,000 337,97 1 013,90

38 AI 286114050 odbočka PP SN 10 vnitřní průměr 
znn/znn ...........

kus 2,000 2 386,25 4 772,49

39 K 877395121 Montáž tvarovek odbočných na potrubí 
nw ann

kus 6,000 427,07 2 562,40

40 AI 286114120 odbočka PP SN 10 vnitřní průměr
Amnvi

kus 1,000 7 732,26 7 732,26

41 At 286114110 odbočka PP SN 10 vnitřní průměr 
jnnnnn

kus 5,000 7 732,26 38 661,30

42 K 8773951R1 Montáž tvarovek odbočných na potrubí 
nw «ínn..............

kus 2,000 634,97 1 269,93

43 At 286114180 odbočka PP SN 10 vnitřní průměr
5 mnm ...

kus 2,000 9 708,85 19 417,70

44 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na
nni-mhí

kus 31,000 10,78 334,19
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45 K 8773951R2 Pňpojení potrubí DN 500 do stávající
tarhfrv

kus 1,000 4 608,63 4 608,63

46 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z 
betonových dílců na potrubí DN na 300 a 
DN 400 dno beton tř. C 25/30

kus 7,000 10 395,02 72 765,17

47 K 8773951R3

Výsek kanalizační trubky DN do 400, 2 x 
přechodový kus na betonové potrubí, 2 x 
plastová trouba dl 1 m, 2 x přesuvka, 
dodávka + montáž

sada 3,000 7 496,71 22 490,12

48 K 894411141
Zřízení šachet kanalizačních z 
betonových dílců na potrubí DN 500 dno kus 3,000 9 217,26 27 651,79

49 K 8944111R1
Zřízení šachet kanalizačních spadištních z 
betonových dílců na potrubí DN 500 dno 
beton tř. C 25/30 obložený čedičem

kus 1,000 9 217,26 9 217,26

50 M 592241800
dno betonové šachtové T2Z-Q 100/115 D 
130x115x15 cm

kus 10,000 4 967,08 49 670,81

51 M 5922418R1
dno betonové šachtové obložené čedičem 
TZ1-Q 100/11S D 130x115x15 cm

kus 1,000 12 136,06 12 136,06

52 M 592243050
skruž betonová šachetní TBS-Q. 1 100/25 
0100x25x12 cm

kus 7,000 665,69 4 659,84

53 M 592243060
skruž betonová šachetní TBS-Q. 1 100/50 
D100x50x12 cm

kus 9,000 921,73 8 295,54

54 M 592243070
skruž betonová šachetní TBS-Q. 1 100/100 
0100x100x12 cm

kus 8,000 1413,31 11 306,51

55 M 5922430R1
skruž betonová šachetní pro spadiště 
obložená čedičem TBS-Q. 1 100/100 kus 1,000 6 349,67 6 349,67

56 M 592243120 kónus šachetní betonový TBR-Q. 1 100-
«/*;*/O KPC inn*A7 SyM cm

kus 11,000 1 126,55 12 392,10

57 M 592243200
prstenec šachetní betonový vyrovnávací 
TBW-Q. 1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm

kus 11,000 225,31 2 478,42

58 M 592243210
prstenec šachetní betonový vyrovnávací 
TBW-Q. 1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm kus 3,000 256,04 768,11

59 M 592243230
prstenec šachetní betonový vyrovnávací 
TBW-Q. 1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm

kus 2,000 286,76 573,52

60 M 5922432R1
plastová spadišťová hlava, prňtok DN
400 kus 1,000 35 025,60 35 025,60

61 K 895931111
Vpusti kanalizačních horské z betonu 
prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm kus 1,000 7 768,10 7 768,10

62 K 895941R01
Vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců mont+dod vČ.mříže kus 11,000 5 858,08 64 438,91

63 K 899103111
Osazení poklopů litinových nebo 
ocelových včetně rámů hmotnosti nad kus 11,000 616,53 6 781,86

64 M 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový D600
njnn m 7nnitt>m cnmnniwlnrni .

kus 11,000 3 686,91 40555,96

65 K 899203111
Osazení mříží litinových včetně rámů a 
košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kus 1,000 706,66 706,66

66 M 5524214R1
mříž kanalizační kompozitová 1200x600 
mm s rámem

kus 3,000 1 894,66 5 683,98

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 47 735,89

67 K 969021131 Vybourání kanalizačního potrubí DN do
inn ... .....................

m 128,000 215,61 27 597,89

68 K 979081111
Odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku do 1 km t 11,904 13,82 164,50

69 K 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD1 km přes 1 km

t 178,560 34,50 6160,11

70 K 979098203 Poplatek za uložení stavebního odpadu z t 11,904 107,80 1 283,30

99 * Přesun hmot 12 530,09

71 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z
ntacHrlrúrh hmnt ntovřonú wtfnn

t 581,150 21,56 12 530,09
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VP - Vícepráce _______ __________________ 0,00
K 1 0,00

.... tmi
K | 0,00
k 1 0,00
K 1 0,00
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krycí list rozpočtu
Stavba: Stavba přeložky silnice 111-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)„SM ČB

Objekt: SO 304 - Bezvýkopová sanace sběrače BE 600-900

JKSO: 827 22 CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 20.10.2016

Objednatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:

Zpracovatel:

DIČ:

IČ:

Poznámka:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

37 002,90 
0,00

37 002,90

DPH základní 
snížená

21,00% ze
15,00% ze

37 002,90
0,00

7 770,61 
0,00

Cena s DPH v CZK 44 773,51

586,000 ZRN/MJ 1: 63,14 Rozpočet/MJ 1: 63,14
MJ 2 []: 586,000 ZRN/AU 2: 63,14 Rozpočet/MJ 2: 63,14
MJ 3 []: 586,000 ZRN/AU 3: 63,14 Rozpočet//AJ 3: 63,14

Projektant Zpracovatel

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba přeložky silnice 111-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické )_SM ČB

Objekt: SO 304 - Bezvýkopová sanace sběrače BE 600-900

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,180 00 Praha Zpracovatel:

Kód - Popis

20.10.2016

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 37 002,90

HSV - Práce a dodávky HSV 37 002,90
1 * Zemní práce 1 271,32

5 - Komunikace 2 303,67

8 - Trubní vedení 32 155,85

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 272,06

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Mimostav. doprava 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Ostatní 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 37 002,90
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Stavba: Stavba přeložky silnice 111-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)„SM ČB

Objekt: SO 304 - Bezvýkopová sanace sběrače BE 600-900

Místo: České Budějovice Datum: 20.10.2016

Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 37 002,90

HSV - Práce a dodávky HSV 37 002,90
1 - Zemni práce____________________________________________________________________________________ 1 271,32

1 K 113107146
Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl
300 mm m2 3,668 141,17 517,81

(Odkopání kolem poklopu pro výměnu rámu a 
prstenců)______________________________

2 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 m3 2,201 118,53 260,88

3 K 174101101
2ásyp rýhy kolem šachty se zhutněním do 100% 
PS m3 2,201 223,82 492,63

5 - Komunikace________________________________________________________________________________ 2 303,67

4 K 566901111
Vyspravení podkladu po překopech kamenivem 
těženým nebo štěrkopískem m3 0,550 592,92 326,11

5 K 566905111
Vyspravení podkladu po překopech podkladním 
betonem PB m3 0,367 2 156,08 791,28

6 K 572952111
Vyspravení krytu vozovky po překopech 
asfaltovým betonem tl 50 mm m2 3,668 323,41 1 186,28

8 - Trubní vedení_______________________________________________________________________________ 32 155,85

7 K 877-RG1

Sanace vejcité stoky 600/900 samonosným 
rukávcem ze skelné tkaniny nasyceným 
pryskyřicí v úseku mezi dvěma stávajícími 
šachtami s ukotvením v šachtách

m 39,000 358,99 14 000,54

8 K 877-R02
Vyčištění vejčité stoky 600/900 a prohlídka 
kamerou m 39,000 107,80 4 204,37

9 K 877-R03
Zednické vyspravení vejčité stoky 600/900 -10 

% povrchu m2 14,430 215,61 3 111,23

10 K 877-R04
Tlaková zkouška vejčité stoky 600/900 
vzduchem a předávací kamerová prohlídka m 39,000 64,68 2 522,62

11 K 894412411
Osazení železobetonových dílců pro Šachty 
skruže přechodové TZS100-80/120 kus 1,000 161,71 161,71

12 M 592243120
kónus šachetní betonový TBR-Q. 1 100-63/58/12 
KPS 100x62,5x58 cm a vyrovnávací prstence do 
300 mm výsky

kus 1,010 1 617,06 1 633,23

13 K 899103111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg a 
podkladních prstenců do 300 mm výšky

kus 1,000 539,02 539,02

14 M 552434420 poklop na vstupní Šachtu litinový d600 tídy
0400 samonivelačni se znakem města kus 1,000 5 390,21 5 390,21

15 K 899103211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 1,000 377,31 377,31

16 K 899-R01 Revize a sanace šachet kus 1,000 215,61 215,61

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 272,06

17 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 8,000 86,24 689,95

18 K 976-PC 01
Demontáž kónusu, vč dmt poklopu a 
podkladních prstenců do výšky 300 mm kus 1,000 215,61 215,61

19 K 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 3,016 13,82 41,68
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Náklady z rozpočtu 37 qq2 90

20 K 979082219
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po 
suchu do 1 km t 45,240 0,71 32,20

21 K 979099145
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné) t 3,016 97,02 292,62

VP - Vícepráce________ _______________ _________ ______ 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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krycí list rozpočtu

Stavba: Stavba přeložky silnice IIM4539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 421.2 - Veřejné osvětlení komunikací

JKSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 23.02.2017

Objednatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ00014915

Projektant: ÍČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 937 569,78
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 937 569,78

DPH základní 21,00% ze 2 937 569,78 616 889,65
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v C2K 3 554 459,43

Projektant Zpracovatel

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba přeložky silnice 111-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 421.2 - Veřejné osvětlení komunikací

Místo: České Budějovice Datum: 23.02.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 2 937 569,78

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 197 329,04

469 - Stavební práce při elektromontážích 434 602,40

PSV - Práce a dodávky PSV 14 309,37

783 - Dokončovací práce - nátěry 6 010,18

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 1 736 162,01

46-M - Zemní práce při extr.mont. pracích 490 819,61

000 - Nepojmenované práce 0,00

0 - Nepojmenovaný díl 39 932,82

OST - Ostatní 0,00

OST - Ostatní 18 404,35
VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 937 569,78
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ROZPOČET

Stavba: Stavba přeložky silnice IIM4539 (Pres ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 421.2 - Veřejné osvětlení komunikací

Místo: České Budějovice Datum: 23.02.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 2 937 569,78

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 197 329,04

1 K 175101101a
Obsyp potrubí a kabelů bez prohození sypaniny 
z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

m3 108,000 115,03 12 422,93

2 M 581521850 písek slévárenský kopaný HCP t 152,000 345,08 52 452,37

3 K 175101201a Obetonování trub a chrániček m3 47,000 2 818,16 132 453,74

469 - Stavební práce při elektromontážích ________ 434 602,40
4 K 110002200

Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v 
zástavbě km 1,480 25 305,97 37 452,83

5 K 111311000 Sejmutí dmu jakékoliv tloušťky m2 345,000 40,26 13 889,53

6 K 131311700
Hloubení nezapažených jam ručně stožárů 
veřejného osvětlení hornina třídy 3 kus 15,000 575,14 8 627,03

7 K 167111000 Naložení výkopku ručně hornina třídy 1 -4 m3 23,000 97,77 2 248,78

8 K 270311300
Základové konstrukce z monolitického betonu C 
12/15 bez bednění m3 15,000 2 818,16 42 272,47

9 K 270322300a Pouzdrový základ pro SVO hl 1700x š 800 mm ks 15,000 287,57 4 313,52

10 M 345713500
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09040 m 30,000 9,20 276,07

11 M 286616520 roura šachtová bez hrdla 31511500 mm kus 15,000 977,73 14 665,96

12 M 592453400 dlažba desková betonová 40x40x5 cm šedá m2 3,200 517,62 1 656,39

13 K 388791130
Osazení trubních kabelových prostupů 
plastových do rýhy bez obsypu průměru do 20 

cm
m 3110,000 23,01 71 546,87

14 M 000110089 trubka UCOREX vrapovaná, Červená pr. 160-tyče m 1 120,000 90,87 101 776,00

15 M 000110090 trubka UCOREX vrapovaná,červená pr. 110-tyČe m 950,000 40,26 38 246,52

16 M 000110090a trubka UCOREX vrapovaná,červená pr. 63-tyče m 1 040,000 29,91 31 103,34

17 M 286156910b spoky chrániček, odbočné spojky a zátky kus 48,000 151,84 7 288,12

18 K 270311300prov Základové konstrukce z monolitického betonu C 
12/15 bez bednění (montáž/demontáž) m3 10,000 2 818,16 28181,65

19 K 598901910
Provizorní vyspravení komunikací z dlažeb po 
překopech z kostek kamenných velkých m2 45,000 287,57 12 940,55

20 M 592452020 dlažba zámková ÍČKO přírodní 20x16,2x6 cm m2 45,000 402,59 18 116,77

PSV - Práce a dodávky PSV 14 309,37
21 K 745904112

Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a 
kabelu do 2,00 kg m 3 110,000 4,60 14 309,37

783 - Dokončovací práce - nátěry 6 010,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 783903310
Nátěry elektrických zařízení systémy 
jednosložkovými patky základní a 2x krycí m2 18,000 230,05 4 140,98

23 M 246170260 lak asfaltový A 1999 černý (á 9 ks) kS 5,000 97,77 488,87

24 M 246216710
email syntetický univerzální SYNTECOL 1100 
šedý SU 2013 (á 9 ks) kS 4,000 345,08 1 380,33

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže_________________________________________________ 1 736 162,01
25 K 210100252.P

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo 
páskou se zapojením žíly do 4x25 mm2 kus 86,000 51,76 4 451,55

26 M 000107039 čepička smršťovací KTK 33/15 ks 86,000 35,66 3 066,62

27 K 210101234b
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 
kV venkovní smršťovací 4x10ař35 mm2 vč. 
materiálu

kus 4,000 690,16 2 760,65

28 K 210120102a Montáž pojistkových patron trubičkových kus 89,000 11,50 1 023,74

29 M 345234150a vložka pojistková skleněná 6A kus 4,000 3,45 13,80

30 M 345234150b vložka pojistková skleněná 10A kus 85,000 3,45 293,32

31 K 2l0120102prov
Montáž/demontáž pojistkových patron 
trubičkových kus 20,000 11,50 230,05

32 M 345234150prov vložka pojistková skleněná 6A kus 20,000 3,45 69,02

33 K 210191030a Označovací štítek stožáru VO kus 62,000 5,75 356,58

34 M 548951100 štítek smaltový do 5 písmen 10x15 (OP) kus 62,000 51,76 3 209,26

35 K 210202013
Montáž svítidel výbojkových průmyslových 
stropních závěsných na výložník kus 61,000 253,06 15 436,64

36 M 348446410c svítidlo venkovní výbojkové sloupově SAFÍR 2 kus 55,000 5 521,30 303 671,62

37 M 3484464l0e
svítidlo pro přisvětleni přechodu SITECO SL10 
MIDI včetně LED zdroje, výloŽníku, dodávky, 
montáže a příslušenství

kus 6,000 15 717,31 94 303,84

38 M 347604090
výbojka sodíková vysokotlaká SON-T Pia plus 
Master 100W,E40 kus 39,000 238,11 9 286,14

39 M 347604090a
výbojka sodíková vysokotlaká SON-T Pia plus 
Master 150W,E40 kus 16,000 274,91 4 398,64

41 K 210202013dem
Demontáž svítidel výbojkových průmyslových 
stropních závěsných na výložník kus 12,000 230,05 2 760,65

42 K 210202016prov
Montáž svítidel výbojkových průmyslových 
parkových na sloupek (montáž/demontáž) kus 20,000 253,06 5 061,19

43 M 348446410prov
svítidlo venkovní SITECO SR50 stmívatelný 
včetně zdroje 50W a příslušenství, dodávky a
mnntňín

kus 20,000 2 886,03 57 720,61

44 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m kus 12,000 1 150,27 13 803,26

45 M 316740650a stožár osvětlovací žárově zinkovaný typu JB8 kus 9,000 5 636,33 50 726,96

46 M 316740650) stožár osvětlovací žárově zinkovaný typu P6 kus 4,000 8 281,95 33 127,81

47 M 3167406504 stožár osvětlovací žárově zinkovaný typu K8m kus 3,000 4 140,98 12 422,93

48 K 21020401 Idem
Demontáž stožárů osvětlení ocelových 
samostatně stojících délky do 12 m kus 5,000 805,19 4 025,95

49 K 210204011prov
Provizemi stožáry osvětlení ocelové samostatně 
stojící délky do 12 m (montáž/demontáž) kus 20,000 747,68 14 953,53

50 M 3l6740650prov
stožár osvětlovací OSP5 žárově zinkovaný * 
ocelový, obráněný, přírubový, výšky 5m kus 20,000 6 096,44 12 1 928,76

51 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg kus 55,000 345,08 18 979,48

52 M 316770600a výložník J1-150O kus 6,000 1 159,68 6 958,10

53 M 316770600c
výložník J1-1500 (pro osazeni na stožár trakce 
typu C10) kus 41,000 3 104,58 127287,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 M 316770600b výložník J1-2000 kus 5,000 3 335,79 16 678,93

55 M 316770600Č
výložník J1-2000 (pro osazeni na stožár trakce 
typu D10) kus 3,000 1 265,30 3 795,90

56 K 210204104
Montáž výtožníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti přes 35 kg kus 6,000 575,14 3 450,81

57 M 316770750f výložník jednoramenný vyložení 4 m kus 2,000 2 530,60 5 061,19

58 M 316770750$ výložník jednoramenný vyložení 5 m kus 3,000 3 795,90 11387,69

59 M 316770750s výložník jednoramenný vyložení 7 m kus 1,000 7 131,68 7 131,68

60 K 210204104a Montáž nástavce na trakční stožár kus 2,000 517,62 1 035,24

61 M 316770750b Nástavec na trakční stožár typu D (délka 1,9 m) kus 2,000 1 150,27 2 300,54

62 K 210204104dem
Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti přes 35 kg kus 12,000 253,06 3 036,72

63 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, 
SZ, SR 01, 02 se 3 a více Šrouby kus 90,000 40,26 3 623,35

64 M 354419960
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro 
spojování kruhových a páskových vodičů kus 90,000 23,01 2 070,49

65 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení 
celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 

000 Kč
kus 4,000 6 901,63 27 606,51

66 K 210280003a
Zkoušky a prohlídky statitcký posudek stožáru
VO zařízení celková prohlídka kus 1,000 17 254,07 17 254,07

67 K 210292022. P
Vypnutí vedení se zajištěním proti 
nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s kus 3,000 3 450,81 10 352,44

68 K 21081OOOSprov Montáž/demontáž měděných kabelů CYKY 3x1,5 
mm2 uložených volně m 700,000 11,50 8 051,90

69 M 341110300prov kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 700,000 10,35 7 246,71

70 K 210810082a
Montáž měděných kabelů 1 kV 4x35 mm2 
uložených volně m 2 410,000 23,01 55 443,08

71 M 341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 120,000 80,52 9 662,28

72 M 341116100 kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2 m 2 270,000 204,75 464 778,62

73 M 341131220 kabel silový s AI jádrem 1-AYKY 4x35/S mm2 m 20,000 59,81 1 196,28

74 K 210901071dem
Demontáž hliníkových kabelů AYKY 4x35 mm2 
volně uložených m 565,000 13,80 7 798,84

75 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 135,000 5,75 776,43

76 M 562891000 Štítek na označení kabelu (OP) kus 135,000 2,30 310,57

77 K 220960021a Svorkovnice stožárové kus 61,000 201,30 12 279,15

78 M 345610100a Elektrovýzbroj SCHM 1,5 - 35, jednoduchá kus 41,000 408,35 16 742,20

79 M 345610100b Elektrovýzbroj SCHM 1,5 - 35, odbočná kus 20,000 488,87 9 777,31

80 K 220960021dem Svorkovnice stožárové demontáž kus 3,000 74,77 224,30

81 K 220960021prov Svorkovnice stožárové (montáž/demontáž) kus 20,000 201,30 4 025,95

82 M 345610100prov Elektrovýzbroj SCHM 1,5 - 35, jednoduchá kus 20,000 408,35 8 166,93

83 K 220110401 Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel kus 128,000 51,76 6 625,56

84 M 354363140
hlava rozdělovači, smršťovaná přímá do 1kV 
SKE-4FI1*2 4x1,5-25 kus 126,000 65,57 8 261,25

85 M 354363150
hlava rozdělovači, smršťovaná přímá do 1kV 
SKE-4F/3+4 4x35-150 kus 2,000 123,08 246,16

86 K 220111777
Montáž vedení uzemňovací v zemi z drátu FeZn 
do D 10 mm m 1 750,000 34,51 60 389,24

87 M 354411200a drát zemnici FeZn d Wmm *3 1 068,725 25,31 27045,12

46-M - Zemní práce při extr.mont. pracích 490 819,61
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

88 K 460080112
Bourání základu betonového se záhozem jámy 
sypaninou m3 5,000 2 070,49 10 352,44

89 K 460200143. P
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 m 102,000 85,12 8 682,25

90 K 460200163. P
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 988,000 112,73 111 373,87

91 K 460200683. P
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
65 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 226,000 314,02 70 969,44

92 K 460201553. P
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně 
ostatních rozměrů v hornině tř 3 m3 112,000 402,59 45 090,63

93 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 2 270,000 6,90 15 666,69

94 M 283234210 fólie varovná PE POLYNET širé 33 cm s
n/itlskvrn

m 2 270,000 2,30 5 222,23

95 K 460510055a
Spojování trub plastových v rýze, průměru do 15 
cm m 25,000 51,76 1 294,06

96 M 345713550a
spojka pro trubku elektroinstalační ohebnou 
Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110 m 15,000 31,06 465,86

97 M 345713550b
T-spojky a redukce pro trubky elektroinstalační 
ohebné Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110 m 10,000 74,77 747,68

98 K 460560123. P
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z 
horniny třídy 3 m 102,000 16,10 1 642,59

99 K 460560143. P
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z 
horniny třídy 3 m 988,000 24,16 23 865,83

100 K 460560653. P
Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 90 cm, z 
horniny třídy 3 m 226,000 67,87 15 337,72

101 K 460561601. P
Zásyp jam (sondy startovací jámy) ručně, z 
horniny třídy 3 m3 70,000 115,03 8 051,90

102 K 460561701.P Zkoušky hutnění zasypaných rýh kus 11,000 1 150,27 12 652,98

103 K 460600022
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 
500 m m3 240,000 166,79 40 029,44

104 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění hominy za 
každých dalších 1000 m m3 240,000 13,80 3 312,78

105 K 460600081. P Poplatek za skládku betonu, asfaltu, sutě m3 10,000 747,68 7 476,76

106 K 460600082. P Poplatek za skládku zeminy m3 230,000 402,59 92 596,84

107 K 460620002 Položení dmu včetně zalití vodou na rovině m2 200,000 51,76 10 352,44

108 K 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 145,000 28,76 4 169,73

109 K 460650062
Zřízení podkladní vrstvy vozovky z kameniva 
drceného se zhutněním tloušťky do 15 cm m2 13,000 112,73 1 465,45

000 - Nepojmenované práce 0,00

0 - Nepojmenovaný díl 39 932,82
110 K 000020012.P

Geodetické zaměření kabelové trasy - délka nad 
100 m km 1,578 25 305,97 39 932,82

OST - Ostatní

OS - Ostatní
0,00

18 404,35
111 K 000010031.P

Vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby kpl 1,000 5 751,36 5 751,36

112 K 000010901. P Inženýrská činnost při realizaci stavby kpl 1,000 5 751,36 5 751,36

113 K 000010902. P Autorský dozor hod 10,000 690,16 6 901,63

VP - Vícepráce ________  ___ ____0,00
K 0,00

K 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [C2K] Cena celkem [CZK]

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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krycí list rozpočtu

Stavba: Stavba přeložky silnice IIM4539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 422.2 - Veřejné osvětlení chodníků a cyklostezek

JKSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 23.02.2017

Objednatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 647 092,03
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 647 092,03

DPH základní 21,00% ze 647 092,03 135 889,33
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 782 981,36

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

ZhotovitelObjednavatel

Razítko RazítkoDatum a podpis:Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba přeložky silnice lil-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 422.2 - Veřejné osvětlení chodníků a cyklostezek

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: Statutární město české Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha Zpracovatel:

23.02.2017

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 647 092,03

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 57 110,96

469 - Stavební práce pň elektromontážích 97 692,54

PSV - Práce a dodávky PSV 3 266,77

783 - Dokončovací práce - nátěry 5 089,96

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 285 435,22

46-M - Zemní práce pň extr.mont.pracích 170 544,99

000 - Nepojmenované práce 0,00

0 - Nepojmenovaný díl 16 448,88

OST - Ostatní 11 502,71
VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 647 092,03
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ROZPOČET

Stavba: Stavba přeložky silnice íli-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 422.2 - Veřejné osvětlení chodníků a cyklostezek

Místo: České Budějovice Datum: 23.02.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,180 00 Praha Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 647 092,03

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce______________________________________ _____________ 57 110,96

181 K 175101101a
Obsyp potrubí a kabelů bez prohození sypaniny 
z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

m3 68,000 115,03 7 821,84

184 M 581521850 písek slévárenský kopaný HGP t 102,000 545,08 35 198,30

183 K 175101201a Obetonování trub a chrániček m3 5,000 2 818,16 14 090,82

469 - Stavební práce pří elektromontážích__________________ _________________ 97 692,54
1 K 110002200

Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v 
zástavbě km 0,650 25 305,97 16 448,88

2 K 111311000 Sejmutí dmu jakékoliv tloušťky m2 230,000 40,26 9 259,68

74 K 131311700
Hloubení nezapažených jam tučně stožárů 
veřejného osvětlení hornina třídy 3 kus 14,000 575,14 8 051,90

24 K 167111000 Naložení výkopku ručně hornina třídy 1-4 m3 4,000 97,77 391,09

148 K 270311300
Základové konstrukce z monolitického betonu C 
12/15 bez bedněni m3 14,000 2 818,16 39 454,31

78 K 270322300a Pouzdrový základ pro SVO hí 170Qx š 800 mm ks 14,000 287,57 4 025,95

139 M 345713500
trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09040 m 28,000 9,20 257,66

134 M 286616520 roura šachtová bez hrdla 31511500 mm kus 14,000 977,73 13 688,23

135 M 592453400 dlažba desková betonová 40x40x5 cm šedá m2 2,800 517,62 1 449,34

180 M 286156910b spoky chrániček, odbočné spojky a zátky kus 8,000 151,84 1 214,69

185 K 598901910 Provizorní vyspravení komunikací z dlažeb po 
překopech z kostek kamenných velkých m2 5,000 287,57 1 437,84

186 M 592452020 dlažba zámková ÍČKO přírodní 20x16,2x6 cm m2 5,000 402,59 2 012,97

PSV - Práce a dodávky PSV 3 266,77
172 K 745904112

Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a 
kabelu do 2,00 kg m 710,000 4,60 3 266,77

78- - Dokončovací práce - nátěry 5 089,96
133 K 783903310

Nátěry elektrických zařízení systémy 
jednosložkovými patky základní a 2x krycí m2 14,000 230,05 3 220,76

138 M 246170260 lak asfaltový A 1999 Černý (á 9 k$) ty 5,000 97,77 488,87

188 M 246216710
email syntetický univerzální SYNTECOL 1100 
šedý SU 2013 (á 9 ks) ty 4,000 345,08 1 380,33

M - Práce a dodávky M 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 -M - Elektromontáže __________ 285 435,22

70 K 210100156prov
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo 
páskou se zapojením bez letování žíly do 5x16 
mm2

kus 28,000 51,76 1 449,34

69 M 000107039prov čepička smršťovací KTK 33/15 ks 28,000 35,66 998,44

173 K 210101234b
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 
kV venkovní smršťovací 4xlGaž35 mm2 vč. 
materiálu

kus 1,000 690,16 690,16

103 K 210120102a Montáž pojistkových patron trubičkových kus 14,000 11,50 161,04

104 M 345234150a vložka pojistková skleněná 6A kus 14,000 3,45 48,31

128 K 210191030a Označovací štítek stožáru VO kus 14,000 5,75 80,52

ÍZ9 M 548951100 štítek smaltový do 5 písmen 10x15 (OP) kus 14,000 51,76 724,67

96 K 210202013
Montáž svítidel výbojkových průmyslových 
stropních závěsných na výložník kus 14,000 253,06 3 542,84

159 M 348446410d
Svítidlo venkovní SITECO SR50 sfmřvate/ný 
včetně zdroje SOW a příslušenství, dodávky a 
montáže

kus 14,000 2 660,58 37 248,08

54 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m kus 14,000 747,68 10 467,47

150 M 316740650d
stožár osvětlovací žárově zinkovaný typu KL,
5m kus 14,000 2 530,60 35 428,36

122 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, 
SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 20,000 40,26 805,19

123 M 354419960
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro 
spojování kruhových a páskových vodičů kus 20,000 23,01 460,11

136 K 210280003
Zkoušky a prohlídky et rozvodů a zařízení 
celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 

000 Kč
kus 2,000 6 901,63 13 803,26

49 K 210292022. P
Vypnutí vedení se zajištěním proti 
nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s kus 1,000 3 450,81 3 450,81

66 K 210810054prov
Montáž/demontáž měděných kabelů CYKY 
5x16mm2 uložených pevně m 710,000 23,01 16 333,85

67 M 341116100prov kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 5x16 mm2 m 710,000 155,29 110 253,50

130 K 210950101 Další štítek označovací na kabel kus 40,000 5,75 230,05

131 M 562891000 Štítek na označení kabelu (OP) kus 40,000 2,30 92,02

100 K 220960021a Svorkovnice stožárové kus 14,000 201,30 2 818,16

101 M 345610100a Elektrovýzbroj SCHM 1,5 - 35, jednoduchá kus 14,000 408,35 5 716,85

102 M 345610100b Elektrovýzbroj SCHM 1,5 - 35, odbočná kus 0,000 488,87 0,00

114 K 220110401 Montáž smršťovací koncovky na zemni kabel kus 40,000 51,76 2 070,49

115 M 354363140
hlava rozdělovači, smršťovaná přímá do 1kV 
SKE-4F/1+2 4x 1,5-25 kus 40,000 65,57 2 622,62

121 K 220111777
Montáž vedení územ novací v zemi z drátu FeZn 
do D 10 mm m 710,000 34,51 24 500,78

137 M 354411200a drát zemnící FeZn d 10mm kS 452,000 25,31 11 438,30

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 170 544,99
3 K 460200143. P

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 m 15,000 85,12 1 276,80

4 K 460200163. P
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 650,000 112,73 73 272,28

5 K 460200303. P
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně Š 
50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 15,000 314,02 4 710,36

11 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 710,000 6,90 4 900,16

39 M 283234210 fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s
nnf-icltem

m 710,000 2,30 1 633,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

87 K 460510055a
Spojování trub plastových v rýze, průměru do 15 
cm m 7,000 51,76 362,34

88 AI 345713550a
spojka pro trubku elektroinstalační ohebnou 
Kopoflex, HDPE+LOPE KF 09110 m 5,000 74,77 373,84

13 K 460560123,P
Zásyp rýh ručně Šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z 
hominy třídy 3 m 15,000 16,10 241,56

15 K 460560143. P
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z 
horniny třídy 3 m 650,000 24,16 15 701,20

16 K 460560273. P
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z 
horniny třídy 3 m 15,000 67,87 1 017,99

18 K 460561701. P Zkoušky hutnění zasypaných rýh kus 4,000 1 150,27 4 601,09

25 K 460600022
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 
500 m m3 85,000 189,79 16 132,55

26 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 85,000 13,80 1 173,28

28 K 460600082. P Poplatek za skládku zeminy m3 85,000 402,59 34 220,57

22 K 460620002 Položení dmu včetně zalití vodou na rovině m2 150,000 51,76 7 764,33

23 K 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 110,000 28,76 3 163,25

000 - Nepojmenované práce 0,00

0 - Nepojmenovaný dít _______ 16 448,88
47 K 000020012. P

Geodetické zaměření kabelové trasy - délka nad 
100 m km 0,650

25 305,97 | 16 448,88

OS'r - Ostatní 11 502,71
189 K 000010031.P

Vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby kpl 1,000 2 300,54 2 300,54

190 K 000010901 .P Inženýrská annost pň realizaci stavby kpl 1,000 2 300,54 2 300,54

44 K 000010902.P Autorský dozor hod 10,000 690,16 6 901,63

VP - Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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Výstražné blikače Global, výstražné osvětlení Levelite 

Sestavení

Stavba přeložky silnice 111/14539
přes ul. M. Horákové do ul. Strakonické
staveb Část 2
podobjekt SO 451.2, OK 1, M. Horákové, E. Roéického

-I Blikače ólobal LÉĎ d 300, mat. + mont. 1Ó2 198.42
2 Výstražné osvětlení Levelite, mat. + mont. 775 543.73
3 Frézování kapes pro vozovková svítidla 94 630.57
4 El. instalace, materiál 35 042,38
5 El. instalace, montáž 136 803.59

celkem (Kč) 1 144 21M9

Pozn:
ceny bez DPH

11/2016



Stavba přeložky silnice 111/14539
přes ul. M. Horákové do ul. Strakonické
staveb, část 2
podobjekt SO 451.2, OK 1, M. Horákové, E. Rošického

Výstražné blikače Global, výstražné osvětlení Levelite 
technologie

1.dvoukomorový blikač Global Ltb d 300, žl. ks 6 17 033,07 102 198.42

2,výstražné osvětlení Levelite. sestava ks 6 129 257,29 775 543.73

3.frézování kapes pro vozovková svítidla ks 42 2 253,11 94 630,57

součet 972 372,72
celkem Kč) 972 Zliji



Výstražné blikače Global, výstražné osvětlení Levelite 
materiál silový

Stavba přeložky silnice 111/14539
přes ui. M. Horákové do ul. Strakonické
staveb část 2
podobjekt SO 451.2, OK 1, M. Horákové, E. Rošického

kabel ČYkY ŠJx2,5 m §2(5 —WS8 Í7á7é.3Ž
proud, chránič Moeller PHF7-25/2/0.03-G do RVO ks 4 1 692,10 6 768,38
dtto □ 50/41 mm m 105 19,40 2 037,50
dtto □ 63/52 mm m 110 23,29 2 561.43
dtto □ 90/75 mm m 130 40,10 5 213.41
popisný štítek ks 4 16,17 64.68
součet 34 021.73
podružný materiál 3% 1 020.65
celkem 35 042,38



Výstražné blikače Global, výstražné osvětlení Levelite
montáž, cen. 800-741

Stavba přeložky silnice flf/14539
pres ul. M. Horákové do ul. Strakonické
staveb část 2
podobjekt SO 451.2, OK1, M. Horákové, E. Rošického

min
744 43-ln 00 kabel ČYKY Hxl5 volně m TOTS' 9 917.ÓÓ
747 38-1100 proud, chránič 2p. do RVO ks 4 323,41 1 293.65
743 13-1214 trubka Kopoflex a 50 mm m 105 15,09 1 584,72

13-1215 dtto 63 mm m 110 15,09 1 660.19
13-1217 dtto 90 mm m 130 15,09 1 962,04

745 90-1200 označení kabelů štítkem ks 4 16.17 64,68

celkem 16 483.27

protlak řízený do 180 mm m 54 2 371,69 128 071.44
výkop startovací a cílové iámv m3 9 808.53 7 276.79
zásyp startovací a cílové iámv m3 9 161,71 1 455.36

celkem 136 803,59

Poznámka
Trasy kabelů v kabelových rýhách jsou v souběhu s kabelovými trasami VO



Stavba přeložky silnice 111/14539 
přes ul. M. Horákové do ul. Strakonické 
staveb část 2
podobjekt SO 451.3, OK 2, M. Horákové, E. Rošického 

Výstražné blikače Global, výstražné osvětlení Levelite 

Sestavení

T blikače Global LED d 300. mat., + mont ite m.42
2 Výstražné osvětlení Levelite. mat. + mont. 829 877.07
3 Frézování kapes pro vozovková svítidla 108 149.22
4 El. instalace, materiál 115 139,32
5 El. instalace, montáž 21 812,03
6 Zemní práce 170 007,29

celkem Kč 1 347 183,36

Pozn:
ceny bez DPH

11/2016



Stavba přeložky silnice 111/14539
přes ul. M. Horákové do ul. Strakonické
staveb, část 2
podobjekt SO 451.3, OK 2, Husova, Strakonická

Výstražné blikače Global, výstražné osvětlení Levelite 
technologie

1. dvoukomorový blikal (Global LEĎ d Š00. žl. ks é H7W57 ' " iGTTmM

2. výstražné osvětlení Levelite. sestava ks 6 138 312.85 829 877,07

3. frézováni kapes pro vozovková svítidla ks 48 2 253.11 108 149,22

součet 1 040 224.72
celkem 1 040 224,72



4. Výstražné blikače Global, výstražné osvětlení Levelite 
materiál silový

Stavba přeložky silnice Etl/14539
přes ul. M. Horákové do ul. Strakonické
staveb, část 2
podobjekt SO 451.3, OK 2, Husova, Strakonická

EiEsrc^'5Jg:5------------------------------------------- m 00 co o 37.73 -------
kabel CYKY 4Jx10 m 6 185.42 1 112,54
kabel AYKY 4x25 m 6 109.96 659.76
kabel, spojka SLV do 4x50 ks 1 2 056.90 2 056,90
vodič CY 10 m 2 59.51 119.02
výstražná folie š. 25cm červená m 8 6.21 49.68
drát FeZn □ 10 m 7 59,51 416,56
smršť, trubice SB 12.7/6.4mm zž, ochrana m 1 150.06 150,06
rozvaděč R dle výkresu č. 2 ks 1 49 081.12 49 081,12
pilíř DCK Holoubkov ozn. SS2/NK-1 ks 1 10 331.10 10 331.10
jistič Moeller PL7-B16/3, 16A do stáv. RE ks 1 848.64 848,64
svorka SP ks 2 23.29 46.57
dtto 0 50/41 mm m 115 38.81 4 463,10
dtto 0 63/52 mm m 110 46.57 5 122,86
dtto □ 90/75 mm m 70 80,21 5 614.45
popisný štítek ks 5 ....32,34 161,71
podružný materiál 3% 1 701,57
celkem 115 139^32



5. Výstražné blikače Global, výstražné osvětlení levelite
montáž, cen. 800-741

Stavba přeložky silnice 111/14539
přes ul. M. Horákové do ul. Strakonické
staveb, část 2
podobjekt SO 451.3, OK2, Husova, Strakonická

min.
744 43-1100 kabel ČÝKY 3Jx2,5 volně m

ococo TOT—wmn
43-1300 kabel CYKY4Jx10 m 6 15,09 90,56

745 43-1130 kabel AYKY 4x25 m 6 15.09 90,56
746 51-3722 kabel, spojka ks 1 862,43 862,43
744 23-1110 vodič CY10 m 2 12,94 25,87

předb. výstražná folie š. 25cm červená m 8 3,23 25,87
743 61-2111 drát FeZn d 10 m 7 17,25 120,74

předb. smrštitel. trubice m 1 64,68 64,68
742 22-1110 rozvaděč R ks 1 2 695,11 2 695,11

31-1310 plast, pilíř ks 1 1 617,06 1 617,06
747 23-3110 iístič 3/16 do RE ks 1 539,02 539,02

předb. úprava rozvaděče RE ks 1 1 617,06 1 617,06
743 62-2100 svorka SP ks 2 21,56 43,12
743 13-1214 trubka Kopoflex o 50 mm m 115 15,09 1 735,65

13-1215 dtto 63 mm m 110 15,09 1 660,19
13-1217 dtto 90 mm m 70 15,09 1 056.48

745 90-1200 označení kabelů štítkem ks 5 16,17 80,85

celkem ŽÍ 812,03



Stavba přeložky silnice 111/14539
přes ul. M. Horákové do ul. Strakonické
staveb, část 2
podobjekt SO 451.3, OK 2, Husova, Strakonická

6. Zemní práce při elektromontážích, cen. 46-M, c. ú. 2010

výkop rýhv 35/éOcm m —S TTZM—rmm
460 56-0263 zához rýhv 35/80cm m 8 48.51 388,10
460 62-0013 úprava terénu m2 4 37.73 150.93

HZS oprava zděného pilíře rozvaděče RE hod. 3 431,22 1 293.65
3 212,57

celkem 3 212,57

protlak řízený do 180 mm m 68 2 371.69 161 275,15
výkop startovací a cílové iámv m3 9 808.53 7 276,79
zásyp startovací a cílové iámv m3 9 161.71 1 455,36

170 007,29

Poznámka
Trasy kabelů v kabelových rýhách jsou v souběhu s kabelovými trasami VO



krycí list rozpočtu

Stavba: Stavba přeložky silnice lli-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 461 - Rezervní chráničky

JKSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 23.02*2017

Objednatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka;

Náklady z rozpočtu 75 635,56
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 75 635,56

DPH základní 21,00% ze 75 635,56 15 883,47
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 91 519,03

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba přeložky silnice 111-14539 (Pres ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 461 - Rezervní chráničky

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha Zpracovatel:

Kód - Popis

23.02.2017

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 75 635,56

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

469 - Stavební práce při elektromontážích 50 957,02

46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích 627,42

OST - Ostatní 0,00

OST - Ostatní 24 051,12
VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 75 635,56
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ROZPOČET

Stavba: Stavba přeložky silnice IIM4539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 461 - Rezervní chráničky

Místo: České Budějovice Datum: 23.02.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 75 635,56

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

469 - Stavební práce při elektromontážích____________________ 50 957,02

175 K 388791130
Osazení trubních kabelových prostupů 
plastových do rýhy bez obsypu průměru do 20 
cm

m 860,000 14,64 12 590,24

177 M 000110090 trubka UCOREX vrapovaná,červená pr. 110-tyče m 860,000 44,44 38 220,38

180 M 286156910b spoky chrániček, odbočné spojky a zátky kus 2,000 73,20 146,40

46-M - Zemní práce pří extr. mont. pracích _____ 627,42
87 K 460510055a

Spojování trub plastových v rýze, průměru do 15 
cm m 5,000 62,74 313,71

88 M 345713550a
spojka pro trubku elektroinstalační ohebnou 
Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110 m 5,000 62,74 313,71

OS-
OS'

- Ostatní 0,00
f-Ostatní 24 051,12

181 K 000010031.P
Vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby kpl 1,000 18 822,62 18 822,62

182 K 000010901. P inženýrská činnost při realizaci stavby kpl 1,000 1 045,70 1 045,70

44 K 000010902. P Autorský dozor hod 10,000 418,28 4 182,80

VP - Vícepráce 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
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krycí list rozpočtu

Stavba: Stavba přeložky silnice 111-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 802 - Sadové úpravy

JKSO: 823 27 CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 23.02.2017

Objednatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Zhotovitel: IČ: 00014915
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ00014915

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

1 405 777,75 
0,00

Cena bez DPH 1 405 777,75

DPH základní 21,0056 ze 1 405 777,75 295 213,33
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 700 991,08

AU 1 Q: 445,900 ZRN/MJ 1: 3 152,67 Rozpočet/MJ 1: 3 152,67
AU2Q: 445,900 ZRN/MJ 2: 3 152,67 Rozpočet/MJ 2: 3 152,67
MJ 3 {]: 445,900 ZRN/AU 3: 3 152,67 Rozpočet/MJ 3: 3 152,67

Projektant Zpracovatel

RazítkoRazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba přeložky silnice (li-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 802 - Sadové úpravy

Místo: České Budějovice Datum: 23.02.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 405 777,75

HSV - Práce a dodávky HSV 1 405 777,75
1 - Zemní práce 1 383 392,55
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 385,20

99 - Přesun hmot 22 385,20
VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Mimostav. doprava 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Ostatní 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 405 777,75
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ROZPOČET

Stavba: Stavba přeložky silnice (11-14539 {Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SO 802 - Sadové úpravy

Místo: České Budějovice Datum: 23.02.2017

Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 1 405 777,75

HSV - Práce a dodávky HSV 1 405 777,75
1 ■ Zemní práce___________________________________________________________________ 1 383 392,55

1 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 33 888,000 2,36 79 823,95

2 K 183403113
Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 
1:5 m2 33 888,000 1,13 38 176,67

3 K 180401211
Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve 
svahu do 1:5 m2 16 950,000 5,02 85 059,97

4 M 005724700 osivo směs travní krajinná - technická 425,000 128,02 54 407,45

8 K 183101113
Jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř
1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 1 958,000 14,34 28 073,73

9 K 184201111
Výsadba stromu bez bálu do jamky výška kmene 
do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5 kus 1 958,000 63,50 124 326,54

10 K 184804111
Ochrana dřevin před okusem chráničem z rákosu 
v rovině a svahu do 1:5 kus 1 843,000 24,58 45 299,77

11 K 184901111 Osazení kůlu k dřevině s uvázáním délky do 2 m kus 1 843,000 28,68 52 849,74

12 K 184804113
Ochrana dřevin před okusem chemickým 
postřikem v rovině a svahu do 1:5 kus 115,000 5,12 588,88

13 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivém k jednotlivým 
rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,060 20 482,81 1 228,97

14 M 005000001 kůl frézovaný s fazetou se špicí, 6cm, 250cm kus 1843,000 73,74 135 899,32

15 M 005000004 úvazek bavlněný šíře 3 cm m 1094,000 8,19 8 963,28

16 M 005472905 lesnické sazenice kus 1 958,000 97,29 190 500,34

17 M 005721304 tabletové hnojivá sylvamix ks 60,000 1,54 92,17

23 K 183205113
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 hornina 
tř4 m2 243,000 12,29 2 986,39

24 K 183101213
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy 
horniny tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 728,000 46,09 33 550,84

25 K 184102112
Výsadba dřeviny s bálem do jamky se zalitím v 
rovině a svahu do 1:5 D bálu do 0,3 m kus 728,000 51,21 37 278,71

26 K 184921093
Mulčování rostlin tl mulce do 0,1 m v rovině a 
svahu do 1:5 m2 243,000 28,68 6 968,25

27 M 103715000 substrát zahradnický B VL m3 10,100 972,93 9 826,63

28 M 103911000 kůra mutčovaci VL m3 24,300 901,24 21 900,22

53 M 252340130 herbicid totální, Dominator, bal. 11 litr 0,500 358,45 179,22

30 M 005572902 keře $ bálem průměr kus 728,000 32,77 23 858,37

31 K 183101215
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy 
horniny tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 79,000 373,81 29 531,09

32 K 184102114
Výsadba dřeviny s bálem do jamky se zalitím v 
rovině a svahu do 1:5 D bálu do 0,5 m kus 79,000 202,78 16 019,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 184806111
Řez stromů průklestem stromů netmitých D 
koruny do 2 m kus 79,000 30,72 2 427,21

34 K 184804111
Ochrana dřevin před okusem chráničem z rákosu 
v rovině a svahu do 1:5 kus 79,000 24,58 1 941,77

36 K 184501111
Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a 
svahu do 1:5 m2 71,000 18,43 1 308,85

37 K 184202112 Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůlu do 3 
m

kus 129,000 179,22 23 119,97

38 K 184921093
Mulčování rostlin tl mulce do 0,1 m v rovině a 
svahu do 1:5 m2 55,000 28,68 1 577,18

39 M 103715000 substrát zahradnický S VL m3 14,000 972,93 13 621,07

40 M 103911000 kůra mulčovaci VL m3 5,500 901,24 4 956,84

41 M 005000002 kůl frézovaný s fazetou se špici, 8em, 300cm kus 237,000 138,26 32 767,37

42 M 005000003 pnčka z půlené frézované kulatiny, 50cm kus 237,000 20,48 4 854,43

43 M 005000004 úvazek bavlněný šíře 3 cm m 214,000 8,19 1 753,33

44 M 005000005 juta k bandážování kmene, šíře 20cm m 395,000 7,17 2 831,75

46 M 026500701 Acer campestre ‘Elsríjk" 14/16 kus 51,000 3 809,80 194 299,90

47 M 026502451 Acer ptatanoides 14/16 kus 12,000 2 519,39 30 232,62

48 M 026503071 Acer pseudoptatanus 14/16 kus 16,000 2 519,39 40310,16

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 385,20
99 - Přesun hmot 22 385,20

52 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 
úpravy vodorovně do 5000 m t 39,741 563,28 22 385,20

VP - Vícepráce 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
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XL CATLIN

Tuchiauben 3 
1010 Vienna 
Austria
Phone +43 1 50 602 0 
Fax +43 1 50 602 111 
xlcatiin.com

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za 
škodu a za výrobek

Public and Product Liability
Certificate of Insurance

Toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy slouží pouze 
jako osvědčení o pojištění. Nedopiňuje, ani nemění 
pojistné krytí stanovené zmíněnou pojistnou smlouvou.

This English certificate is only a translation of the original 
wording. Nothing herein contained shall serve to alter, 
vary or waive the provisions of the below mentioned 
policy.

Tento pojistný certifikát je vystaven pro potřeby Certificate for

to whom it may concern

Pojistník Policyholder

Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, IČ: 000 14 915

Číslo pojistné smlouvy Policy Number

CZ00000487L116A

Pojistitel Insurer

XL Insurance Company SE
Zweigniederlassung fUr Osterreich
Tuchlauben 12
1010 Vienna

Rozsah krytí Scope of Cover

Pojištění odpovědnosti za škodu a za výrobek 
způsobené třetí osobě v důsledku výkonu pojištěné 
činnosti

The insurance covers the cases of liability of the insured for 
damage which it caused to a third person as a result of the 
insured business activity.

Územní omezení Territorial scope of cover

Evropa a Turecko

Limit plnění Limits of Indemnity

Pro škody na zdraví a majetku pro každou pojistnou 
událost a během pojistného období

Bodily injuries and property damages any one occurrence 
and any one period

XL Insurance Company SE, Zweigniederlassung fur Osterreich
Handelsgericht Wien, FimnenbuchNr: FN 176093k, DVR; 0977659
Bank: Citibank, Swift Code: CITIGB2L, IBAN: GB37 CIT11850 0812 221 160
Hauptsitz der Gesellschaft: XL House, 70 Gracechurch Street, London, EC3V 0XL, United Kingdom,
Registriert: SE000080 (England)



Seite / Page 2

CZK 900 000 000

Pojistná částka je limitem plnění pro jednu a všechny pojistné události v pojistném roce 
Pojistná částka je k dispozici dvakrát v průběhu pojistného roku
The sum insured means a limit for insurance benefits paid out for a single claim in an insurance year 
The sum insured shall be available twice in the course of an insurance year.

Pojistné období Period of Insurance

Počátek pojištěni Inception Date

15.06.2016

Zánik pojištění Expiry Date

14.06.2017

Podpis pojistitele Signature of the insurer

Místo, datum Place, Date

XL Insurance Company SE 
Zweianiederlassunq fur Ósterreich

& Central Eastern Europe

Vídeň, Vienna 14.6.2016


