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PŘÍLOHA č. 4 

ke Smlouvě o poskytování služeb „systému zpracování žádostí, pořizování a zpracování dat pro výrobu osobních dokladů 

vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra“ 
 

PŘÍLOHA Č. 4  

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN  

OBSAHOVÉ VYMEZENÍ SOUČINNOSTI  

1. Vzhledem k charakteru smlouvy o poskytování služeb „systému zpracování žádostí, pořizování 
a zpracování dat pro výrobu osobních dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra“ je 
součinnost zákazníka pro účely této smlouvy chápána jako: 

a) nezbytný soubor kontrolních, podpůrných, informačních a koordinačních činností při 
realizaci Projektu CDBP; 

b) nezbytné zajištění podmínek a předpokladů pro realizaci Projektu CDBP v oblasti SI II; 

c) nezbytné zajištění potřebných personálních kapacit pro obsluhu systémů instalovaných 
na pracovištích MV v rámci Projektu CDBP. 

2. Pro každou součinnost, pokud jí zákazník neprovádí průběžně, nebo není popřípadě jejím 
iniciátorem, bude v průběhu Projektu CDBP platit:  

a) poskytovatel projedná součinnost v dostatečném časovém předstihu, a to v rámcovém 
rozsahu 14 (čtrnácti) kalendářních dnů před uvažovaným termínem poskytnutí a 
podrobně 6 (šest) pracovních dnů před požadovaným poskytnutím součinnosti. Ve 
specifických případech, které tak budou vyžadovat, vzhledem ke své povaze nebo 
naléhavosti plněného úkolu, lze sjednat odlišné lhůty realizace součinnosti, a to se 
souhlasem KRP. Tento postup zajistí dostatečný čas pro zajištění personálního 
obsazení na straně zákazníka a zadavatele MV; 

b) řádně zdůvodněný požadavek poskytovatele na poskytnutí součinnosti není zákazník 
oprávněn bezdůvodně odmítnout. 

 

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOUČINNOSTI  

1. Součinnost poskytovatele a zákazníka je realizována po celou dobu realizace Projektu CDBP, a 
to jak podle obvyklých zvyklostí obchodních vztahů, tak i podle specifik Projektu CDBP. 
Součinnosti budou stanoveny před jejich realizací, případně v průběhu jejich realizace na 
základě změnového řízení. 

2. Projektové role v systému poskytování součinnosti při realizaci Projektu CDBP se řídí 
organizační strukturou projektu.  Organizační struktura včetně projektových rolí je součástí 
projektové dokumentace, konkrétně plánu kvality Projektu CDBP.  
 

 


