
 

SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava

IČO: 61989100, DIČ: C261989100

zastoupená prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. 5., číslo účtu: 100954151/0300

Kontaktní OSOba:_

(dále jen „objednatel")

a

SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO — VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF

Vedoucí společník:

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČO: 46678468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

zastoupená ředitelem divize Pozemní stavby Morava

obchodním ředitelem divize Pozemní stavby Morava

na základě plné moci

adresa pro doručování: HOCHTIEF CZ a. 5., divize Pozemní stavby Morava, Sokolská třída 2800/99,

702 00 Ostrava — Moravská Ostrava

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. ú.: 1491516064/2700

Druhý společník:

GEMO a.s.

se sídlem Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc — Lazce

IČO: 13642464, DIČ: C213642464

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11003

zastoupená_předsedou představenstva

bankovníspojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

č. Ú.: 264847811/0100

(dále jen „zhotovitel")



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Článek I.

Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení |< nadlimitní veřejné za—

kázce na stavební práce nazvané „VŠB-TUO Nová budova EkF - přístavba H", realizovaného objed—

natelem, jakožto zadavatelem, v otevřeném řízení v souladu s ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,o za-

dávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dálejen „zadávací řízení"), v němž zhotovi-

tel předložil nejvýhodnější nabídku.

Přílohu a nedílnou součást této smlouvy tvoří:

a) projektová dokumentace pro provádění stavby nadepsaná „Nová budova EkF—přístavba H v are-

álu VŠB—TUO", kterou vypracoval CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o, arch č. 19-015—5, vč. dokladové části (vy-

jádřenísprávců sítí, stanovisek dotčených orgánů a dalších dokumentů obsažených v části „E" pro-

jektové dokumentace, nadepsané „Dokladová část"), (dálejen „projektová dokumentace"),

b oceněný soupis prací s výkazem výměr, (dá/ejen „položkový rozpočet"),

v

c) protokol o výsledku certifikace budovy SBTooICZ č. OZO-043348,

d) plán realizace BIM —„BEP: BIM Execution Plan”, (dá/ejen„BEP",

/

Ie) zadávací dokumentace k veřejné zakázce uvedené v odst. 1.1., (dálejen„zadávacídokumentace')

f) nabídka zhotovitele v zadávacím řízení, (dálejen „nabídka zhotovite/e”),

g) stavební povolení na stavbu „Nová budova EkF— přístavba H v areálu VŠB-TU Ostrava v Ostravě-

Porubě" (Rozhodnutí č. 139/2020/výst.) vydané Statutárním městem Ostravou, Úřadem měst-

ského obvodu Poruba, Odborem výstavby a životního prostředí, dne 24. 7. 2020, sp. zn. 5 POR

6786/2020, č. j. POR 38554/2020/sevc,

h) stavební povolení na stavbu vodního díla a změnu dokončené stavby vodního díla „Nová budova

EkF — přístavba H v areálu VŠB—TUO — IO 411 Přeložka stávajícího vodovodu, IO 420 Kanalizace

* splašková, I0 430 Kanalizace dešťová, retence, odvodněníkomunikací"(Rozhodnutí č. 602/20/VH)

vydané Magistrátem města Ostravy, odborem ochrany životního prostředí, dne 3. 8. 2020, sp. zn.

S—SMO/069915/20/OŽP/14, č. j. SMC/402646/20/OŽP/Po, /stavební povolení dle písm. g) a h)

dále společně jen „stavební povolení"/,

i) rozhodnutí o povolení kácení a uložení náhradnívýsadby č. 10/2020/ŽP vydané Statutárním měs-

tem Ostrava, Úřadem městského obvodu Poruba, Odborem výstavby a životního prostředí, dne

2. 3. 2020, sp.zn. S POR 51585/2019/8, č.j. POR 12923/2020/svig;

(projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace, položkový rozpočet a BEP je součástí

nabídky zhotovitele, stavební povolení a rozhodnutí o povolení káceníjsou součástí dokladové části

projektové dokumentace, protokol o výsledku certifikace budovy je součástí projektové dokumen-

tace).

Zhotovitel prohlašuje, že se s výše uvedenými dokumenty, zejména s projektovou dokumentací, po-

ložkovým rozpočtem, stavebními povoleními a BEP, podrobně seznámil, jsou pro něho srozumitelné

a je schopen a přípraven podle nich dílo provést, resp. poskytnout objednateli sám či prostřednictvím

poddodavatelů veškeré sjednané plnění.

Zhotovitel dále prohlašuje, že on či jeho poddodavatelé disponují potřebnými oprávněními, odbor—

nými znalostmi a kapacitami potřebnými |< poskytnutí plnění dle této smlouvy.



1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Zhotovitel nese riziko skrytých podmínek na staveništi, včetně geologických a hydrogeologických

podmínek, ekologických zátěží, archeologických nálezů a stavu stávajících stavebních objektů včetně

inženýrských sítí, avšak pouze v rozsahu, který vyplývá z podkladů, které definují dílo. Ukáže—Ii se, že

informace obsažené v těchto podkladech jsou nepravdivé, neúplné nebo nepřesné nebo že podmínky

skutečně existující na staveništi se od stavu zachyceného v těchto podkladech liší, budou smluvní

strany postupovat dle čl. Článek XIX. této smlouvy.

Článek II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas pro-

vést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo prosté vad pře—

vzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu.

Dílem dle této smlouvy se rozumí výstavba nové budovy ekonomické fakulty, přístavba stávající

budovy „H", stavební úpravy ve stávajících objektech, úprava a zřízení souvisejících zpevněných

ploch a zařízení technické infrastruktury a terénní a sadové úpravy, jak je popsáno v projektové

dokumentaci a položkovém rozpočtu, včetně dodávky a instalace zařízení uvedených v položkovém

rozpočtu. Předmětem této smlouvy nejsou dodávky a instalace AV techniky, interiérů budov a aktiv-

ních prvků IT.

Při výstavbě bude uplatňován proces BIM (informační modelování budov). Práva a povinnosti smluv-

ních stran stím spojená podrobně upravuje BEP. Zhotovitel je zejména povinen ustanovit garanta

odpovědného za implementaci BEP (BIM manažera) a předávat objednateli prostřednictvím sdíle-

ného datového prostředí data — naplňovat informační modely v četnosti, podrobnostech a struktuře

specifikovaných v BEP.

Součástí plnění zhotovitele je provedení (zajištění) veškerých činností, které je třeba v souvislosti

s provedením díla a jeho uvedením do užívání provést, uvedených vtéto smlouvě vč. jejích příloh,

zejména:

a) vytyčení dotčených inženýrských sítí a splnění dalších podmínek stanovených ve vyjádřeních jejich

vlastníků či správců obsažených v dokladové částí projektové dokumentace, prověření aktuálnosti

těchto vyjádření/ podmínek u vlastníků či správců inženýrských sítí před započetím prací, kterými

mohou být či budou tyto sítě dotčeny, včetně veškeré další komunikace a koordinace činností

s vlastníky či správci inženýrských sítí, a případné opatření vyjádření nových či jejich aktualizace,

b) příprava staveniště a jeho provoz,

c) zpracování prováděcí/ dílenské dokumentace dle požadavků obsažených v projektové dokumen-

taci, prováděnívzorkování materiálů a zařízení dle této smlouvy,

d) provedení veškerých zkoušek uvedených v přílohách této smlouvy, předepsaných právními před—

pisy či vyžádaných technickým dozorem stavebníka /dóle také jen „ TDS"/) za podmínek sjedna—

ných v této smlouvě,

e) zaškolení obsluhy dodaných (instalovaných) zařízení dle požadavků projektové dokumentace

v rozsahu odpovídajícím povaze zařízení, vypracování provozních řádů, manuálu budovy,

f) zajištění splněníveškerých podmínek obsažených ve stavebních povoleních a závazných stanovis-

cích dotčených orgánů vč. zajištění všech činností (úkonů), jejichž provedeníje třeba doložit při

kolaudaci staveb,

g) naložení se vzniklými odpady v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,
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4.4.

h) vyhotovení provozního řádu dle § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb.

o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl dle podmínky č. 9. stavebního

povolení vodoprávního úřadu,

i) vyhotovení tabulky zařízení podléhajících pravidelné kontrole nebo revizi dle přílohy č. 3,

j) geodetické zaměření díla,

k) spolupráce s objednatelem a autorským dozorem při tvorbě dokumentace skutečného provedení,

zejména předáváním dat dle BEP,

|) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu samostatných objektů dle poža-

davků vlastníků či správců inženýrských sítí,

m) zajištěníveškerých dokladů nutných ke kolaudaci díla (vyjádření správců síti, stanovisek dotčených

orgánů — HZS MSK, KHS, ...), poskytování potřebné součinnost objednateli při kolaudaci dila.

Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí, v souladu s touto smlouvou vč. všech jejích příloh, platnými

normami ČSN a právními předpisy, jako plně funkčnía provozuschopné, což bude osvědčeno zejména

předepsanými zkouškami, a jako vzhledově perfektní, s tím,že budovy budou splňovat podmínky pro

stříbrný certifikát SBTooICZ, kdy podmínky, díky kterým tento certifikát získaly ve fázi návrhu, jsou

uvedeny v příloze této smlouvy (jako součást projektové dokumentace).

Zhotovitel je vázán veškerými povinnostmi a pokyny, které mu ukládá projektová dokumentace

(zejm. jednotlivé technické zprávy), není-lí v textu této smlouvy stanoveno něco jiného. V případě

jakýchkoliv rozporů mezi dokumenty, kteréjsou podkladem pro provádění díla, resp. plnění smlouvy

objednatelem, platí následující priorita těchto podkladů: 1. text samotné smlouvy o dílo, 2. projek-

tová dokumentace, 3. stavebm’ povolení, 4. položkový rozpočet. Na jakékoliv rozpory je zhotovitel

v každém případě povinen objednatele či TDS bezodkladně upozornit a vyžádat sijeho pokyn, jak dále

postupovat. V případě, že by tento pokyn znamenal odchylku od výše uvedeného pořadí či jinou

změnu smlouvy, budou smluvní strany postupovat podle čl. XIX. této smlouvy.

Článek Ill.

Místo plnění

Místem plněníje areál objednatele vk. ú. Poruba. Pozemky, na nichž má být stavba prováděna a na

nichž má být zřízeno zařízení staveniště, jsou specifikovány v projektové dokumentaci.

Článek IV.

Termíny plnění

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s časovým a finančním harmonogra—

mem, který je součástí nabídky zhotovitele, (dálejen „harmonogram"), a průběžně jej aktualizovat.

Zhotovitel se přitom zavazuje dodržet významné časové milníky, vymezené v něm v souladu se zadá—

vací dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 24 měsíců od předání stave-

niště.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem.
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Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které mo-

hou mít vliv na dodržení sjednaných termínů, přičemž se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout

si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. co nejrychlejší překonání veškerých možných překážek

dodržení sjednaných termínů.

Článek V.

Cena díla

Celková cena díla činí: 808 934 395,79 Kč bez DPH.

K této cené je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH dle sazby platné ke dni zdani—

telného plnění.

Cena díla vč.DPH 21 % činí celkem: 978 810 618,91 Kč.

Výše uvedená cena díla se sjednává jako cena konečná a nepřekročitelná (s výjimkou uvedenou

v odst. 5.3.), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré

náklady zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data pře-

dání díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení

ucházel o tuto zakázku. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s úplným

a kvalitním dokončením díla v plném rozsahu dle této smlouvy včetně nákladů na zařízení staveniště,

jeho provoz a likvidaci, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků

za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení zvláštního užívání komunikací, nákladů na po—

užívání strojů, služeb, ostrahu staveniště, úklid staveniště a přilehlých ploch, dopravní značení, ná-

kladů na zhotovování, výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek, nákladů na zimní

opatření, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, ban—

kovní záruky, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, provedení měření hluku,

zajištění prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, fotografování a dokumen-

tování průběhu realizace díla, provádění v režimu BIM a jakékoliv další výdaje spojené s prováděním

díla, resp. poskytováním plnění dle této smlouvy.

Položkový rozpočet slouží pouze pro potřeby průběžné měsíční fakturace ceny díla a určeníjednot—

kových cen v případě změn díla. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust.

§ 2620 občanského zákoníku. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny náklady související s pro—

vedením díla a poskytnutím souvisejících plnění v rozsahu dle této smlouvy.

Celková cena díla může být zvýšena či snížena pouze v souvislosti se sjednanými změnami díla.

Článek VI.

Platební podmínky

Sjednanou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce a poskyt-

nuté dodávky v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů — faktur, které bude

zhotovitel objednateli předkládat vždy po uplynutí kalendářního měsíce a na základě oboustranně

odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy přílohou pří-

slušné faktury.
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Zjišťovací protokol se zhotovitel zavazuje předložit TDS vždy do 5 dnů od uplynutí příslušného kalen-

dářního měsíce. Zjišťovací protokol bude obsahovat výčet veškerých skutečně provedených prací

a poskytnutých dodávek vtomto měsíci v členění dle položkového rozpočtu a jejich ocenění v sou—

ladu s položkovým rozpočtem. Zjišťovací protokol musí být odsouhlasen TDS. TDS neodsouhlasí práce

a dodávky, které byly provedeny (poskytnuty) v rozporu se smlouvou. Cenu neodsouhlasených prací

a dodávek není zhotovitel oprávněn (do odstraněni nedostatků a schválení ze strany TDS) účtovat.

Veškeré faktury jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení objednateli na bankovní účet zhotovitele

uvedený ve faktuře.

Nebude—li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této

smlouvy nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli

ve lhůtě její splatnosti s vymezením chybějících náležitosti nebo nesprávných údajů. V takovém pří-

padě nová, třicetidenní doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.

Oproti fakturovaným částkám je objednatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své, i dosud

nesplatné, peněžité nároky vůči zhotoviteli plynoucí ztéto smlouvy, zejména nárok na smluvní po-

kutu či na náhradu škody.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat jakékoliv zálohy.

lVlezi stranami se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani 2 při—

dané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad z tohoto důvodu musí obsahovat také

následující větu: „Fakturované plněníje předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněnípozdějších předpisů, a výši daně je povinen

doplnit o přiznat příjemce — plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo. "

Článek VII.

Poddodavatelé, osoby podílející se na realizaci díla

Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí pouze prostřednictvím poddodavatelů,

které uvedl a identifikoval v souladu s ust. § 105 zákona o zadávání veřejných zakázek. Změna pod-

dodavatele je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Objednatel souhlas se

změnou poddodavatele bezdůvodně neodepře.

Prokazoval—li zhotovitel v zadávacím řízení |< veřejné zakázce, na jehož základě byla uzavřena tato

smlouva, splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, doloží zhotovitel k žá-

dosti o souhlas se změnou takového poddodavatele doklady o tom, že nový poddodavatel splňuje

kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, vjakém byly v zadávacím řízení kvalifikační

předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního.

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů vč. údaje o jejich

podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.

To, co se v odst. 7.1. a 7.2. uvádí o poddodavatelích, platí obdobně o členech týmů, které zhotovitel

uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, a to iv případě, že půjde o změnu dočasnou v důsledku ne—

moci, nařízení karantény apod.



8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

Článek vm.

Staveniště

O předání a vrácení staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol, v němž bude zachycen

zejména stav pozemků, ploch a budov dotčených prováděním díla, při vrácení staveniště také pří-

padné nedostatky, přičemž bude dohodnuta, příp. objednatelem stanovena, přiměřená lhůta |< jejich

odstranění.

Zhotovitel se zavazuje především:

označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vydanými stavebními povo-

leními,

- zajistit umístění přechodné úpravy provozu na neveřejné účelové komunikaci a oznámitjejí umís-

tění obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,

- na vlastní náklady zajistit veškeré zařízení staveniště v souladu s projektovou dokumentací a po-

třebami zhotovitele, jeho provoz, údržbu a následné odstranění,

— zajistit na vlastní náklady dodávky vody a elektrické energie v souladu s projektovou dokumentací,

vč. zajištění samostatného měření odběru těchto médií, bude-li to třeba, a na vlastní náklady spo-

třebovaná média hradit,

- zajistit oplocení staveniště, zabezpečit staveniště proti vniknutí třetích osob,

- udržovat na staveništi a vjeho okolí (zejména na komunikacích dotčených staveništní dopravou)

pořádek a čistotu.

Při předání vyklizeného staveniště zpět objednateli musí být staveniště uklizené, zejména se na něm

nesmí nacházet odpad, nevyužitý stavební materiál apod., zpevněné i nezpevněné plochy nesmějí

být poškozeny provozem těžké techniky a veškeré jiné případné škody způsobené na majetku objed—

natele musejí být nahrazeny uvedením v předešlý stav, nebude-li dohodnuto jinak.

Článek IX.

Stavebm’ deník

Zhotovitel se zavazuje vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude

oprávněný pracovník zhotovitele provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro pl—

nění této smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o údaje o osobách pracujících na staveništi,

o klimatických podmínkách, o popis a množství provedených prací, o plnění sjednaných termínů, dále

záznam a zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení

prací orgány veřejné moci, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole provádění díla objednatelem

atd. Stavební deník bude veden v listinné podobě a po dokončení díla bude předán objednateli tak,

jak je uvedeno v Článek XIII této smlouvy.

Na prvm’ strané stavebního deníku budou uvedeny pověřené osoby obou smluvních stran, které bu-

dou oprávněny činit do něho zápisy a potvrzovatjej. Deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovi-

tele. Během pracovní doby zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným oso—

bám.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovi—

tele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze zástupce objednatele, TDS, autorský dozor,

koordinátor BOZP, příslušné orgány státní správy a příp. další osoby uvedené v platných právních

předpisech.



9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Povinnost vést stavební deník končí předáním díla objednateli, popř. odstraněním všech vad a nedo—

dělků zjištěných při předání díla.

Článek X.

Podmínky provádění díla

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou s vynaložením odborné péče, podle

nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v sou-

ladu s jeho přiměřenými pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.

Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně kontrolovat ja—

kost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a technologií a doklady o veškerých pro—

vedených zkouškách a měřeních, zhotovitel povede knihu kontrolního a zkušebního plánu.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají

potřebnou kvalifikaci a oprávnění podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků

je zhotovitel povinen objednateli na požádání předložit.

Zhotovitel před zahájením prací na vrtu katodové ochrany předloží objednateli / TDS doklad o proka—

zatelném ohlášení prací prováděných hornickou činností na OBÚ.

Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích

osob, přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod, a v případě jejich vzniku tyto škody

nahradit na vlastní náklady.

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám kdykoliv vstup na staveniště,

kontrolu prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů a dokumentace k dílu a poskytnoutjim při

tom veškerou potřebnou součinnost.

Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat TDS ke kontrole prací, které budou

zakryty. TDS na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme (resp. písemně potvrdíjejich řádné

provedení bez zjevných vad) za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevy-

zve-li zhotovitel řádně a včas TDS ke kontrole takových prací, je povinen na žádost TDS či objednatele

zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se TDS ke kontrole bez předchozí omluvy ne—

dostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění

prací na díle. Bude-li však TDS či objednatel dodatečně požadovatjejich odkrytí, je zhotovitel povinen

toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny,

nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytim zho—

tovitel. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit TDS výsledky všech provede-

ných zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce.

Na základě časového harmonogramu provádění díla se smluvní strany dohodnou na termínech kon-

trolních dnů, provedení předepsaných zkoušek a zaškolení obsluhy instalovaných zařízení. O průběhu

kontrolního dne bude pořízen zápis, který vypracuje TDS. Zápis podepíší oprávnění zástupci všech

stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-Ii v souladu s touto

smlouvou. V opačném případě musejí být navržená opatření upravena formou písemného dodatku

k této smlouvě. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů kdykoliv na žádost objednatele

v době, kdy provádí práce na díle, resp. je povinen zajistit účast odpovědných osob.

Zhotovitel je povinen účastnit se k výzvě objednatele /TDS učiněné alespoň tři pracovní dny předem

ijiných jednání.



10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

11.1.

11.2.

Zhotovitel se zavazuje plnit oznamovací povinnost vůči stavebnímu úřadu (speciálnímu stavebnímu

úřadu) a vlastníkům (správcům) inženýrských sítí dle vydaných stavebních povolení a vyjádření a po-

skytnout jim veškerou součinnost při provádění kontrolních prohlídek stavby a kontroly zakrývaných

prací.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdravívšech osob v prostoru staveniště a je

povinen zabezpečit jejich proškolení v oblasti BOZP a Vybavem’ ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP a zajistit, že tak budou činit i jeho

poddodavatelé.

Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní účinky provádění stavby na její okolí, zejména provádět

hlučné venkovní práce pouze v denní době stanovené vydanými povoleními z důvodu ochrany okolí

před hlukem a vibracemi, a v souladu s přiměřenými požadavky objednatele v době a takovým způ-

sobem, aby byl co nejméně rušen obvyklý provoz v ostatních budovách v areálu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje nakládat s veškerými odpady vznikajícími v průběhu stavby v souladu s plat-

nými právními předpisy včetně vedení předepsané evidence.

Zhotovitel se zavazuje splnit veškeré další podmínky stanovené stavebníkovi ve vydaných povoleních

a vyjádřeních včetně zajištění veškerých dokladů potřebných pro kolaudaci stavby.

Zhotovitel bere na vědomí, že provedení díla si vyžádá přeložku sítě elektronických komunikací ve

vlastnictví společnosti CETIN a. s., kterou provede zhotovitel vybraný vlastníkem sítě. Zhotovitel se

zavazuje umožnit zhotoviteli přeložky sítě přístup na staveniště a koordinovat s ním práce tak, aby

mohla být tato přeložka řádně a v co nejkratší době provedena.

Zhotovitel se dále zavazuje umožnit vstup na staveniště (do budov) dodavatelům AV techniky a inte-

riérů a umožnit jim umístění a montáž těchto dodávek. Tyto osoby budou přitom povinny řídit se

přiměřenými pokyny zhotovitele a koordinovat s ním své činnosti tak, aby nebylo narušeno provádění

díla zhotovitelem. Umožnění činnosti těchto osob za podmínek sjednaných v tomto článku nemá vliv

na povinnosti a odpovědnost zhotovitele dle této smlouvy.

Objednatel provede dodávku, osazení a zprovoznění prvků informační a komunikační technologie

(ICT) (SO 110.70 a SO 120.70) vlastním útvarem centra informačních technologií, (dále jen ,,CIT”),

mimo montáž aktivních prvků IT, které objednatel předá zhotoviteli |< montáži. Jejich zprovoznění

provede útvar CIT. Zhotovitel je povinen provést přípravu pro možnost osazení těchto prvků v ter-

mínu dle harmonogramu a umožnit pracovníkům CIT tyto práce provést.

Objednatel upozorňuje, že v objektu H je umístěn dieselagregát pro provoz prvků požární ochrany.

Zhotovitel se zavazuje po dohodě s objednatelem umožnit vstup na staveništi osobám a technice

nutné k provádění kontroly a doplňování paliva dieselagregátu.

Článek XI.

Použité materiály a výrobky

Veškeré výrobky, materiály a konstrukce použité pro stavbu musí mít vlastnosti požadované platnými

právními předpisy (zejm. ust. § 156 stavebního zákona, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických po—

žadavcích na stavby, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky). Objednatel je

oprávněn kdykoliv požadovat doložení příslušných prohlášení o shodě, atestů či certifikátů.

Veškeré dodané stavební součásti musejí být uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich život-

nosti proti korozi a, pokud se jedná o přírodní materiály, proti napadení škůdci.



11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Veškeré dodané výrobky a jejich jednotlivé součásti musejí být nové, nikoliv dříve používané či repa-

sované.

Veškerá barevná a tvarová řešení výrobků, povrchů apod. musí být formou vzorků předem konzulto-

vána a odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s autorským dozorem, kterým musí zhotovitel po-

skytnout |< vyjádření nejméně 5 pracovních dní. Stejně tak veškerá dílenská dokumentace, kterou má

dle této smlouvy zpracovat zhotovitel. Odpovědnost za včasné objednání materiálů a výrobků a ter—

míny jejich dodání nese zhotovitel.

Článek XII.

Technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP

Zhotovitel se zavazuje vytvořit podmínky pro výkon činnosti TDS, autorského dozoru a koordinátora

BOZP, poskytovat jim součinnost při plněníjejich úkolů a řídit se jejich oprávněnými pokyny. Pro TDS

se zhotovitel zavazuje na své náklady vyčlenit 1 staveništní buňku.

TDSje zástupce objednatele vykonávající dohled nad řádným prováděním díla zhotovitelem a plně-

ním dalších jeho povinností dle této smlouvy. TDS plní úkoly uvedené vtéto smlouvě a další úkoly,

kterými jej pověřil objednatel.

TDS zastupuje objednatele ve všech věcech, kdy je to při výkonu činnosti TDS obvyklé. Současně ve

všech případech, kdy tato smlouva hovořío TDS, může příslušné úkoly a oprávnění vykonávat přímo

objednatel.

TDSje, vedle jiných jeho oprávnění uvedených v této smlouvě, objednatelem zmocněn zejména:

a) požadovat zjednání nápravy vpřípadě, že zjistí, Že zhotovitel provádí dílo v rozporu stouto

smlouvou, popř. porušuje jiné své povinnosti, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřenou lhůtu,

b) požadovat po zhotoviteli provedení dodatečných zkoušek nebo ověření kvality, v případě, že

vzniknou jakékoliv pochybnosti o kvalitě prací či dodávek, přičemž náklady na tyto zkoušky nese

zhotovitel.

Není-li v této smlouvě uvedenojinak, neníTDS zejména oprávněn za objednatele měnit tuto smlouvu

a zbavovat zhotovitele jakýchkoliv povinností.

Autorský dozor zejména vykonává dohled nad prováděním díla v souladu s projektovou dokumen-

tací. Zhotovitel je zejména povinen konzultovat s autorským dozorem navrhované změny díla oproti

projektové dokumentaci, zhotovitelem zpracovávanou dílenskou dokumentaci a navrhovaná řešení

dle odst. 11.4. této smlouvy.

Autorský dozorje zmocněn požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí dílo

v rozporu s projektovou dokumentací, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřenou lhůtu.

Autorský dozor je tvůrcem dokumentace skutečného provedení a to vč. modelu BIM. Zhotovitel je

povinen spolupracovat s autorským dozorem při předávání podkladů pro vyhotovení dokumentace

skutečného provedení a nativního BIM modelu.

Koordinátor BOZP pověřený objednatelem plní zejména úkoly plynoucí z příslušných právních před-

pisů. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle

této smlouvy a právních předpisů.
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12.10. Osoby vykonávající funkce TDS, autorského dozoru, koordinátora BOZP a další pověřené osoby na

13.1.

13.2.

13.3.

straně objednatele a zhotovitele, včetně jejich kontaktních údajů, jsou uvedeny v BEP. Případná

změna v těchto osobách či vjejich kontaktních údajích se nepovažuje za změnu této smlouvy. Smluvní

strany se nicméně zavazují se o veškerých těchto změnách bezodkladně informovat.

Článek xm.

Předání a převzetí díla

Dílo se považuje za dokončené a připravené k předání, jsou—li dokončeny veškeré stavby, resp. sta—

vební, montážní, terénní a jiné sjednané práce, a poskytnuty veškeré dodávky vsouladu stouto

smlouvou a ve sjednané jakosti a současně dokončeny veškeré další činnosti uvedené v odst. 2.2.

a 2.4. této smlouvy, vč. zaškolení obsluhy instalovaných technických zařízení, a dále, byla-li před pře-

dáním samotného díla objednateli protokolárně předána kompletní dokumentace k dílu, a to

zejména:

a) veškerá data dle BEP,

b) dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu samostatných objektů clle požadavků vlastníků

či správců inženýrských sítí,

c) veškeré doklady nutné ke kolaudaci díla (vyjádření správců sítí, stanoviska dotčených orgánů), ge-

odetické zaměření díla vč. inženýrských sítí, a to i těch, které byly odkryty při provádění prací, a vč.

geometrického plánu pro zápis údajů o nové budově do katastru nemovitostí,

d) geodetické zaměření sítí podle požadavků vlastníků či správců sítí v jimi vyžadovaném počtu vy-

hotovení,

e) stavebm’ deník v listinné podobě (originál + druhá kopie) a v elektronické podobě (elektronický

originál vytvoření prostřednictvím autorizované konverze dokumentů), takto bude předán i samo-

statný stavební deník vedený pro práce k odstraněnívad a nedodělků po předání díla,

f) protokoly o úspěšném provedení předepsaných zkoušek,

g) provozní řády, návody k obsluze, záruční listy, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,

h) soupis zařízení vyžadujících pravidelnou kontrolu / revizi dle přílohy č. 3,

i) reklamační manuál, v němž budou přehledně uvedena práva objednatele z poskytnutých záruk za

jakost, záruční doby a subjekty, u nichž lze tato práva uplatňovat,

j) doklady o likvidaci odpadů,

k) prováděcí/ dílenská dokumentace potvrzená TDS, AD a objednatelem během provádění prací,

I) dokumentace zdolávání požárů.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli a TDS nejméně 30 dnů předem termín, ve kterém

bude řádně dokončené dílo připraveno k předání.

O předání a převzetí díla budou smluvními stranami sepsány předávací protokoly dílčích stavebních

objektů tak, aby mohly být účetně zařazeny do majetku objednatele, a po té celkový předávací pro-

tokol, a to podle vzoru objednatele. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pověřeným osobám objedna—

tele veškerou jimi vyžádanou součinnost potřebnou k účetnímu zařazení díla, resp. dlouhodobého

hmotného majetku, do majetku objednatele, vč. vyplnění potřebných údajů do formulářů dodaných

objednatelem.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Objednatel není povinen dílo převzít, vykazuje—li vady a nedodělky, ato včetně ojedinělých drobných

vacl, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její

užívání podstatným způsobem neomezují.

V případě, že objednatel dílo navzdory vadám či nedodělkům převezme, bude se dílo považovat za

dokončené, přičemž předávací protokol bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků a dohod-

nuté lhůty kjejich odstranění nebo jiná dohodnutá opatření.

V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu

nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran a bude dohodnut náhradní termín pře-

dání a převzetí díla. (Dohoda o náhradním termínu předání díla není změnou této smlouvy, zejm.

odst. 4.2.) V případě, že zhotovitel odmítne zápis podepsat, bude pro zhotovitele závazný zápis se-

psaný objednatelem a TDS — zhotovitel bude povinen odstranit vytknuté nedostatky a řádně dokon-

čené dílo po odstranění těchto nedostatků předat ve lhůtě zde stanovené. Prokáže-li následně zho—

tovitel, že mu tyto nedostatky byly vytknuty neoprávněně, nahradí objednatel zhotoviteli účelně vy-

naložené náklady na jejich odstranění.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit při ko-

laudaci staveb.

Článek XIV.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době převzetí.

Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje zhotovitel

objednateli záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo (veškeré jeho součásti) bude

po celou dobu trvání záruky způsobilé k užívání a zachová si své funkční vlastnosti v souladu s touto

smlouvou a estetické vlastnosti (s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, resp. obvyklému působení

nepříznivých vlivů)

Záruční doba běží ode dne převzetí díla objednatelem, popř. ode dne odstranění poslední vady či

nedodělku uvedeného v předávacím protokolu, bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělky, a zhoto—

vitel ji poskytuje v délce 60 měsíců, s následujícími výjimkami, kdy se záruční doba poskytuje v délce:

a) 120 měsíců na železobetonovou nosnou konstrukci a střešní plášť budov,

b) 36 měsíců na technologická zařízení,

c) 24 měsíců na drobné spotřební výrobky, které mají ze své povahy životnost kratší,

ledaže výrobce poskytuje v záručním listu záruční dobu delší.

Platnost a účinnost záruky nesmí být podmíněna uzavřením servisní smlouvy, nebo placením jakých-

koli servisních poplatků.

Záruční doba na dotčenou část díla, ve vztahu ke které byla vytčena vada, na kterou se vztahuje zá-

ruka za jakost, neběží ode dne oznámení vady do dobyjejího odstranění.

Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny závady, jež na díle vznikly či se projevily v záruční

době a objednatel je zhotoviteli v záruční době vytkl v souladu s touto smlouvou, popř. uspokojit jiný

objednatelem uplatněný nárok z vadného plnění, jenž mu dle příslušných ustanovení občanského zá-

koníku vznikl.
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14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že projeví—li se vada (vady) díla tím, že budovy nezískají stříbrný

certifikát SBToolCZ, má objednatel (mimojiné zákonné nároky z vadného plnění) nárok na slevu z cel-

kové ceny díla ve výši 10 %.

Veškeré vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu

zjistil. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně (e-mailem) potvrdit objednateli přijetíoznámení

vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, neuplatnil-li objednatel v oznámeníjiný

zákonný nárok z vadného plnění.

Kontakt zhotovitele pro oznámení vady: reklamace.morava@hochtief.cz

Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, jinak:

a) v případě běžné vady nejpozději do 30 dnů od oznámení vady objednatelem,

b) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla, popř. vady, vjejímž důsledku hrozí bezpro-

středně vznik dalších škod nebo škody již vznikají, nejpozději do 48 hodin od oznámení vady ob-

jednatelem.

V případě, že nebude možné z důvodu překážky nezávislé na vůli zhotovitele tyto lhůty dodržet, pro—

vede zhotovitel nezbytná dočasná opatření umožňující užívání díla a zamezující vzniku dalších škod

a vadu odstraní bezodkladně po opadnutí této překážky.

Zhotovitel je povinen za podmínek uvedených v tomto článku odstranit i ty vady, které mu, dle jeho

názoru, vytkl objednatel neoprávněně, neprokázal-Ii zhotovitel bezodkladně po vytknutí vad, že za

vady neodpovídá. Prokáže-li následně zhotovitel, že mu tyto vady byly vytknuty neoprávněně, na—

hradí objednatel zhotoviteli účelně vynaložené náklady na jejich odstranění avrátí mu případné

smluvní pokuty spojené s prodlením s odstraněním těchto vad.

Neodstraní-li zhotovitel ve sjednané lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady

třetí osobou, přičemž účelně vynaložené náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je

povinen uhradit objednateli prokazatelně vzniklé náklady do 30 dnů po předloženívyúčtování objed-

natelem.

Článek XV.

Pojištění

Zhotovitel musí mít po celou dobu provádění díla platně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu

z výkonu podnikatelské činnosti s pojistným plněním nejméně 200.000.000,- Kč, pokrývající škody na

věcech a újmy na zdraví vzniklé v souvislosti s prováděním díla.

Zhotovitel je rovněž povinen před zahájením prací sjednat stavební a montážní pojištění pro celé dílo

(pojištění „all risk") pokrývající zejména škody na díle způsobené živelními riziky, staveništními neho—

dami, neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, nešikovnosti, nedbalosti, pádem věcí, odcize—

ním a vandalismem, s pojistným plněním ve výši sjednané ceny díla, a předat objednateli bezod—

kladně doklady, které mu umožní uplatňovat právo na pojistné plnění.

Zhotovitel je povinen uzavřít takové smlouvy, aby v rozsahu dle předchozích odstavců byly pojištěny

i škody způsobené jeho poddodavateli.

Zhotovitel je povinen objednateli kdykoliv na vyžádání předložit k nahlédnutí nejpozději do 10 dnů

platné a účinné pojistné smlouvy a případně též doklady o placení pojistného, prokazující splnění

povinností dle tohoto článku.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

Článek XVI.

Bankovm’ záruky

K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejm. k zajištění povinnosti nahradit objednateli způso-

benou škodu a uhradit mu sjednanou smluvní pokutu, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatel-

nou a nepodmíněnou bankovní záruku s právem na plnění na první požádání objednatele (dále jen

„bankovní záruka č. 1”). Originál záruční listiny bude zhotovitelem objednateli předložen nejpozději

při předání staveniště.

Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. od předání staveniště do

předání dokončeného díla bez vad a nedodělků, popř. do odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo

dílo převzato.

Bankovní zárukou č. 1 budou zajištěny nároky objednatele do výše nejméně 5 % z ceny díla včetně

DPH. V případě, že dojde |< dodatečné změně ceny díla, výše zajištění se nemění.

|< zajištění svých závazků z titulu odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, včetně odpovědnosti

za škodu vzniklou objednateli v důsledku vady díla či jiného porušení smluvní povinnosti zhotovite—

lem, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku s právem na

plnění na první požádání objednatele (dá/ejen „bankovní záruka č. 2”). Originál záruční listiny bude

zhotovitelem objednateli předložen nejpozději v den převzetí díla.

Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou dobu trvání záruky za jakost díla.

Bankovní zárukou č. 2 budou zajištěny nároky objednatele do výše nejméně 2,5 % z ceny díla včetně

DPH.

Objednatel je oprávněn čerpat prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně

a včas nesplníjakoukoliv zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhoto—

vitele o jakémkoliv čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.

Objednatel vrátí po ukončení platnosti bankovních záruk zhotoviteli, popř. bance, originály záručních

listin.

Článek XVII.

Smluvní sankce

Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu:

a) ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení zhotovitele s provede-

ním díla,

b) ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s

- převzetím staveniště,

- plněním termínů jednotlivých významných časových milníků dle harmonogramu,

— vyklizením staveniště,

- odstraněním nedostatků zjištěných při vrácení staveniště,

- odstraněním nedostatků, které byly důvodem pro nepřevzetí díla objednatelem,

- odstraněním vady díla či uspokojením jiného nároku objednatele z vadného plnění,

c) ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení zhotovitele s plněním pe—

něžité povinnosti vůči objednateli plynoucí z této smlouvy,
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

d) ve výši 30.000,— Kč, pokud zhotovitel nepředloží objednateli doklady o platném pojištění dle čl.

Článek XV. této smlouvy nebo originál záruční listiny, na základě které bude moci objednatel uspo-

kojit své pohledávky do plné výše zajištění dle čl. Článek XVI.; nárok na smluvní pokutu dle tohoto

písm, vzniká objednateli opakovaně, vždy pokud zhotovitel nesplní svou povinnost ani do dalších

10 dnů,

e) ve výši 30.000; Kč za každéjednotlívé porušenítéto smlouvy zhotovitelem, jiné než výše uvedené,

f) ve výši 10.000,- Kč za každé porušení BOZP, na které byl zhotovitel již 2x upozorněn a nezjednal

nápravu, a za každé zvlášť závažné porušení BOZP (označené jako zvlášť závažné v plánu BOZP

zpracovaném koordinátorem BOZP) při prvním porušení.

Celková výše smluvních pokut uložených zhotoviteli objednatelem dle této smlouvy nesmí přesáh-

nout částku odpovídající 1/4 celkové ceny díla bez DPH.

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škodyvtom rozsahu,

v němž výše škody přesahuje smluvní pokutu.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne uplatnění nároku u zhotovitele.

Objednatel má právo jednostranně započíst svůj nárok na smluvní pokutu, která je po splatnosti dle

předchozího odstavce, oproti peněžitým nárokům zhotovitele vůči objednateli plynoucím z této

smlouvy, zejména vůči jeho nároku na úhradu ceny díla.

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, resp. 5 úhradou kterékoliv řádně a opráv—

něně vystavené a objednateli doručené faktury, náleží zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši

z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

Článek XVIII.

Odstoupem’ od smlouvy

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení se

zaplacením řádně a oprávněně vystavené faktury po dobu delší než 20 dní a nezjedná nápravu ani na

základě písemné výzvy zhotovitele v náhradní lhůtě 14 dní od doručení této výzvy.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním kteréhokoliv 2 termínů sjednaných v této smlouvě nebo

na základě této smlouvy delším než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy

objednatele v náhradní lhůtě 14 dní od doručenítéto výzvy,

b) zhotovitel podstatně porušítuto smlouvu, popř. opakovaně (alespoň třikrát) poruší tuto smlouvu,

popř. porušuje některou z povinností dle této smlouvy a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě

stanovené mu v písemné výzvě objednatelem,

c) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku,

d) zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení nebo v této smlouvě vědomě nepravdivé údaje

nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy z výše uvedených důvodů odstoupit nejpozději do

30 dnů ode dne, kdy se o skutečnosti opravňujícíji k odstoupení od smlouvy dozvěděla, přičemž od—

stoupení od smlouvy postačí v této lhůtě druhé smluvní straně odeslat. V případě, že důvod pro od—

stoupení od smlouvy spočívá v prodlení se splněním povinnosti, je smluvní strana oprávněna od

smlouvy odstoupit pouze za předpokladu, že toto prodlení stále trvá.
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18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Odstoupení od smlouvy musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být do-

ručeno druhé smluvní straně.

Smluvní strany se zavazují provést do 3 dnů od odstoupení od smlouvy protokolární předání a pře-

vzetí (nedokončeného) díla, provést inventuru prací provedených zhotovitelem do odstoupení od

smlouvy a inventuru objednatelem dosud proplacených faktur. Zhotovitel je současně povinen v této

lhůtě vyklidit staveniště. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za práce provedené do odstoupení

od smlouvy ve výši sjednané touto smlouvou (dle položkového rozpočtu), a to za předpokladu, že jde

o práce provedené v náležité kvalitě, bez vad a nedodělků. Smluvní strany se zavazují vyvinout úsilí

ke spravedlivému finančnímu vypořádání ohledně ostatních prací, resp. ohledně prací, kde objedna-

tel stav prací popsaný v předchozí větě rozporuje, popř. ohledně prací a činností, které nelze dle po-

ložkového rozpočtu přesně ocenit. Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od odstoupení od

smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu za tyto práce ve výši ceny obvyklé určené soudním znalcem

vybraným objednatelem, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku ponese zhotovitel, le—

daže vyjde najevo, že veškeré oceňované práce byly provedeny v souladu se smlouvou. Takto určená

cena nesmí vjednotlivém případě přesáhnout cenu dle položkového rozpočtu. Veškeré materiály

a movité věci, které se dosud nestaly součástí zhotovovaných staveb, resp. pozemků, zůstávají ve

vlastnictví zhotovitele, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. K výzvě objednatele se zhotovitel

zavazuje je převést do vlastnictví objednatele za cenu dle položkového rozpočtu.

Neposkytne-li zhotovitel objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání nedokončeného

díla, je objednatel oprávněn počínaje čtvrtým dnem po odstoupení od smlouvy na náklady a nebez-

pečí zhotovitele vstoupit na staveniště, provést dokumentaci stavu nedokončeného díla a všechny

úkony dle předchozího odstavce nezbytné ke spravedlivému vypořádání mezi smluvními stranami

a staveniště vyklidit tak, aby mohl v pracích na díle v co nejkratší možné době pokračovat nový zho—

tovheL

odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody a smluvních

pokutách či jiná ujednání, která majívzhledem ke své povaze zůstat v platnosti i po ukončenísmlouvy.

Vypořádáním dle odst. 18.5. není dotčen nárok smluvní strany požadovat po druhé smluvní straně,

která porušila svou povinnost, v důsledku čehož došlo k odstoupení od smlouvy, náhradu škody, vč.

nároku objednatele na náhradu dodatečných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s dokončením

stavbyjiným zhotovitelem, a nároku zhotovitele na náhradu za ušlý zisk.

Objednatel si v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy, vyhradil,

v souladu s ust. § 100 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, právo změnit dodavatele v prů-

běhu plněníveřejné zakázky pro případ svého odstoupení od této smlouvy (a dále pro případ zániku

zhotovitele bez právního nástupce) — uzavřít novou smlouvu s účastníkem zadávacího řízení, jehož

nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější a který splnil další podmínky, s tím,

že v nové smlouvě bude, oproti této smlouvě, upraven rozsah díla a časový a finanční harmonogram

tak, aby odpovídal aktuálnímu stavu rozpracovanosti díla a bude upraveno předání rozpracovaného

díla a převzetí odpovědnosti za rozpracované dílo ze strany nového zhotovitele. Zhotovitel se v této

souvislosti zavazuje i po zániku této smlouvy poskytnout objednateli veškerou potřebnou součinnost

při předání rozpracovaného díla novému zhotoviteli, ato zejména osobní účastní stavbyvedoucího či

jiné kompetentní osoby při předání staveniště. V případě porušení této povinnost zhotovitelem má

objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
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19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

20.1.

20.2.

Článek XIX.

Změny smlouvy

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků V po—

době samostatných listin, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, 19.2vyjma aktualizace BEP, která bude

případně provedena způsobem v BEP uvedeným.

Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba provéstjeho změny v důsledku zjištění skrytých pře-

kážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem, je zhotovitel:

a) v případě, že tyto změny neovlivní navazující práce a termín dokončení a předání díla, povinen

provést soupis těchto změn, ocenit je dle odst. 19.3. této smlouvy a předložit tento soupis k od—

souhlasení TDS, AD a objednateli formou změnového listu. Teprve po odsouhlasení změnového

listu ze strany TDS, AD, objednatelem zastoupeným vedoucím investičního útvaru a zhotovitelem

zastoupeným hlavním stavbyvedoucím formou zápisu ve stavebním deníku zhotovitel tyto práce

provede a bude mít právo na úhradu těchto prací. Bez výše uvedeného nevznikne zhotoviteli ná-

rok na jakoukoliv úhradu za takto realizované práce a dodávky. Nárok na úhradu za tyto práce

a dodávky bude splatný na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo s náležitostmi dle odst.

19.1., v němž si smluvní strany potvrdí změny díla provedené postupem dle tohoto odstavce, a je—

hož přílohou bude příslušný změnový list (či změnové listy);

b) v případě, že by neprovedení těchto změn mohlo ovlivnit postup navazujících prací a termín do-

končení a předání díla, povinen tyto práce po písemném odsouhlasení rozsahu pracíze strany TDS,

AD a objednatele provést a následně zpracovat soupis těchto změn, ocenitje dle odst. 19.3. této

smlouvy a předložit tento soupis k odsouhlaseníformou změnového listu. Nárok na úhradu za tyto

práce a dodávky bude splatný na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo s náležitostmi dle

odst. 19.1., v němž si smluvní strany potvrdí změny díla provedené postupem dle tohoto odstavce,

a jehož přílohou bude příslušný změnový list (či změnové listy).

Veškeré změny díla budou oceněny na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.

V případě, že položkový rozpočet příslušnou jednotkovou cenu neobsahuje, bude cena stanovena na

základě aktuálně platných cen aplikace cenové soustavy ÚRS nebo RTS nebo ve výši v místě a čase

obvyklé, pakliže se položka ve zhotovitelem použité cenové soustavě nevyskytuje.

Veškeré změny smlouvy musejí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dotačními podmínkami poskytovatele

dotace, z níž je dílo financováno.

Článek XX.

Závěrečná ustanovení

Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými

právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Pokud se některé ujednání této smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá to

vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této smlouvy ani na platnost a účinnost této smlouvy

jako takové. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo

zdánlivé ujednání ujednáním platným a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat

úmyslu smluvních stran, nebude-li tento postup v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
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20.3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude spolufinancováno z dotace poskytované MŠMT a zavazuje se

v této souvislosti poskytovat objednateli potřebnou součinnost k dodržení podmínek pro poskytnutí

dotace, zejména spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 3 § 13 zákona o fi-

nanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, výrobků

a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo 2 veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro

ověření příslušné operace, a zavázat k témuž i své poddodavatele.

20.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnost dnem jejího uveřejnění v registru

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv

zajistí objednatel.

20.5. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilí a oprávnění tuto smlouvy

uzavřít, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumějíjí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji

uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „ VŠB-TUO Nová budova EkF - přístavba H” vč. všech jejích příloh

2. Nabídka zhotovitele v zadávacím řízení k veřejné zakázce „ VŠB—TUO Nová budova EkF - přístavba H” vč.

všech jejích pří/oh

3. Tabulka pro vyplnění— soupis zařízení podléhajících pravidelným kontrolám / revizim.

V Ostravě dne ........................ V Ostravě dne ........................

 

za objednatele

Vysokou školu báňskou

- Technickou univerzitu Ostrava

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

Rektor    za zhotovitele „SDRUZENI HOCHTIEF A GEMO -

VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF“

HOCHTIEF cz a.s.

_obchodní ředitel divize

 

za zhotovitele „SDRUŽENÍ HOCHTIEF A GEMO -

VŠB-TUO NOVÁ BUDOVA EKF"

GEMO a.s.

|_<,předseda představenstva

 


