
  

ČR - ČSSZ

W ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

  

Dílčí smlouva č. 6 k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr

pojistného důchodového pojištění OSVC a kontrolni činnost - II

na úpravu aplikačního programovvého vybavení v souvislosti

s centralizací vyvbranýchvdat OSVC za účelem jejich propagace

na ePortále CSSZ — „CSSZ T Rozvoj externi komunikace

(DigiCesko)“

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

Ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

Jednající: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace aplikačního programového

vybavení

E-mail:

Tel. spojení:

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

na straně jedné

a

OKsystem a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20326

Sídlo: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 — Nusle

IČO: 27373665

DIČ: C227373665

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 48973004/2700

Zastoupená: místopředsedou představenstva

Kontaktní osoba:

E-mail:

Tel. spojení:

 

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)
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Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky na úpravu aplikačního programového vybavení pro výběr

pojistného důchodového pojištění OSVC Šdále jenv„APV LOK“) v souvislosti s centralizacíyybraných dat OSVC

za účelem jejich propagace na ePortále CSSZ — „CSSZ — Rozvoj externí komunikace (DigiCesko)“ za podmínek

uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného

důchodového pojištění OSVC a kontrolní činnost — II, ze dne 28. 7. 2020 (dále jen „RS“), a za podmínek

uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“):

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele pro Objednatele v rámci rozvoje, dle RS, provést

úpravy APV LOK v souvislosti s centralizací vybraných dat OSVC za účelem jejich propagace na ePortále

CSSZ (dále jen „Dílo“). Bližší specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek

plněníje uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít

za odměnu a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo

nerušeného užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

Maximální cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí 10.500.500,- Kč bez

DPH, tj. 12.705.605,- Kč vč. DPH.

Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle parametrů RS.

Maximální cena Díla se skládá z cen jednotlivých dílčích plnění tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1 této

Smlouvy, přičemž jednotlivá dílčí plnění jsou předmětem samostatného akceptačního řízení a následné

fakturace odpovídající části ceny dílčího plnění uvedené v Příloze č. 1 dle podmínek RS.

Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo, resp. dílčí plnění vystavit Objednateli faktury

za podmínek stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za dílčí plnění poskytnuté Zhotovitelem budou provedeny způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních

předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Fakturyjsou splatné do 30 dnů od data jejich doručení

Objednateli.

Clánek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a místo plnění Smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu od jejího podpisu do skutečného předání Díla a jeho akceptace.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, v souladu s harmonogramem

plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.
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3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných

ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních

a obchodních záležitostech a věcném plnění souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany v obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:
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5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

 

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až

okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této Smlouvě, musí

být podepsány oprávněnými osobami Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni, kdy

bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení

výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze

strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 60 kalendářních dnů

ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém

případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují

žádné závazky a/nebo nároky, jejichž uplatnění by mohla druhá Strana požadovat.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla v českém jazyce.

V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady od Objednatele

včas písemně vyžádat.

Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za Objednatele

kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele uznávaným

elektronickým podpisem.
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6.6. Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.

6.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla;

Příloha č. 2 — Podmínky plnění.

6.8. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu

podepisují.

Objednatel: Zhotovitel:

Česká republika - Česká správa sociálního OKsystem a.s.

zabezpečení

LU bOS Dlgltalne podepsal Digitálně podepsal-

Luboš Wimmer

 

Wimmer Datum: 2021—12-08 Datum: 2021 .1 2.01 08:58:38

09:14:17 +01 '00' +0100-

Jméno: Ing. Luboš Wimmer, Jméno:—

Funkce: ředitel odboru implementace Funkce: místopředseda představenstva

aplikačního programového vybavení

Místo: Praha Místo: Praha
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Příloha č. 1 - Specifikace Díla

1 Specifikace předmětu plnění

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele pro Objevclnatele v rámci rozvoje dle RS, provést

upravy APV LOK týkající se centralizace vybraných dat OSVC za účelem jejich propagace na ePortále

CSSZ.

Úpravy APV LOK spočívají v provedení níže uvedených požadavků ve dvou etapách.

Etapa 1:

Analýza zdrojových struktur APV LOK v rámci OSSZ pro publikaci cílových dat

Předmětem analýzy bude mapování, z jakých úglajů (tabulek, sloupců) databáze OSSZ je

třeba přenést data dovcentrální databáze OSVC (CDO), aby je bylo možné sestavit pro

publikování na ePortál CSSZ. Analýza bude součástí dokumentu Návrh řešení.

Rozšíření databázových struktur APV LOK v rámci OSSZ pro potřeby přenosu dat do nové

centrální databáze prostřednictvím BizTalk

Stávající databáze OSSZ je třeba rozšířit o sledování změn v primárních tabulkách. Bude

vytvářen protokol o změnách, kterými se bude řídit systém BizTalk při přenosu dat.

Příprava programového rozhraní pro předání dat na platformu Biztalk

BizTalk je stávající systém Objednatele, který je používán pro přenos dat mezi jednotlivými

systémy a mechanismus předávání dat s nově definovaným rozhraním bude použit i v tomto

případě.

Vytvoření datových struktur nové centrální databáze pro přenos dat z OSSZ a publikace do

ePortálu

Data z jednotlivých databází OSSZ je nutné sehrát do jednotné centrální databáze, kterou je

nutné pro tento účel vytvořit. Strvuktura této databáze bude obsahovat data, která budou

publikována na ePortálu, aby OSVC měly k dispozici tyto vybrané údaje. V této nové centrální

databázi je třeba data doplnit o údaje z Kmenových evidencí (KE) a zkontrolovat je.

Etapa 2:

Analýza a integrace na Kmenové evidence z důvodu ztotožnění OSVC

Data předávaná na ePortál ČSSZ musí být identifikovaná OID, jednoznačným identifikátorem,

který udržuje systém KE. Systém KE poskytuje programové rozhraní, které je možné využít

pro ztotožnění osob evidovaných v databázích OSSZ interním identifikátorem (CISPOJ). Ke

ztotožnění je třeba použít rodné číslo nebo evidenční číslo pojištěnce.

. Analýza konfliktů dat a mechanismy konsolidace a čištění dat z důvodu kolizí a duplicit

Potenciální problémy při přenosu dat do centrální databáze:

a) Duplicity. Jedna OSVČ může být evidovaná na více OSSZ pod různým identifikátorem

CISPOJ. Ztotožní se na stejný záznam v KE. Je třeba rozhodnout, kterou verzi dat použít.

b) Neztotožněné osoby. Jedná se o takovou OSVČ, k níž se automaticky nepodaří nalézt

odpovídající záznam v KE. Na takový případ je třeba upozornit, ale opravu bude třeba

zařídit ve zdrojových systémech (APV LOK, KE).

Objednatel nevylučuje, že po podrobné analýze by se mohly objevit ještě další nesrovnalosti.
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. Vytvoření uživatelské aplikace pro náhled na data, konsolidaci a čištění dat

Objednatel požaduje připravit webovou aplikaci pro čištění dat OSVČ.

Tato webová aplikace upozorní na uvedené problémy a bude také indikovat jejich odstranění.

Pokud to bude možné, může také některé problémy přímo rozhodnout, například duplicitu

dat.

. Analýza a integrace na AAA portál z pohledu identifikace a autorizace uživatele

Přístup k aplikaci pro kontrolu sehraných dat OSVČ je třeba povolit pouze oprávněným

uživatelům.

Oprávnění bude zřejmě minimálně dvou typů:

OSSZ — řešit konflikty dat OSVČ za určitou okresní správu

Global — oprávnění na všechna data OSVČ

Oprávnění se budou spravovat v AAA portálu. AAA portál je systém pro řízení autentizace a

autorizace napříč systémy CSSZ.

. Integrace na ePortál ČSSZ a mechanismy publikace dat do finálních databázových struktur

pro ePortál ke konkrétnímu datu v rámci měsíce

Pro přenos dat do ePortálu existují zavedené mechanismy. Navržené řešení bude tyto

mechanismy respektovat a data budou pro tyto postupy připravena a přizpůsobena.

Zhotovitel zpřístupní výstupní databázové tabulky v centrální databázi a bude v nich indikovat

změněné záznamy.

Vlastní přenos dat zajistí dodavatel ePortálu.

Veškeré zkratky použité výše v popisu předmětu plnění dílčí zakázky jsou zavedeny a uvedeny v RS.

2 Specifikace maximální ceny a rozsah požadovaného plnění v člověkodnech (ČD)

   
    

Role

  

   

 

  

  

  

  

Architekt

informačního

 

  

 

   

   

Procesní

analytik

Projektový

   
  

  

 

_ Tester Vývojář Ostatní

manazer

  

  
  

ému

    
  

  

 

(Kč bez DPH) Etapa celkem

Etapy (KČ S DPH)

Počet ČD

1 Kč bez DPH

Počet ČD

Eta 2 Kč bez DPH

c čo

Celková cena Kč bez DPH

Celkem Kč bez DPH

Celkem Kč s DPH
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3 Harmonogram plnění

Jednotlivá dílčí plnění — etapy budou předmětem samostatných akceptačních řízení a jejich předání a

akceptace opravňuje Zhotovitele kfakturaci příslušné části celkové maximální ceny vážící se kdané

etapě.

Rozdělení dílčích plnění podle etap s termíny plnění

T = datum nabytí účinnosti této Smlouvy, termíny odevzdání Objednateli jsou uvedené v kalendářních dnech

 

 

 

 

 

Termín odevzdání Objednateli ,

Nasazení

Plnění Plnění Inění Z 'šená od ora od Akce tace

Etapa Návrhu , , p vy p . p . p

řešení pro nasazení pro nasazeni na PP Zhotowtele objednatelem

do TP do PP Objednatelem

Etapa 1 T+8 T+12 T+15 + 1 + 14 pracovních dní : + max. 15

Etapa 2 T+1O T+14 T+3O pracovni den ukončení předání plnění pracovních dní       
 

4 Akceptační kritéria, platná pro obě etapy plnění Díla

Objednatel akceptuje předmět plnění v případě, když:

. Zhotovitel předá Objednateli úplné znění odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení;

. Zhotovitel předá Objednateli plnění se zpracovanými požadavky na aplikaci CDO a změnami

v APV LOK k instalaci do testovacího prostředí („TP“) Objednatele;

. Zhotovitel předá Objednatelem otestované plnění se zpracovanými požadavky na aplikaci

CDO a změnami v APV LOK k instalaci do produkčního prostředí (dále jen „PP“)

Objednatele;

. Zhotovitel předá Objednatelem odsouhlasenou provozní a technickou dokumentaci a

zdrojové kódy k aplikaci CDO a aktualizovanou provozní a technickou dokumentaci a

zdrojové kódy celého APV LOK se zapracovanými změnami, vše na dohodnutém médiu

(CD/DVD/flash disk);

. Nainstalované verze CDO a APV LOK se zapracovanými úpravami jsou plně funkční v PP

Objednatele;

. Zhotovitel poskytne zvýšenou podporu bezprostředně po nasazení verzí CDO a APV LOK do

PP v délce 14 pracovních dní. Zvýšená podpora v těchto pracovních dnech zahrnuje:

. sledování log souborů z PP Objednatele a jejich detailní analýzu;

. proaktivní řešení nestandardních stavů a funkcionality v PP Objednatele; včetně

implementace a uvolnění případných opravných verzí pro všechna prostředí

Objednatele;

. poskytování Objednatelem vyžádaných konzultací v čase 7:00 — 16:00 hod.

(telefonicky i e-mailem).

5 Předání Díla

Předání a převzetí Díla, resp. dílčího plnění dle této Smlouvy bude prováděno vždy v souladu s příslušnými

ujednáními čl. IV. RS.
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Příloha č. 2 - Podminky plnění

1. Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v rozsahu dle

kapitoly „3.7 Požadovaná součinnost“ Přílohy č. 1 RS.

Konkrétní specifikace požadované součinnosti, rozsah a termíny jejího poskytování budou upřesněny

v Návrzích řešení.

2. Soulad se standardy

Realizace Díla bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro

tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Přehled schválených standardů k 23. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.pdf Standard Antivirové ochrany 1.11

6 Standard systémové konfigurace Standard systémové konfigurace 3 00

' pracovní stanice 3.00.pdf pracovní stanice '

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_2

8. std_praVId|are|easemanagementu_ap Standard Release managementu 1_2_7

v_1_2_7.pdf

9. std_net_2.0.pdf Standard sít'ové infrastruktury 2.0

Programátorské konvence.NE|' 2.0 - , , 1_0_1
10. 4.5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence.NE|' 9

BizTaIkDeveIopmentStandard.v2.01.p Standard pro tvorbu aplikací pro
11. . . 2.01

df Microsoft BizTalk server

12 AAA_Pozadavky_na_ap|ikace_v9.04. Požadavky na nové aplikace při 9 O4

' pdf integraci do AAA portálu '

13 Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Or Standard pro tvorbu, předávání a 0 5

' ac|e_0.5.pdf spouštění skriptů v databázích Oracle '

Standard API rozhraní systému API ROZHRANI SYSTEMU DMA:

14. DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_V4_ WS_API_DMA - Standard rozhraní 4.3

3.pdf pro ukládání dokumentů do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0.43.pdf stander? SVStemOYe konfigurace 0.43
apIIkacnIch serveru verze

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

Standard Komunikace SD s exter firm Standard komunikace Servicedesku
18. , . . 1.00

v1_00.doc s externimi firmami

„ , Standard provozních prostředí v
19. Std provoz prostredi v4.pdf prostředí IKT CSSZ.docx 4.00
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Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

21 Standard požadavků na formu a Standard požadavků na formu a 1 00

' obsah logů v1.00.pdf „ obsah logů „ '

56 1 Standard Připravenost IIS CSSZ na Standard Připravenost IIS CSSZ na 0 4

' ' otevřená data.pdf otevřená data '

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Stand”? Wuz'van' kmenovVCh 0.4
eVIdenCI

S6 4 Standard Využívání datového Standard využívání datového 0 5

' ' katalogu.pdf katalogu '

56.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5 
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