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|  na dodávku projektové dokumentace
uzavřená dle § 536 a násl, zákona č.513/1991 Sb. obch. Zákoníku (dále jen „Smlouva“ či SoD)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

1.2 Zhotovitel:

Objednatel pověřil:

Městská část Praha 11
Jednající Mgr. Dalibor Mlejnský, starosta 
Se sídlem: Praha 4, Ocelíkova 672, PSČ 14941
10:00231126 
DIČ:CZ00231126 
Bank.spojení 
číslo účtu

Aulík Fišer architekti, s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, odd. C, vl. 48492 
Se sídlem: Antala Staška 1859/34,140 00 Praha 4 - Krč 
zastoupená: Ing. arch. Janem Aulíkem, jednatelem 

Ing. arch. Jakubem Fišerem, jednatelem
IČ :25086073 
DIČ: CZ25086073
bankovní spojení:

a) jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní a podepisováním dodatků: 
Mgr. Dalibora Mlejnského, starostu

b) jednáním ve věcech technických: 
p. Kvida Boublíka, vedoucího odboru správy majetki

c) ve věcech jednání s úřady a dotčenými orgány státnfsf 
migis s.r.o. -  Ing. Miroslava H o lu b a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H

Zhotovitel pověřil:

a) jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní a podepisováním dodatků: 
Ing. arch. Jana Aulíka, ing. arch. Jakuba Fišera

b) jednáním ve věcech technických:
Ing. arch. Jana Aulíka, ing. arch. Jakuba Fišera

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Název stavby: 

Místo stavby:

Radnice Prahy 11 (dále jen „dílo" nebo též „stavba")

Praha 11 -  Bajkonurská -  Tatarkova (tzv. Radniční náměstí)



III, PŘEDMĚT SMLOUVY:

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat Dokumentaci pro Stavební povolení stavby 
uvedené v čl. II. Smlouvy.

3.2. Součástí Díla bude také projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi potřebné 
k získání Stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu.

3.3. Součástí bude také vypracování a podání žádostí o vydání Stavebního povolení, účast při stavebním řízení a 
obstarání pravomocného Stavebního povolení.

3.4. Zhotovitel dále vypracuje pro Objednatele v rámci svého výkonu dle této Smlouvy Dokumentaci zadání 
stavby. Dokumentace zadání stavby následuje v logice členění ceny projektových prací dle honorářového 
řádu ČKA až po dokumentaci pro provedení stavby a spočívá v grafickém a textovém popisu rozdělení 
dodávek a prací v podrobnosti této fáze PD, doplněné o další popis standardu dodávek a prací a výkaz 
výměr. V situaci, kdy dle požadavku Objednatele dokumentace zadání stavby následuje po dokumentaci pro 
stavební povolení, se smluvní strany na podobě tohoto stupně dokumentace dohodli následovně:

Dokumentace zadání stavby objektu Radnice Praha 11 bude tvořena následujícími dokumenty a přílohami:

• Vícetisk čistopisu dokumentace ke stavebnímu povolení tak, jak bude předkládán k žádosti o zahájení 
řízení, t.j. po projednání s DOSS a správci sítí, se zapracováním jejich připomínek z projednání

• Dokumentace stanovisek a vyjádření DOSS a SIS k DSP
• Text SP v právní moci
• Kopie dalších podkladů k území
• Výkaz výměr v členění a podrobnosti odpovídající grafické části DSP ve formátu Excel
• Položkový rozpočet ve formátu Excel
• Technické specifikace a související popis standardu dodávek, materiálů a prací
• Seznam požadovaných vzorků a vzorových provedení

IV. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA:

4.1. Zhotovitel poskytne objednateli kompletní profesionální architektonické a technické služby, a to za 
podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s obecně právními předpisy České republiky.

4.2. Zhotovitel provede dílo profesionálním způsobem a v souladu s obecnými zvyklostmi, povahou a důležitostí 
činnosti. Zhotovitel bude respektovat soubor všech příslušných konstrukčních, technických a ostatních 
předpisů, vztahujících se k Dílu a bude postupovat řádně a s veškerou náležitou odbornou péčí podle 
záměrů a pokynů Objednatele. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

4.3. V případě, že Objednatel bude vyžadovat změny díla a úkony, které by mohly negativně ovlivnit plnění 
požadavků definovaných touto smlouvou (včetně kvality a funkčnosti), je Zhotovitel povinen upozornit 
Objednatele na tuto skutečnost.
Pokud bude Objednatel přesto písemně trvat na takových změnách, neodpovídá Zhotovitel za nemožnost 
dokončení příslušné části díla, nebo za vady dokončené příslušné části díla způsobené takovými změnami.

4.4. Během provádění díla bude Zhotovitel dodržovat pokyny Objednatele a bude s nim konzultovat postup 
prací.

4.5. Zhotovitel bude informovat Objednatele o každé skutečnosti týkající se realizace díla, radit Objednateli, 
navrhovat řešení problémů a na žádost Objednatele se zúčastňovat jednání s třetími stranami.



4.6. Zhotovitel je odpovědný Objednateli za kompletní rozsah a kvalitu díla i v případě uzavření subdodavatelské 
smlouvy na některé dílčí části díla, jako by dílo prováděl sám.

4.7. Objednatel během realizace díla vysvětlí své další detailní požadavky a bude poskytovat všestrannou 
součinnost Zhotoviteli během provádění díla.

4.8. Zhotovitel poskytne informace a doplňující údaje, jež považuje za nutné k dokonalému informování 
Objednatele a ke kompletaci dokumentace díla.

4.9. Zhotovitel prohlašuje, že je podrobně obeznámen se situací dle rozsahu díla, přístupy, umístěním sítí na 
stavební ploše nebo v místech k ní přilehlých, posoudil možná omezení nebo obtíže vyskytující se na 
stavební ploše s ohledem na budoucí stavbu.

4.10. Veškerá dokumentace bude vydána Objednateli v rámci dohodnuté ceny díla v 6ti výtiscích a dále jednou v 
digitálním zpracování ( formát pdf nebo jpg ). Tisk výkresů bude jednostranný. Nutné vícetisky dokumentace 
budou hrazeny Objednatelem na základě předem odsouhlasené ceny takto:

a) V případě jednoduchých planografických, kopírovacích výkonů /xerox, světlotisk, vazba/ bude cena 
fakturována ve výší skutečných a prokazatelných nákladů na jejich pořízení plus dvacetiprocentní 
navýšení za zajištění a koordinaci této činnosti Zhotovitelem.

b) V případě vícetisků dokumentace vypracovávaných Zhotovitelem formou velkoplošných plotrových 
výstupů bude cena účtována dle následujících cen; -1 formát A4 plotrovaný originál čárový činí 45,- 
Kč vč. DPH vč. oříznutí, skládání, vazby a kompletace, plotrovaný originál A4 plošný 60,- Kč vč. DPH 
vč. oříznutí, skládání, vazby a kompletace.

4.11. Změny projektu, tedy změny ve výchozích podkladech a Objednatelem schválené projektové dokumentaci 
nebo nové požadavky Objednatele, které způsobí změny rozsahu díla a odpovídající změny termínů 
provedení díla, jsou považovány za zvláštní výkon a budou řešeny formou dodatků k této smlouvě.

Změny projektu se považují za zvláštní výkony zejména v těchto případech:

- jestliže jejich zapracování do dokumentace je Objednatelem požadováno po protokolárním schválení 
příslušných dílů dokumentace Objednatelem

- jestliže jejich zapracování do dokumentace je Objednatelem požadováno nad rámec předmětu díla
- jestliže jsou podstatného charakteru a nejedná se o odstranění vady díla

Na definování „změny podstatného charakteru" se smluvní strany dohodly takto:

- změna podstatného charakteru je jakákoliv změna, která znehodnotí již zpracovaná koncepční řešení, 
výpočty nebo výkresy a vyžádá si jejich nové zpracování

V případě sporu o tom, zda jde o změnu podstatného charakteru či nikoliv, bude na společném jednání 
objasněn rozsah činností, který změna vyvolá. Rozhodující slovo v otázce, zda jde o změnu podstatného 
charakteru či ne, má nezávislý rozhodce zvolený oběma stranami. Změny podstatného charakteru budou 
předmětem dodatků k této smlouvě, který určí cenu a čas potřebné na jejích zpracování.

4.12. Předmětem plnění Zhotovitele dle této smlouvy nejsou žádné vedlejší výkony Zhotovitele související se 
zajištěním podkladů pro práci na předmětu Díla (např. provedeni geodetických a průzkumných prací, ověření 
městské infrastruktury), ani zpracováni expertních studií a posudků, pokud tyto nejsou výslovně součástí 
obsahu dokumentace dle platných Vyhlášek a předpisů, a to ani v souvislosti s architektonickým návrhem, ani 
v souvislosti se stávající situací v území, dále pak výpisy z katastru nemovitostí a další práce a výkony mimo 
ty, které uvádí čl, V. této Smlouvy níže.

4.13. Předmětem díla dle této smlouvy není projektové zajištění a související inženýrská činnost u vyvolaných a 
samostatně projednávaných investic.



4.14. Veškeré popisy a technické specifikace materiálů a výrobků budou v Dokumentaci zadání stavby uváděny 
obecným technickým popisem parametrů s odkazem na příslušné normy a předpisy a nebudou odkazovat na 
konkrétní výrobky a dodavatele.

V. ROZSAH DÍLA:

5.1. Pro stavbu uvedenou v čl. II. a za podmínek v této smlouvě uvedených se zhotovitel zavazuje k vypracování 
dokumentace pro stavební povolení v souladu s požadavky Zákona č. 183/2006 Sb. a přílohy 1 Vyhlášky
č. 499/2006 Sb., a dále dokumentace zadání stavby v rozsahu popsaném v bodě 3.4. výše. Zhotovitel 
vypracuje dílo za podmínek stanovených zadávací dokumentací a požadavky Zadavatele (viz čl. Vlil. této 
smlouvy dále). Dokumentace bude vypracována v souladu s podmínkami obecně platných závazných 
právních a technických předpisů.

5.2. Zhotovitel vypracuje předmět plnění svým jménem a na vlastní zodpovědnost. To ovšem nijak neomezuje 
Zhotovitele přizvat ke zpracování díla subdodavatele dle svého uvážení, které ho však současně nezbavuje 
odpovědnosti za dílo jako celek.

5.3. Součástí výkonu Zhotovitele je rovněž projednání dokumentace se státní správou - dokumentaci pro Stavební 
povolení (schválenou Objednatelem), která bude v souladu s příslušnými předpisy, předloží Architekt všem 
dotčeným orgánům a organizacím ke schválení a získání potřebných vyjádření.

5.4. Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost potřebnou k projednání záměru s dotčenými orgány státní správy a 
správci inženýrských sítí a zajistí veškerá stanoviska potřebná k podání žádosti o zahájení stavebního řízení 
a následného vydání stavebního povolení pro stavbu.

5.5. Zhotovitel zajišťuje dokumentaci a její projednání z hlediska architektonického, technického a odborného. 
Zhotovitel předá Objednateli přehled kroků, které je pro vydání Stavebního povolení učinit na jeho straně a 
poskytne mu pro ně potřebnou součinnost (účast na jednáních, příprava potřebných technických podkladů). 
Jedná se zejména o zajištění smluv a dohod majetkových, o pronájmech, smluv se správci sítí, vlastníky 
dotčených a sousedících pozemků apod. Vedení těchto jednání a získání potřebných souhlasů, smluv a 
stanovisek není v tomto případě předmětem díla Zhotovitele, s výjimkou výše uvedené součinnosti.

5.6. Součástí výkonu Zhotovitele dle této Smlouvy je výše uvedené pořízení a projednání Dokumentace pro 
Stavební povolení, včetně zajištění podání žádosti o zahájení stavebního řízení a účast na jejím projednání. 
Součástí výkonu Zhotovitele není součinnost s Objednatelem v případě odvolání. Součinnost v případě 
odvoláni a případná nová projednávání a řízení budou Zhotovitelem účtována jako Zvláštní výkon, nebo bude 
další spolupráce mezi smluvními stranami a její podmínky předmětem samostatného dodatku k této Smlouvě.

5.7. Smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení a předání předmětu díla Objednateli dle podmínek a v 
termínech touto smlouvou sjednaných a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla za podmínek a v 
termínech uvedených v této Smlouvě.

VI. DOBA PLNĚNÍ:

6.1. Hrubopis Dokumentace pro stavební povolení bude předložen ke kontrole Objednateli do 3,5 měsíců od 
podpisu této Smlouvy oběma stranami, resp. od data zahájení projekčních prací Zhotovitelem.

6.2. Čistopis dokumentace v plném rozsahu čl. V., bod 5.1. k zahájení projednávání bude předán do 2 týdnů od 
protokolárního projednání připomínek Objednatele k hrubopisu Dokumentace vypracovaného mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem.

6.3. Čistopis Dokumentace pro Stavební povolení k podání žádosti o zahájení stavebního řízení bude dopracován j
do dvou týdnů od doručení všech stanovisek a vyjádření, resp. od protokolárního projednání způsobu



vypořádání se s těmito stanovisky mezi Objednatelem a Zhotovitelem (týká se zejména event. podmínek a 
požadavků ohledně např. vyvolaných investic, majetkových souhlasů a smluv apod.).

6.4. Doba pro projednání dokumentace a podání žádosti o zahájení stavebního řízení je stanovena na 3 měsíce, 
tato doba vychází ze standardních správních lhůt.

6.5. Hrubopis Dokumentace zadání stavby bude odevzdán do 2 měsíců od data, ke kterému bude Zhotoviteli 
doručena písemná výzva k zahájení prací, podepsaná oprávněným zástupcem Objednatele. Čistopis 
dokumentace v plném rozsahu čl. III., bod 3.4. bude předán do 2 týdnů od protokolárního projednání 
připomínek Objednatele k hrubopisu Dokumentace vypracovaného mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

VII, CENA PRACÍ:

7.1. Cena za plnění prací dle předmětu této smlouvy dle článku III. a V. je stanovena jako cena pevná, a to 
následovně:

Cena díla DPH Výše DPH v Kč Cena vč. DPH
4.900.000 Kč 20% 980.000,- Kč 5.880.000,- Kč

Tedy ve výši 4.900.000,- Kč (slovy čtyřimilionydevětsettisíckorun českých) bez DPH, která bude připočtena 
v zákonné výši, a to 20 % 980 000,- Kč (slovy devětsetosmdesáttisíckorun českých).
Cena celkem včetně DPH 5 880 000,- Kč (slovy pětmilionůosmsetosmdesátttisíckorun českých).

7.2. Cena je stanovena nabídkou Zhotovitele na Podlimitní veřejnou zakázku podanou dle Zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, kterou Zhotovitel předložil Objednateli dne 16/08/2010.

7.3 Cena je dále v souladu s požadavkem Objednatele z výběrového řízení na veř. zakázku specifikována 
rozděleně za vlastní pořízení dokumentace a za její projednání (inž. činnost) následovně:

předmět cena DPH Výše DPH v Kč Cena vč. DPH
Vypracování DSP vč. zajištění 
projednání a SP v právní moci 4.500.000,- Kč 20% 900.000,- Kč 5.400.000,- Kč

Vypracování DZS vč. výkazu 
výměr a rozpočtu 400.000,- Kč 20% 114.000,- Kč 714.000,- Kč

celkem 4.900.000,- Kč 20% 980.000,- Kč 5.880.000,- Kč

7.4 Vedlejší náklady Zhotovitele jsou obsaženy v ceně dle bodu. 7.1. a tím zcela pokryty. Zhotovitel tím nemá 
nárok na úhradu jakýchkoliv hotových výdajů, zejména nákladů na kopírování a zasílání, cestovních nákladů 
a výdajů, nákladů na telefon, fax apod.

7.5 Zvláštní výkony Zhotovitele nezahrnuté v ceně nad rámec dohodnutého rozsahu díla dle této smlouvy musí 
být po předchozím předložení písemné nabídky písemně zadány Objednatelem a Zhotovitel je oprávněn a 
povinen je provádět pouze na základě pokynu Objednatele následně potvrzeného dodatkem k této smlouvě.

Vlil. PODKLADY:

Jako podklady k provedení předmětu díla předá Objednatel Zhotoviteli ke dni zahájení prací:

a) Architektonickou studii objektu z 07/2009
b) Dokumentaci pro územní řízení a dokumentaci EIA předmětné stavby
c) Dostupná stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí k předchozím stupňům PD
d) Požadavky Objednatele na standard stavebně - technického řešení objektu
e) Potvrzenou kopii katastrální mapy parcely a jejího okolí, vč. aktuálního výpisu z KN



9.1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za odevzdané dílo následujícím způsobem:

a) Dokumentace pro stavební povolení

- 70 % z ceny díla, t.j. 3.150.000,- Kč + DPH bude uhrazeno po předání hrubopísu Dokumentace 
Zhotovitelem. Podkladem pro vystavení faktury je předávací protokol díla podepsaný oběma smluvními 
stranami v souladu s ustanovením o předávání díla Objednateli dle této smlouvy.
-10 % z ceny díla, t.j. 450.000 Kč + DPH bude uhrazeno po odevzdání čistopisu a zahájení projednávání 
dokumentace. Podkladem pro vystavení faktury je předávací protokol díla podepsaný oběma smluvními 
stranami v souladu s ustanovením o předávání díla Objednateli dle této smlouvy.
-10 % z ceny díla, t.j. 450.000 Kč + DPH bude uhrazeno po podání žádosti o zahájení stavebního řízení, 
tedy po získání stanovisek a vyjádření DOSS a SIS.
- 10 % z ceny díla, t.j. 450.000 Kč + DPH bude uhrazeno po nabytí právní moci stavebního povolení.

b) Dokumentace zadání stavby

- 80 % z ceny díla, t.j. 320.000,- Kč + DPH bude uhrazeno po předání hrubopisu dokumentace 
Zhotovitelem. Podkladem pro vystavení faktury je předávací protokol díla podepsaný oběma smluvními 
stranami v souladu s ustanovením o předávání díla Objednateli dle této smlouvy.
20 % z ceny díla, t.j. 80.000,- Kč + DPH bude uhrazeno po odevzdání čistopisu dokumentace. 
Podkladem pro vystavení faktury je předávací protokol díla podepsaný oběma smluvními stranami v 
souladu s ustanovením o předávání díla Objednateli dle této smlouvy.

9.2. Splatnost faktur se sjednává na 21 dní ode dne doručení faktury objednateli. Závazek úhrady se považuje za 
dodržený, je-li nejpozději poslední den lhůty fakturovaná částka odeslána z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Zhotovitele.

9.3. Faktura - účetní a daňový doklad - musí obsahovat všechny náležitostí daňového dokladu:

- správné označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ, DIČ
- číslo dokladu
- den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, cena včetně DPH ( s výjimkou záloh)
- název stavby, označení části díla
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu
- seznam příloh

V případě, že účetní a daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou 
přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je Objednatel oprávněn vrátit jej Zhotoviteli a 
požadovat vystavení řádného dokladu. Právo vrátit doklad Zhotoviteli zaniká, neuplatní-li je ode dne doručení 
dokladu Zhotovitelem Objednatel do 5 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen opravit vady dokladu nebo 
doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu Objednatelem dodatečně vyzván í po lhůtě výše 
uvedené s tím, že však taková výzva nemá účinky spojené s vrácením dokladu.



10.1. Jestliže Zhotovitel bude v prodlení s plněním termínů uvedených v této smlouvě, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z příslušné odměny podle bodu 7.1 za každý započatý den prodlení.

10.2. V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury v termínech dle této smlouvy zaplatí Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení.

10.3. Budou-li v průběhu plnění Smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti Zhotovitele, které Zhotovitel neodstraní 
do deseti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatel, nebo nezjedná nápravu v jiném termínu 
stanoveném Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli pokutu ve výši 1000Kč (slovy: 
jedentisíckorun českých) za každý jednotlivý nedostatek.

10.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost splnit porušený závazek ani nárok na náhradu škody 
z takového porušení vzniklé.

XI. ODPOVĚDNOST ZA VADY:

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v této smlouvě.

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že on a jím vybraní zhotovitelé dílčích částí díla disponují všemi oprávněními, jež jsou 
dle zákonů a nařízeni platných v České republice nutná k provedení díla dle této smlouvy.

11.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektu uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou 
formou (včetně emailu) do ruky oprávněného zástupce Zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy.

11.4. O odstranění vady bude učiněn zápis, ve kterém smluvní strany dohodnou termín odstranění

XII. SPOLUPŮSOBENÍ SMLUVNÍCH STRAN:

12.1. Zhotovitel je v rámci svých smluvních povinností povinen s náležitou odbornou péčí poskytovat Objednateli 
poradenství o okolnostech relevantních pro jím prováděné dílo a dát k dispozici svoje odborné znalosti s 
ohledem na technicky bezvadné a hospodárné plánování. Pokud nebude dohodnuto jinak, musí výkony 
Zhotovitele odpovídat nejnovějšímu stavu technických věd.

12.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat přání a pokyny druhé strany. Pokud má Zhotovitel s přihlédnutím ke své 
povinné péčí pochybnosti o účelnosti nebo o výhodnosti přání a pokynů Objednatele, pak je povinen tyto 
Objednateli neprodleně písemně sdělit včetně odůvodnění.

12.3. Pokud to některý úkon Zhotovitele bude vyžadovat, zastupuje Zhotovitel Objednatele v rámci jemu svěřených 
výkonů dle této smlouvy vůči úřadům, odborným specialistům, firmám a veškerým třetím subjektům, kteří mají 
pro daný stavební záměr dodat výkony. K těmto účelům bude Zhotoviteli Objednatelem poskytnuto příslušné 
zplnomocnění.

12.4. Objednatel a Zhotovitel se budou vzájemné informovat o podstatných událostech a skutečnostech týkajících 
se smluvního poměru a jeho plnění.

12.5. Vyskytnou-li se nové požadavky nebo upřesňující informace k předmětu plnění podle této smlouvy, je 
Objednatel povinen poskytnout je Zhotoviteli bez zbytečného odkladu.

12.6. Zhotovitel má právo žádat účast Objednatele na jednáních Zhotovitele se zástupci jednotlivých profesí a 
oborů zúčastňujících se prací na předmětu díla, ze kterých bude vždy pořízen zápis. Účelem konzultace je



stanovit technické zásady projektového řešení. Konzultace se může zúčastnit Zhotovitelův i Objednatelův 
subdodavatel.

12.7. Před dokončením projektových prací Zhotovitel vyzve písemné nejméně 3 pracovní dny předem Objednatele 
k závěrečné konzultaci a schválení projektových prací nebo jejich částí.
Zhotovitel je povinen jednotlivé části projektu předat Objednateli. Objednatel provede do 14 dnů od převzetí 
příslušné části díla jeho podrobnou prohlídku.
Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z odpovědnosti za vady díla dle čl. XI. této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje zúčastnit rozhodujících jednání a schvalování díla nebo částí dle této smlouvy. 
Objednatel se bude účastnit výrobních porad nad rozpracovaným projektem a zaujímat stanoviska k postupu 
prací nad dokumentací. Účast na poradě přijme na základě písemného vyzvání Objednatele, doručeného 
Zhotovitelem nejméně 3 dny předem.

12.8. Neposkytne-li Objednatel součinnost dle bodu 12.7. tohoto článku, je Zhotovitel oprávněn požadovat změnu 
termínu / prodloužení lhůt plnění, a to max. o dobu trvání prodlení Objednatele.

12.9. Zhotovitel se zavazuje při výkonu své funkce respektovat připomínky Objednatele a řádně plnit veškeré jeho 
pokyny vztahující se k předmětu plnění smlouvy. Vedlo-li by jejich splnění k ohrožení smluvních termínů podle 
této smlouvy, je Zhotovitel povinen na takovou skutečnost Objednatele upozornit s uvedením délky takto 
vyvolaného prodloužení. Objednatel poté rozhodne, zda na takových připomínkách či pokynech trvá, a strany 
uzavřou dodatek k této smlouvě, kterým přiměřeně prodlouží termín plnění.

12.10. Zhotovitel se zavazuje na základě příslušného dodatku této smlouvy (obsahujícího rozsah předmětu dodatku, 
cenu a termín zpracování) zahrnovat do svého plnění veškeré změny předmětu této smlouvy, pokud ho o to 
Objednatel požádá.

12.11. Zhotovitel má právo odmítnout splnění pokynu Objednatele, pokud by se jeho splněním vystavil nebezpečí 
vlastní zákonné či ze zákona odvozené stavovské disciplinární odpovědnosti, nebo pokud by vědomě 
takovému nebezpečí vystavil Objednatele nebo jinou osobu.

XIII. MÍSTO PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA:

13.1. Místo plnění vyplývá z obsahu výkonu předmětu díla dle této smlouvy.

13.2. Předání díla, resp. jednotlivých plnění bude potvrzeno smluvními stranami v předávacím protokolu.

13.3. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla nebo dílčích plnění zadaných výkonů dle této smlouvy, 
pokud je provedeno v souladu se smlouvou dle obecně platných norem a předpisů, příp. se zapracovanými 
závěry průzkumů, rozhodnutí nebo požadavků Objednatele, vyjádřených písemně v období plnění této 
smlouvy.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZRUŠENÍ SMLOUVY A PŘERUŠENÍ PRACÍ:

14.1. Odstoupení od smlouvy je možné pouze z důvodu porušení smluvních povinností, které nebylo napraveno ani 
v dostatečně přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté druhou smluvní stranou. Za porušení smluvních povinnosti 
se považuje zejména prodlení Zhotovitele s plněním termínů podle této smlouvy, ledaže příčiny tohoto 
prodlení jsou na straně Objednatele, hrubé neplnění povinností Zhotovitele podle této smlouvy i přes 
předchozí písemné upozornění Objednatele, a prodlení Objednatele s placením sjednané odměny Zhotoviteli 
podle této smlouvy, ledaže Objednatel neplatí Zhotoviteli z důvodu prodlení Zhotovitele s plněním podle této 
smlouvy. Každá strana je dále oprávněna od této smlouvy odstoupit, bude-li rozhodnuto o úpadku druhé 
strany nebo bude-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku druhé strany nebo vstoupí-li druhá



strana do likvidace. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li Zhotoviteli (a to z jakýchkoli 
důvodů) odebráno oprávnění k činnosti.

14.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a to doporučeným dopisem na adresu druhé strany v této 
smlouvě uvedenou. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení.

14.3. Zrušení smlouvy je možné po dohodě smluvních stran.

14.4. V případě ukončení smlouvy jinak než splněním má Zhotovitel nárok na úhradu poměrné části prací podle 
této smlouvy, které prokazatelně vykonal nebo začal vykonávat. Cena rozpracované dokumentace bude 
stanovena pro každou prokazatelnou část předmětu díla v procentuálním poměru skutečné rozpracovanosti 
ke dni ukončení smlouvy a ceny uvedené části díla dle článku VII. této smlouvy. Takto stanovená cena bude 
snížena o již provedené platby za danou část díla. Vlastní úhrada rozpracovanosti je podmíněna předáním 
rozpracované dokumentace příslušné části díla Objednateli v místě sídla Objednatele ve 
vzájemně dohodnutém termínu.

14.5. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktur vystavených Zhotovitelem o více než 15 dní a není-li to z 
důvodu neplnění Zhotovitele, může Zhotovitel projekční práce přerušit a má právo příslušně opravit termíny 
plnění. Toto neplatí v případě, že prodlení Objednatele se zaplacením souvisí s neplněním povinností 
Zhotovitele dle této smlouvy.

XV. OSTATNÍ USTANOVENÍ:

15.1. Zhotovitel je podle zákona č. 360/1992 Sb. povinen dodržovat zákony a předpisy a vyhlášky platné pro okruh 
jeho působnosti, je povinen obstarávat jemu svěřené záležitosti podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

15.2. Dodržovat povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích získaných v průběhu vyjednávání této smlouvy, 
mají obě smluvní strany.

15.3. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí stím, že tento text smlouvy vč. příloh, její podstatné 
náležitosti a údaje identifikující Zhotovitele jsou veřejně přístupnou listinou.

15.4. Zhotovitel je povinen uchovávat výkresy a listiny vážící se k předmětu díla dle této smlouvy po dobu 5 let od 
data převzetí díla Objednatelem.

15.5. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli použít jím vypracovanou projektovou dokumentaci jako podklad 
pro zadávací řízení na další stupně proj. dokumentace. V tomto smyslu nebude na jím zpracovaný návrh 
uplatňovat autorská práva.

15.6. Zhotovitel jakožto autor díla je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování zájmů Objednatele a má při 
uveřejnění právo uvést svoje jméno.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

16.1. Strany se dohodly na jednání mezi stranami jako základním způsobu řešení sporu. Neshoda nesmi zpozdit 
provádění prací a nebude sloužit jako důvod pro modifikaci termínu dokončení díla.

16.2. Řešení sporu mezi Objednatelem a Zhotovitelem jako subjekty, jejichž sídlo je na území České republiky a 
jsou zapsány v registru Obchodního rejstříku České republiky, se řídí ustanoveními českého právního řádu.



Žádná vedlejší ústní jednání neexistují. Pokud by se jedno nebo více ustanovení smlouvy stala neúčinnými, 
zůstávají ostatní ustanovení v platností v plném rozsahu a smluvní partneři se zavazují k odpovídajícímu 
doplnění této smlouvy.

Pokud nebylo v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
Obchodním zákoníkem.

Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních + přílohy dle specifikace níže, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

I 0 -08- 2010

Přílohy:

V Praze dne 
Zhotovitel:

Aulík Fišer archriteKti s.r.o.
Ing. arch. Jakub Fišer

Kopie cenové nabídky Zhotovitele
Oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Požadavky Objednatele na standard stavebně - technického řešení objektu



Příloha č.1 - Kopie cenové nabídky Zhotovitele



Aulík Fišer architekti, s.r.o.

a) Krycí list nabídky -  identifikační údaje uchazeče

Název nabídky: Radnice Praha 11 -  projektová dokumentace pro stavební povolení a 
zadání stavby

Obchodní firma uchazeče

Právní forma uchazeče 
s.r.o.

IČO uchazeče 
250 86 073

Daňové identifikační číslo uchazeče 
CZ250 86 073

Jméno a příjmení statutárního orgánu uchazeče nebo jeho členů 

l Jan A u lík -jedna te l, Jakub F išer-jednate l

Jméno a příjmení fyzické osoby oprávněné jednat jménem uchazeče 
za společnost jednají jednatelé___________________________

Nabídková cena uchazeče na předmět veřejné za<ázky

popis
nabídková cena v Kč

bez DPH DPH včetně DPH

nabídková cena uchazeče 4.900.000 Kč 980.000 Kč 5.880.000 Kč

Nabídka -  Radnice Praha 11 -  projektová dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby strana:



Příloha č.2 ■ Oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky



¡VEŘEJNÉ 
AZA K Á ZK Y
■  ■  O r - B

V Praze dne 31.8. 2010 
Č.j.: 6A593

Aulík Fišer architekti, s.r.o.

Antala Staška 1859/34 
140 00 Praha 4 -Krč

Věc: Oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v příloze tohoto dopisu zasílám 
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Údaje o předmětné veřejné zakázce a 
zadavateli jsou uvedeny níže:

Název zadavatele: Městská část Praha 11

Sídlo zadavatele: Praha 4, Ocelíkova 672, PSČ 149 41

Název veřejné zakázky: RADNICE PRAHA 11 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO 
STAVEBNÍ POVOLENÍ A ZADÁNÍ STAVBY

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimítní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,o 
veřejných zakázkách

Proti tomuto rozhodnutí lze podat námitku v souladu s ustanovením § 110 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel nesmí uzavřít s uchazečem, jehož 
nabídka byla vybrána jako nejvhodnější smlouvu před uplynutím lhůty pro podání námitek.

jednatel Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 224 318 907

Příloha : Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky



ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Název zadavatele: Městská část Praha 11

Sídlo zadavatele: Praha 4, Ocelíkova 672, PSČ 149 41

Název veřejné zakázky: RADNICE PRAHA 11 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO 
STAVEBNÍ POVOLENÍ A ZADÁNÍ STAVBY

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky takto:

Nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče Aulík Fišer architekti, s.r.o. se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 
1859/34, PSČ 140 00.

Hodnoceny byly nabídky uchazečů:

Č. Obchodní název firmy 
nebo název uchazeče Sídlo/místo podnikání Právní forma IČ DIČ .

1. CASUA, spol.s r.o. Praha 6, Běžecká 2407, 
PSČ 16900 s.r.o. 44846908 CZ44846908

2. Aulík Fišer architekti, 
s.r.o.

Praha 4, Krč, Antala 
Staška 1859/34, PSČ 
14000

s.r.o. 25086073 CZ25086073

Výsledné pořadí nabídek:

Pořadí nabídky Obchodní firma uchazeče

1. Aulík Fišer architekti, s.r.o.

2. CASUA, spol.s r.o.

3. není

V Praze dne



Příloha č.3 - Požadavky Objednatele na standard stavebně - technického řešení objektu



Tato příloha smlouvy o dílo SM100000072 specifikuje požadavky Objednatele na standard stavebně-technického 
řešení navrhované stavby radnice Prahy 11

Základním podklady poskytnuté objednatelem zhotoviteli specifikuje článek Vlil. Této Smlouvy. Nad tento rámec 
je součástí této přílohy grafická část výkresů Spaceplanu jednotlivých podlaží navrhovaného objektu, ze dne 
15.6.2010 vypracovaný Tomášem Bartošem fi. doospace.
Zhotovitel zapracuje členění ploch definované v tomto Spaceplanu objektu do projektové dokumentace, která je 
předmětem díla dle této smlouvy. Stavebně-architektonické i stavebně-technické řešení objektu bude odpovídat 
požadavkům vyplývajícím z dispozičního uspořádání v objektu dle tohoto Spaceplanu a dále stanovenému 
obecnému popisu Standardu. Zhotovitel upraví v rámci práce na této Dokumentaci pro stavební povolení ty části 
Spaceplanu které nebudou v souladu s normami a dalšími předpisy. Uvedený popis Standardu je základním 
podkladem pro návrh stavby ve stupni Dokumentace pro stavební povolení a následujícího Popisu dodávek a 
prací v rámci dokumentace Zadání stavby. Vzejde-li v projektovém postupu potřeba jakékoli úpravy či zpřesněni 
uvažovaného standardu a dispozičního řešení ze strany objednatele, budou smlouvní strany postupovat 
v souladu s ustanoveními této smlouvy, zejm. článku IV. Všeobecné podmínky provádění dílaa čl.XII 
Spolupůsobení smluvních stran.

Popis standardu

1. stavební část

Konstrukční systém
monolitický žlb.skelet, doplněný ztužujícími stěnovými prvky dle dispozice a podrobnějšího statického návrhu 
v dalších stupních PD. V místech archivů, rotomatů apod. bude navržena zvýšená únosnost konstrukce.
Založení
Předpokládá se založení objektu na desce, event. v kombinaci s hlubinným (pilotami ) -  dle výsledků a 
doporučení IG průzkumu, na velkoprůměrových pilotách a hřibové základové desce 
Zastřešení dvorany -  ocelové konstrukce
Střecha nad 3NP plochá, prostory pro technologie omezeny na minimum, zbývající plocha střechy extenzivní 
zeleň, mocnost zeminy 20-40cm 
Kancelářské prostory -  základní vybavení

- příčky v administrativních prostorech SDK, kombinované s ALU systémovými celoprosklenými (zasedací 
místnosti, sekretariáty a další vybraná místa v rámci dispozice z důvodů orientace a osvětlení). Příčky 
do chodeb s proskleným pásem u stropu nad úrovní nadpraží dveří. Na vstupech do oddělení a 
z výtah.hal, na schodiště apod. celoprosklené ocelové rámové stěny.

- Příčky okolo jader, technického a sociálního zázemí zděné, příp. žlb dle požadavků konstrukčního 
systému objektu.

- Podlahy v celé ploše kanceláří instalační zdvojené (v.dutiny cca 100mm, celá tl. skladby 150mm) + 
koberec. V místě vstupů a patrových hal v kombinaci s nerozebíratelným systémem (anhydrid) z důvodů 
povrchových úprav

- Podhledy v administrativních prostorách velkoformátové akustické panely, pouze v místech rozvodů 
VZT, tzn. ve středním traktu kancelářských prostor, společných patrových halách a na toaletách SDK či 
minerální lamely

Přízemí -  vstupní a reprezentativní prostory
- Příčky zděné + interiérový obklad či spec.stěrky, tl. dle konstr.povahy a akustických parametrů, 

přepážková pracoviště všech 3 hal budou navrženy atyp. truhlářsky řešené výrobky. Dále budou 
navrženy lehké montované příčky s různým stupněm prosklení a prosklenné interiérové vstupové stěny 
s ocelovou konstrukcí. Podlaha -  plovoucí, reprezentativní a odolné povrchy - kamenná dlažba či 
spec.stěrky, event. vybrané prostory dřevo.



- Podhledy -  plné SDK, případně v místech instalací kombinované s atyp. systémy, v sále a dalších 
vybraných místech bude navíc akustický podhled.

- V sále bude realizováno zatemnění, mobilní pódium a praktikábly pro vytvoření hlediště, ve standardu 
AV technika pro potřeby konference (základní ozvučení a možnost projekce), vybavení pro umělecká 
vystoupení se neuvažuje

Garáže, suterény
- Konstrukční stěny ponechány bez povrchových úprav (žlb s lokálním vyspravením a uzavíracím 

nátěrem), příčky zděné systémové neomítané -  např. liapor, zatřené spáry + event.nátěr.
- Podlahy vodě a ropným produktům odolné stěrky

Fasáda
Výplně otvorů ALu fasádní systém, členění v kanc.patrech dle vnitřních modulů (á cca3000mm), otvíravý prvek 
pro každý modul. V přízemí a na vybraných místech dle arch.řešení doplněno velkoformátovým plným 
prosklením. Pro kane. prostor budou okna vybavena ext.žaluziemí (umístění v nikách nadpraží v rámci fasády), 
žaluzie budou ovládány lokálně (tlačítko pod oknem v interiéru dané kanceláře), centrální systém (mimo 
bezpečnostní ve vazbě na čidlo větru) ve smyslu propojení na systémy TZB a měření aregulace nebude 
uvažován.
Pevné neprosklené části pláště budou zatepleny, povrchová úprava provětrávané obklady či kontaktní hladké 
stěrky.

2. Technická část-TZB  
Vytápění
zdrojem tepla bude horkovod PT, a.s., na který bude objekt napojen. Vytápění kanc.prostor deskovými tělesy 
umístěnými na parapetech, v místech bez parapetů podlahové, příp.stojánkové konvektory. Ohřev TUV lokálně 
patrovými ohřívači -  elektro bojlery umístěnými v rámci prostor soc.zázemí.
Chlazení
v základním standardu budou chlazeny pouze prostory IT technologií a zázemí gastroprovozu (rozsah dle 
požadavků hygieny), dále radniční sál, zasedací místnosti a trakt kanceláří vedení městské části. Běžné 
kancelářské prostory ani jednací místnosti chlazeny nebudou.
Zdrojem chladu je uvažováno pouze pro zařízení VZT a lokální chlazení vybraných prostor. Zdrojem chladu bude 
kompaktní venkovní vzduchem chlazená kompresorová chladící jednotka.
VZT
kancelářské prostory v objektu budou větrány přirozeně okny, s výjimkou středních traktů a kanceláří 
orientovaných do vnitřní dvorany. Ve středních kanc.traktech budou větrány pouze pozice s trvalými pracovními 
místy, bude připraven páteřní rozvod pro zajištění univerzality pro budoucí změny v uspořádání dispozice. 
Nucené větrána a částečně klimatizováná bude severní část kancelářských prostor. Dále bude v nezbytné míře 
zajištěno umělé větrání radničního sálu, dvorany, gastroprovozu, sociálního zázemí a parkingu.
Elektro-sílno
pro určení bilancí bude uvažována obsazenost a využití dané schváleným stavebním programem investora + 

20% rezerva pro další rozvoj (neznalost budoucího vývoje technologie apod.) Požadavek a event. velikost 
trafostanice bude určena dle jednání s PRE v dalším proj.stupni. 800kVA
Kabelové rozvody v suterénech budou vedeny na roštech přiznané, v kanc.patrech v dutinách instal.podlah a 
podhledů. V kanc.patrech budou pro připojení pracovních míst připraveny podlahové krabice, doplněné rozvody 
a zásuvkami po obvodě ve stěnách (úklid, připojení dalších zařízení a vybavení apod.).
Osvětlení v kanc.prostorách -  v místech s podhledy vestavná zářivková svítidla, v ostatních pozicích přisazená či 
zavěšená, event. lze uvažovat o použití stojánkových lamp. Ve vstupních a reprezentativních prostorách bude 
osvětlení navrženo v rámci řešení interiéru, v kombinaci použití standardních svítidel a atyp.řešení (např.



integrace s ukončením obkladů, dalšími elementy TZB apod.). V exterieru bude uvažováno se slavnostním a 
areálovým osvětlením objektu.
Objekt bude vybaven záložním zdrojem elektrické energie, vybraná zařízení (jak z hlediska požadavků požární 
bezpečnosti, tak provozu objektu -  IT technologie apod.) budou vybavena vlastními bateriovými zdroji -  UPS 
Elektro -  slabo -  EPS
objekt bude vybaven systémem elektrické požární signalizace ve standardním rozsahu dle požadavků požární 
bezpečnosti, ve dvoraně bude instalováno zařízení pro odvod kouře a tepla. Předpokládá se jeho využití pro 
běžné provětrávání prostoru dvorany -  např. formou otvíravých prvků prosklené fasády světlíku.
Elektro -  slabo -  EZS, CCTV, ACS
Předpokládá se, že objekt bude vybaven plášťovou ochranou, přístupovým systémem pro veřejnost í 
zaměstnance. Plášťová ochrana bude po obvodě objektu na úrovni parteru (všechny vstupy a otvory v plášti). 
Dále budou jako samostatné celky zabezpečeny vybrané prostory a provozy dle požadavků investora (archivy, 
místa, kde se pracuje s citlivými informacemi apod.). Objekt bude v interiéru i exterieru vybaven kamerovým 
systémem. Tato technologie nebude v rámci DSP dodávané zhotovitelem projektována. Objednatel zajistí návrh 
řešení vlastními specialisty, kteří dodají zhotoviteli tuto část projektu .zhotovitel poskytne v dané věci technickou 
součinnost a podklady pro práci specializovaného projektanta objednatele a zapracuje požadavky na 
připravenost do ostatních profesí, jím projektovaných.
Elektro -  slabo -  IT technologie
rozvody strukturované kabeláže (SK) budou provedeny ve všech kane. a provozních prostorách, vedení 
v dutinách podlahy, integrované podlah.krabice s částí elektro -  silno, pro dimenzován technologie, tras, 
rozvaděčů apod. platí stejný předpoklad jako u části elektro - silno, tedy na požadovanou obsazenost danou 
zadáním + 15% rezerva. V rámci SK budou rozvedeny i tel.linky a event. rozvody TV signálu. Tato technologie 
nebude v rámci DSP dodávané zhotovitelem projektována. Objednatel zajistí tuto část projektu u specializované 
firmy, zhotovitel poskytně v dané věci technickou součinnost a podklady pro práci specializovaného projektanta 
objednatele a zapracuje požadavky na připravenost do ostatních profesí, jím projektovaných.
Elektro -  slabo -  telefonní připojení
Objekt bude napojen na rozvody T02 a event. dalších operátorů (pro tato připojení bude v místnosti stel. 
rozvaděčem ponechána prostorová rezerva). Tel.přípojka bude zavedena do tzv. telekomunikační místnosti 
v suterénu objektu a zakončena v účastnickém rozvaděči. Další rozvody v objektu v rámci SK -  viz výše. 
Zdravotně-technické instalace
Rozvody vody budou provedeny v běžném standardu (plast, příp. ocel dle požadavků pož.bezpečností). 
Napojeny budou místa soc.zázemí, gastroprovoz , úklidové místnosti a další vybrané prostory, dále bude 
realizován požární vodovod dle požadavků pož.bezpečností. Pro údržbu zeleně budou navržena samostatná 
připoj.místa či zemni hydranty, s řízenými závlahami se neuvažuje. Dále bude zabezpečeno připojení strojovny 
vodního prvku -  fontány v předpolí objektu.
Rozvody kanalizace budou opět provedeny v běžném standardu (plast, příp.kamenina či litina pro přípojky -  dle 
budoucího požadavku PVS). Potrubí budou vedena přednostně v jádrech a mimo kanc.prostory, v případě 
nutnosti vedení rozvodů v kancelářských a dalších veřejných prostorách bude potrubí vedeno v dutině podhledů 
a bude provedeno jako izolované, tzv.bezhlučné. V garážích budou navrženy samostatné jímky pro sbírání kalů 
a nečistot, tyto nesmí být odkanalizovány do veř.sítě a budou pravidelně vyváženy specializovanou firmou 
k odborné likvidaci. Kapacita a příprava jídel gatroprovozu bude uvažována taková, aby nebylo nutno zřizovat 
lapol (neuvažuje se příprava, pouze ohřev jídel v místě)

3. exterier 
Zpevněné plochy
v předpolí objektu budou dlážděny velkoformátovou kamennou dlažbou (v návaznosti na interiér dvorany), 
navazující plochy pak budou z litého asfaltu, nebo betonové dlažby. Vybrané plochy parkového charakteru ve 
vazbě na budoucí prostor Radničního náměstí mohou být řešeny jako mlátové.



Sadové úpravy
Sadové úpravy bezprostředního okolí objektu spočívají v založení alejí v chodníku a ozelenění ploch v rozsahu 
dle situačních výkresů ve studii, rozsáhlejší realizace sadových úprav v parteru je však podmíněna realizací další 
výstavby a zformováním tzv.Radničního náměstí.
V místě vstupu do objektu je navržen vodní prvek -  fontána, předpokládá se sezónní provoz.
Ostatní
Předpolí objektu bude dále doplněno městským mobiliářem -  lavičkami, stojany na kola, vlajkovými stožáry apod. 
- ty to  prvky budou provedeny jako kombinace vybraných hotových výrobků renomovaných designérských firem a 
architektonických prvků řešených v rámci návrhu „na míru“.
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ZPRAVA O POSOUZENI A HODNOCENI NABÍDEK
Podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve zněni 

pozdějších předpisů (dále též „zákon")

Radnice Praha 11 - projektová dokumentace pro 
stavební povolení a zadání stavby

Evidenční číslo veřejné zakázky: není 

Identifikační údaje o zadavateli

Obchodní názův zadavatele Městská část Praha 11

Sídlo zadavatele Praha 4, Ocelíkova 672, PSČ 149 41

Datum zpracování zprávy: 19*8.2010

Seznam posuzovaných nabídek

Č.
Obchodní název 
firmy nebo název 
ucha zeče

Sídlo/místo
podnikání

Právní
forma IČ DIČ

1. CA3UA, spol.s 
r. o .

Praha 6, Běžecká 
2407, PSČ 16900 s . r . o. 44846908 CZ4484 6908

2.
Aulík Fišer 
architekti, 
s . r . o .

Praha 4, Krč, 
Antala Staška 
1859/34, PSČ 14000

s . r , o. 25086073 CZ2508 6073

Posouzeni kvalifikace
Veřejný zadavatel stanovil, že že kvalifikaci posoudí hodnotící komise.

Uchazeči, jejichž nabídky vyhověly kontrole úplnosti prováděné při 
otevírání obálek, splnili kvalifikaci dle požadavků zákona a požadavků 
zadavatele uplatněných v zadávacích podmínkách.

Výsledek posouzeni nabídek
Hodnotící komise nejprve posoudila nabídky uchazečů, kteří vyhověli 
posouzení kvalifikace, z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků 
zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč 
nepodal nepřijatelnou nabídku. Nabídky vyhověly posouzení

Hodnotící komise dále posuzovala zda některá nabídka neobsahuj e mimořádně 
nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 77 zákona. Hodnotící komise 
konstatovala, že žádná z nabídek mimořádně nízkou nabídkovou cenu 
neobsahuj e.



Hodnotící komise nezjistila v nabídkách nejasnosti ve smyslu § 76 odst. 3 
zákona, a proto žádného uchazeče nepožádala o písemné vysvětlení.

Hodnotící komise po posouzení nabídek v souladu s §76 nevyřadila žádnou 
nabídku.

Popis hodnoceni nabídek včetně odůvodněni
Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise podle ekonomické vhodnosti, v 
souladu s dílčími kritérii stanovenými v výzvě k podání nabídky a v
zadávacích podmínkách.

I. výše nabídkové ceny. .... ...........      váha 60%

II . lliáLa vypracování dokumentace pro stavební řízení...............váha 15%

III. lhůta vypracování dokumentace pro zadání stavby.................váha 15%

IV. výše smluvní pokuty za prodlení termínu...... ................ váha 10%

Pro hodnocení nabídek použila hodnotíc! komise bodovaci stupnici v rozsahu 
0 až 100, Každé jednotlivé nabídce byla dle dílčího kritéria přidělena 
bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího 
kritéria.

Hodnoceni kritéria výše nabidkové ceny

CASUA, spol.s 
r . o.

Aulík Fišer 
architekti,

3. r . o . j

výše nabídkové ceny 
bez DPH 4 980 000,00 Kč 4 900 000,00 Kč |

í
body 98,39 100,00

K výpočtu bodového ohodnocení se použije vzorec:

a - x : y * z 
kde :
x je nejnižší nabídková cena 
y je hodnocená nabídková cena 
z je maximální počet bodů

Pro toto číselně vyj ádřitelné 
minimální hodnotu kritéria 
která vznikla násobkem 100 
hodnocené nabídce.

kritérium, pro která má nejvhodnější nabídka 
získala hodnocená nabídka bodovou hodnotu, 
a poměru hodnoty nej vhodněj ši nabídky k



Hodnoceni kritéria lhůta vypracováni 
dokumentace pro stavební řisseni

CASUA, spol.s 
r, o ,

Aulík Fišer 
architekti, 

s , r . o .

délka lhůty v 
měsících 4 3,5

body 87, 50 100,00

K výpočtu bodového ohodnocení se použije vzorec:

a = x : y * z 
kde ;
x je nej kratší lhůta 
y je hodnocená lhůta 
z je maximální počet bodů

Pro toto číselně vyjádřitelné kritérium, pro která má nejvhodnější nabídka 
minimální hodnotu kritéria získala hodnocená nabídka bodovou hodnotu, 
která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nej vhodnější nabídky k 
hodnocené nabídce.

Hodnoceni kritéria lhůta vypracováni 
dokumentace pro zadáni stavby

CASUA, spol.s 
r . o .

Aulík Fišer 
architekti, 

s .r .o.

délka lhůty v 
měsících 2 2

body 100,00 100,00

K výpočtu bodového ohodnocení se použije vzorec:

a - x : y * z , 
kde :
x je nejkratší lhůta 
y je hodnocená lhůta 
z je maximální počet bodů

Pro toto číselně vyj ádřitelné kritérium, pro která má nej vhodnější nabídka 
minimální hodnotu kritéria získala hodnocená nabídka bodovou hodnotu, 
která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nej vhodnější nabídky k 
hodnocené nabídce.



Hodnoceni kritéria výše smluvni pokuty při 
prodleni terminu

CASUA, spol.s 
r . o .

Aulík Fišer 
architekti, 

s . r . o ,

výše smluvní 
pokuty za každý 
den prodlení v % |

z ceny díla
! 0,05%
|
i
íi

0, 05%

body 100,00 100,00

K výpočtu bodového ohodnoceni se použije vzorec: 

a = y : x * z , 

kdo :
x je nejvyšši smluvní pokuta 
y je hodnocená smluvní pokuta 
z je maximální počec bodů

Pro toto číselně vyj áoř i te"i né kritérium, pro která má nej vhodnější nabídka 
maximální hodnotu kriteria, získala hodnocená nabídka bodovou hodnotu, 
která vznikla násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nej vhodnějsi 
nabídky,

Výsledek hodnoceni
Hodnocení podle bodovací metody provedla hodnotící komise tak, že 
jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobila 
příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u 
j ednotlívýcn nabídek hodnotící komise stanovila poradí úspěšnosti 
jednotlivých nabídek tak, že jako nej úspěšnější je stanovena nabídka, která 
dosáhla nej vyšší hodnoty.

P o řa d í n a b íd e k :

Pořadí
nabídky

Obchodní firma uchazeče

1. Aulík Fišer arch!LekLi, s.r.o.

2 , CASUA, spol.s r,o.

3. rten i



Výsledná hodnotící tabulka:

VÁHA
CASUA, spol.s r.o. Aulik Fišer architekti, 

s.r.o.

bodová hodnota přepočítaná 
bodová hodnota bodová hodnota přepočítaná 

bodová hodnota

výše nabídkové 
ceny 60,00% 98,39 59, 03 100,00 60,00

lhůta
vypracování 
dokumentace 
pro stavební 
řízení

15,00% 87, 50 13,13 100,00 15, 00

lhůta
vypracování 
dokumentace 
pro zadání 
stavbv

15,00% 100,00 15,00 100,00 15,00 :

výše smluvní 
pokuty při 
prodlení 
termínu ;

10,00%
j

100,00 ooo 1—1 100,00 10, 00

VÝSLEDNÝ INDEX
1

97,16 100,00

Hodnotící komise doporučuje zadavateli vybrat jako 
nejvhodnějši nabídku uchazeče Aulik Fišer architekti, s.r.o. 
se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staska 1859/34, PSČ 14000.
Složeni hodnotíc! komise a podpisy členů hodnotíc! komise

Jméno a příjmení náhradníka 
člena hodnotici komise

Podpis

Jan Meixner

Mgr. Milan Česal

Daniel Urban

Mgr. Jan Pitrák

Eva Šnellerová



Jméno a
přijmění osoby, 
která nahlédla 

do zprávy

Obchodní
firma/název/jméno, 

příjmení organizace vůči 
níž je osoba, která 
nahlédla do zprávy 

v pracovněprávním cí 
obdobném vztahu

RČ/číslo 
občanského 
průkazu 
osoby, 
která 

nahlédla 
do zprávy

Datum 
nahlédn 
utí do 
zprávy

Podpis osoby, 
která nahlédla 

do zprávy



Proťokol o otevíráni obálek
Název zadavatelé: ■ " Městská část Praha 11

Sídio/zadava-te-le: . : Praha 4 r Ocelí ková 672, PSČ 14 9 41

Ná-zěv - veřej ti é zakázky - : :RADNICE PRAHA 11 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO' STAVEBNÍ POVOLENÍ A ZADÁNÍ STAVBY
Druhyzádavacího. ří.zehí:- Zjednodušené podlímitní řízení podle zákona č. 

137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách

V dále uvedeném terminu proběhlo v souladu s § 71 zákona č. 137/2006 $b,, o 
veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „zákon") 
otevírání obálek s nabídkami, které byly podány v rámci shora uvedeného 
zadávacího řízení:

Dat um ; čteví r.á ní" ob á i e k : v y b ■ 17 . 8.2010
Čas;; z a cat ků-Jot e.v'í rání- ' - v-v
ôbálê b:/';P-k:;"r 'v ■ - ‘- J" " - . 13:30
Čas ukončeni o.tevířání .;. . . 
obálek': : ./ ■ 14:00

K otevírání obálek s nabídkami byla zadavatelem jmenována hodnotící komise 
v níže uvedeném složení:

;čfe’ň o ve ; Kmise/k h y' / y y/y y y ;C ř ’ ’’ kk-’’:vy Yví-yi

S7jméh;b;<--.."-V.; v >-d-: y ýyyý ;0ďbo;řnb‘sťiy’;: ■ y:y y-u kyy / yyy/k_yyy^ ----- ;■ y-: - -i; -

1. Luděk Zítka 2. zástupce starosty

2. Ing, Simona Klimakovská zástupce starosty

3. Petr Volf zastupitel

4. Mgr. Radek Pištora vedoucí právního odboru

5. Kvido Boublík vedoucí oddělení technicko-ekonomického

;NÁhřbdpí;él; b/yT// V d?... ; ÿ y vy " . :  - :/■ . - :.U y .. •• Û ! "y Y. y '

..čv-.d-íJméno;.. ;;y v i; 7 ■ y;kh:. y/yy _ ' ,; . y - Oábo r h asi.. y J. / /. / / .  - - " y v;. y ■ : -

1* Jan Meíxner zástupce starosty

2. Mgr. Milan Česal 3. zástupce starosty

3„ Daniel Urban zastupitel, uvolněný předseda výboru

4, Mgr. Jan Pitrák právník

5, Eva Šnellerová samostatný odborný referent pro přípravu a 
realizaci investičních akcí

Před samotným zahájením otevírání obálek předal pověřený zástupce 
zadavatele hodnotící komisi nabídky jednotlivých uchazečů, které byly



zadavateli doručeny. Pověřený zástupce zadavatele předal hodnotící komisi 
též seznam předaných nabídek, který je přílohou č. 1 tohoto protokolu,

Informace o termínu otevírání obálek byla součástí zadávací dokumentace.

Seznam přítomných členů komise je uveden v prezenční listině, která je 
přílohou č, 2 tohoto protokolu.

Nikdo ze zástupců uchazečů se otevírání obálek nezúčastnil.

Komise otevírala jednotlivé obálky postupně podle jejich pořadového čísla a 
kontrolovala úplnost nabídky, tedy zda:

a) je nabídka zpracována v požadovaném j a zyku,
b) návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče a
c) nabídka obsahuje všechny součástí požadované zákonem či zadavatelem v 

zadávacích podmínkách

Ppčét přijatých.: nabí dekl ve-'ihůt č pro \ - í: 
podá r í nabídek-' 3

■ Pocel nabídek,nkteré výhově'y kpntrole: j 2

Počet vyřazených-.nabídek: ■ ■ 1

Základní údaje o nabídkách:

f.írřmy 'hebo- lia z eý • 
ůcházpčc Cd ' dl ?,;■;

•dídlo-/mL's&o: : 
podni káhí 1/-v ;

•:Právní:: • -r ~ rž' •DÍ.Č-1'rv:• :'-'■■ú

1. CASUA, spol,s 
r . o .

Praha 6, Běžecká 
2407, PSČ 16900 s.r.o. 44846908 CZ4484 6908

2.
Aulík Fišer 
architekti, 
s .r.o.

Praha 4, Krč, 
Antala Staška 
1859/34, PSČ 14000

s.r.o. 25086073 CZ250B6073

3. ADR, s.r.o. Praha 5, Libínská 
1, PSČ 15000 s.r.o. 25617249 CZ2 561724 9

Výsledek kontroly nabídek:

" 5.'is ý'i-' yU: .fi.rmyl. nepQ"" _;- 
" házev:.raéha:zeče.y

.ďd.Nábídkěr je'"
. zpr áěb-ván aý .v.. 

" - .požadovaném d 
1 j a-z-y-kti::.

.: ¿pdépsánaý 
";r;- ÍOprá-yněno.ú, 
, os Obou

b" ,f
:■ všečhn y: 'zadá varrí m-i: ... 

- podmínkami stanovené ‘
- ‘'■■'součásti ." --

1. CASUA, spol.s 
r . o. ano ano ano

2.
Aulík Fišer 
architekti, 
s.r.o.

ano ano ano

3. ADR, s.r.o. ano ano ne



Dále podepsaní ¿lenové komise prohlašují svými podpisy, že údaje uvedené v 
tomto protokolu jsou pravdivé, a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

V Praze dne 17.8.2010



ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Název zadavatele: Městská část Praha 11

Sídlo zadavatele: Praha 4, Ocelíkova 672, PSČ 149 41

Název veřejné zakázky: RADNICE PRAHA 11 -PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ■ 
STAVEBNÍ POVOLENI A ZADÁNI STAVBY

Druh zadávacího řízeni: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnějš? nabídky takto:

Nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče Aulik Fišer architekti, s.r.o. se sídlem Praha 4, Krč, Antala Staška 
1859/34, PSČ 140 00.

Hodnoceny byly nabídky uchazečů:

a  ■ Obchodní název firmy 
nebo název uchazeče SídJo/místo podnikáni- ) Právní, forma. ÍČ DIČ .

1. CASUA, spol.s r.o. Praha 6, Běžecká 2407, 
PSČ 16900 s.r.o. 44846908 CZ44846908

2. Aulík Fišerarchitekti, 
s.r.o.

Praha 4, Krč, Antala 
Staška 1859/34, PSČ 
14000

s.r.o. 25086073 CZ25Ü85073 i
1

Výsledné pořadí nabídek:

Pořadí nabídky Obchodní firma uchazeče

1. Aulík Fišerarchitekti, s.r.o. ■

' CASUA, spol.s r-.o, v .:.. '/ '; ..::-  . ' •' . ' • "■■■;, W - V.. .

3. není

V Praze dno 7 6 "03-



VÝZVA K PODANÍ "NABÍDKY A 
K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Zadávací ň :1;; eis i  ' ■ ' '

Z j e d n o d u š e n í  p o c l l i m i t n í  ř í z e n í  p o d l e  z á k o n a c .  1 3 7 / 2 0 0 6  S b . ,
. o  v e ř e j n ý c h  - z a k á z k á c h  -v p l a t n é m  znění ,  fdá l e  j e n  f l z á k o n 11)

'Název .veřejně zakázky .

RADNICE PRAHA I I  -  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ
POVOLENÍ A ZADÁNÍ S T A V B Y

Veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky a k 
prokázání kvalifikace

1 Identifikační, údaje veřejného zadavatele
Základní údaje

Název: ■ ■ Městská část Praha 11 ■ l '
Sídlo': ' ■ Praha 4,. Ccolikova 572., PSČ 14 9 41
IČ: , 00231126

0 s ob o u oprávn. d n o u jo t n a t .jménem, z a d i\v a; t e 1 e -je , M g r 1. D a 1 i b o r Mlej-nský, 
1 1:aro sta MC Prahy 11 .

Kontaktní osobou zadavatele j e poradci zadavatele pro zadáni, veřejné 
zakázky.

Pověřená osoba v souladu■s § 151 zákona
,.Ká-zev-
’ Sldic ’ •;’
Ka-rcolál'
1 íe 1 - 
Tel./Fax 
Manažer 
E-mail

; ._j '.o V e ř s jh c : .zakázky . /  i  M - ■ ''
• " -:' . j; -Piý.h¿n o i 1 3e j ví co, 'Wuoh,t c-rUyvá. F0 3■/:8■>,;PS;č ý ý0;.00 • . ', .' •/ . 
b- • : . á ;prv;}řy .pejvloé,' la ho ni ob 9, PSČ i 60 Šó : '

2, Druh a předmět veřejné zakázky
Druh veřejné’ zakázky

Foclli mitni veřejná zakázka na alužby

Předmět plnění veřejné zakázky

P í e dm ě b e ro p .1 n o n í X ě t  o v e ř e j n é z a k á z k y i o v y p r a c o v á .n í o. o k u rne n t a c; e. p r o 
stavební řízen', a dokumentace pro zadáni stavby pro a tavbu ,,Kadniee Praha 
11 “ s předpokládanými ínvest i. f nimi n á klady 3 50 m.i 1 .Kč.



B1 i ž š í  popJ b předrnétu veřejné z aká-zky je uveden v dokumentaci*

3 . Podmínky poskytnuti zadávací dokumentace
Zadávací' dokumentací' poskytne1 pověřená osoba na z á b l edě . písemné -žádosti 
dodavatele doručené nejpozděj1 5 dnů před uplynutím Uvity pro podání
nabídek na adresu Veřejné zakázky s. r.o ., Na hutích 9, 160 00 Praha 6 a to
do '2 dnů ode dne doručeni písemné žádostí dodavatele!

4, Lhůta a místo podávání nabídek, zadávací Ihůta
Nabídky je m o ž n o p o d á v a t osobně na a o. resu p o r a d ce Ůeřej n. é zakázky s , r t o , ,  
Na hutiob 9, Praha 6, a to v pracovních dnech od 9:00 do 12:00 a od 13:00 
do 16:00 hodin . Konta kutní osobou je Be .' Šárko ba n e r o v á,
90 71 Uchazeči mohou podat: nabídku rovněž doporučeně postou, nu adresu
Veřejné zakázky s.r,o -, Na hutích 3, 160 00 Praha 6 a to tak, aby byly do 
konce Ihůty pro podání nabídek doručeny*

Lhůta pro podáni nabídek končí cne 16.8.2010 ve 12 hod.

.Zadávací i.hůta' končí dnem 30.9,20:10 nebo dnem doručení- oznámeni -zadavatele 
o ' v ýběru nej vho dn ě j i í ■ na b l clk y 1 s p ř; ih 1 érlri u l  í rn k ústa n o ven í i 4 3 o d s L . 3 - 5
zákona .

5 . . Požadavky/na .prokázání' ■kvalifikace
Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, .splnění základních, kvalifikačníoh kritérii ■ ďle §53' 
zákona a to čestným prohlášením *

Profesní kvalifikační předpoklady

Z a da v a!:: e 1 požaduje a b y s p 1 n ě n í  ' p r o f e s n í é h k u a 1 i f i. k a č nich p f e dp o k 1 a d ů 
prokázal, dodavatel takto: / . .... , ' - ■

,> u lb a j:d ,p tt:d lp S ě 'n íc i;- .v jíýd ^^  d d -v ;ů ilr r ;ž 6 a p b íh > :' Cl ;
í '.■■1-1 ■ ■■■■ výpihu,:z . jrhé-dbdobné ■ ě v i :i e n c* o i  > o1 ví cl j é v rit ' nepsán i '"̂t ; ‘ j ‘ ■'

bj předložením dokladu o oprávnění k podnikáni podle zvláštních'právních 
předpisů v rozsahu odpovídá j icírn celému předmětu veřejné zakázky, 
zejména dok 1 adu prokazujícího příslušné živ.nostenské oprávně.ní či 
licenci,'

c) doklad v y d a n ý p r o ť e & r ti s a m o s pra vn o c k omo r o u čí j i n o u p x o Z esn i 
organizací prokazující jeho členství v této komoře či. jiné organizaci 
zadavatel n e p o i a ti u j e,

d) doklad osvědčující odbornou způscbilost dodavatele nebo osoby, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobí,! os t zabezpe iu j e zadava tel- z a d ar a tel 
požaduje předložit v minimálně v rozsahu požadovaných autorizací 
jednotlivých pracovní ku, kteli se budou podíle L na plnění veřej ná 
zakázky

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Pojistná smlouva - zadavatel požaduje doklad o pojištěni, za který 
zadavatel považuje výhradně poj istnou smlouvu, poj i stku nebo potvrzeni



poj iěcovciy (résp;. pojistného zprostředkovatele) ■ o existenci pojištěni, 
odpovědnost i ' ucha seče? ta škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské 
činnos ti. , Zadavatel přitom s ta nov i , ke ke splněn 1 zadavee i cli podmínek ;] e 
nutné, aby pojistná částka předmětného pojištění činila alespoň 20 mil, Kč,

Technická kvalifikační předpoklady

Seznam významných dodávek - zadavatel pozadu j e doložen i významných s I u zeb  
poskytnutých dodavatelem v posledních 3 -letech, _

Za poskytnuti významné -služby zadavatel považuje zpracování 1 projektově 
dokumentace ve stupni SP pro stavby (vyjma staveb promyslových e liniových) 
v -ri i  n 1 ná lni v ý š i i n v e s t i č nich n á k lad ť.i 200 mil. K č .
Zad a vatě 1 s t a n o v í, ž e ke s p 1 n lni k v a 1 i  í: i k a c e 1jo ž a d vx i e d o 1. o z e n i a l e s p o ň d v o u 
významných služeb.

Seznam techniků - zadavatel požaduje předložení seznamu techniku , jež se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to bez ohledu na to, zda jde o 
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli v rozsahu:

a) vodou e í p r oj ortu - HXP
ti) specialista) - stavební část 1 r . /
c),specialista - - arch i tektonická část ■ . . . . .

• cl}‘ specialista - statika ’ ■

Osvědčení o vzdělání a profesní kvalifikaci - zadavatel požaduje předložení 
osvědčení, o vzdělání ’ a odborné- kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích, 
zaměstnanců dodavatele nebo osOb v obdobném postavení a osob odpovědných za 
vedení realizace příslušných stavebních prací.

6* Kritéria pro zadáni veřejné zakázky
Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle ni že uvedených dílčích 
hodnotících kritérií; ■

. yýěe v ... y/ . „•... v . i,n- , , . .

l.í 1. " íhůtá vypracování, ďokútoerntaco .pr.o --stavební.,řízení, ,

III. Xhůta vypracování dokumentace pro sedání stavby..... . .

XV, výše smluvní pokuty za. prodlení termínu., . . .... , . ,....

řýváha , ■6.0%_' 

..váha. 15% , 

.váha 15% 

.váha 10%

V Praze dne 6.10. 2007



Předpokládaný harmonogram zjednodušeného podlimitního řízení
Radnice Praha 11 - projektová dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby

Podlimitní veřejná zakázka na.služby 
s předpokládanou cenou 4 900 000 Kč bez DPH

N á z e v  Č in n o s ti

Z pracován í podrobných  p o d m ín ek  zadávací dokum entace a v ýzvy  k podán í 
nab ídky 26 .7 .2010

P o d p is  p lné  m oci, podrobných  podm ínek  zadávací dokum entace, výzvy  k 
podán í nabídky, okruhu vy zv an ý ch  zájem ců zadavate lem  1 . . . . do 29 .7 .2010

O deslán í výzvy 30.7 .2010  :

U v eře jn ěn í u zadavatele na Ú ředn í desce u zadavate le 3 0 .7 .-  1 6 .8 .2 0 1 0

P roh lídka  m ísta p lnění není spo lečná

P řijím ání nabídek ■ - - ' do  16,8.2010 do 12:00 hod.

O tev írán i obálek  • . . . r , ;  1-V 8 .210  0 .U 1 l:20  hod.

H odnocen í kvalifikace a posuzován í a hodnocení nab ídek 19.8,2010 od  l l :3 0 ;h o d .

Z adávací lhůta do 30,9 .2010



PLNÁ MOC

My
Sídlo
Země
IČ

Městská část Praha 11
Praha A, Ocelíková 672, PSČ 149 41
Česká republika
02231126

Z M O C Ň U J E

společnost
Sídlo
Zené
IČ
DIČ

Veřejné zakázky s.r.o,
Praha 6, Dejvice, Wuchterlova 533/18, PSČ 160 00 
Česká republika 
26726050 
CZ2 672 6050

coby naseto poradce pro zadáni, veřejné zakázky „Radnice Praha 11 
projektová dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby ", a to
k výkonu zadavatelských činností . Poradce je tak zmocněn k veškerým úkonům 
souvisen ícím se zajístěnín .průběhu zadávacího řízení, a :o však s výj imkou 
rozhodování. Poradci není uděleno zmocnění k zadání veřej né zaká zkv, 
vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení či rozhodnutí o 
způsobu vyřízení námitek.

V Praze dne 29.7. 2010



Název zadavatele: Městská část Praha 11

Sídlo zadavatele: Praha 4, Ocelíkova 672, PSČ 149 41

Název veřejné zakázky: RADNICE PRAHA 11 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO 
STAVEBNÍ POVOLENÍ A ZADÁNÍ STAVBY

Druh -zadávacího řízení: ‘ ■Zjednodušené, podlimitní ■ řízení -podle zákona -fi. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách

K účasti v zadávacím řízení budou vyzváni dodavatelé;

:Název dodavatele: Aulík Fišer architekti, s .r .o.

Sídlo dodavatele: Praha 4, Krč, Antala Staška 1859/34, PSČ 14000

IČ: 25086073

Název dodavatele: ADR, s.r.o.

Sídlo dodavatele: Praha 5, Libínská 1, PSČ 15000

IČ: 25617249

Název dodavatele CASUA, spol.s.r.o.

Sídlo dodavatele: Praha 6, Běžecká 2407, PSČ 16900

IČs . . ■ ' 44846908. . . . .  - . . .

Název dodavatele: basepoínt s.r.o,

Sídlo.dodavatele: . Všenory, Květoslava Mašity 2 5 1 ,  okres Praha- 
západ, PSČ 2 5 2 3 1 '  '

, Í Č :  ■’ .. 2 7 6 4 6 7 9'3 ' . ‘
T - * ’

Ná-zev dodavatele: 7-s. architektonická kancelář s.r.o. - * ' ■

Sídlo dodavatele: Praha 4, Nusle, Družstevní ochoz 1288/20, PSČ * 
14000

IČ: 28188845

V Praze dne 29.7.2010


