
SMLOUVA o DÍLO

Realizace zakázky na stavební práce „Revitalizace původní Klánovické aleje“

číslo smlouvy objednatele: 608074/21

číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200627

uzavřená níže psaneho dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.. občanský

zákoník

Tam smlouva 0 díla byla schválena radou městské části dne 16.11.2021 číslo usnesení 14/080/21, a to

na základě radou Obce řádně vyhlášené a „hodnocené veřejné zakázky malého rozsahu.

[.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha — Běchovice

Sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice

IČ: 00240044 DIČ: czooz40044

Zastoupená: lng. Ondřejem Martanem. starostou městské části

(dá1ejen "objednate1")

a

OHLA ŽS a.s.

Sídlo: Tuřanka 1554/1 15b, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796

Zastoupená: lng. Romanem Veisem

(dále jen ,.zhotovite1“)

společně dále také jako „smluvní strany“ či ,.účastníci“ se dohodli takto:

11.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele

dílo „Revitalizace původní Klánovické aleje“.

Obnova původní Klánovické aleje, podél VKP (pozn. významný krajinný prvek)„ ke Klánovickému

lesu vč. výsadby nových Stromů a vybudování piknikového mista.

Pozemní komunikace je umístěna na parc.č.1400/8 v k.ú. Běchovice (601527).

(
J

Dílo bude provedeno v souladu s oceněným výkazem výměr, právními a technickými požadavky

platnými v době podpisu smlouyy. se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. a

souvisejícími předpisy. a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může

zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli. stejně jako by

je provedl sám.

4. Specifikace rozsahu dílaje vymezena V příloze č. 1 - oceněný výkaz výměr. kteráje nedílnou součástí

této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen dílo provést v ujednane'm čase aje povinen obstarat Vše. co je k provedení díla

potřeba.

Strana 1 z 12



6.

9.

f
x
.
)

V ceně díla. která je uvedena v čl. IV. musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené

se zhotovením díla. i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást

ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu. vybouraných konstrukcí a hmot

b) výkopové práce. jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zatřídění

v zadávací dokumentaci

c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií

(1) cla a další náklady s celním řízením spojené

e) atesty materiálů, potřebné zkoušky. měření a revize. provozní předpisy a řády. zaškolení obsluhy.

výstražné tabulky. informační zařízení a schémata

t) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby

g) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby

h) provozní i komplexní vyzkoušení díla

i) projednání záborů veřejných prostranství.

j) projednání dopravních opatření ajejich realizace

k) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí

1) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem ajejich ochrana při realizaci díla

m) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu

Objednatel a zhotovitel se dohodli. že pokud po uzavření této smlouvy dojde po vzájemné domluvě

smluvních stran této smlouvy k omezení rozsahu díla, jímž strany rozumí zejména užití levnějších

materiálů. menší rozsah prací. uzavřou za tím účelem dodatek této smlouvě. Cena díla bude

v takovém případě stanovena dle položkového rozpočtu. který je nedílnou součástí nabídky uchazeče

* dodavatele v zadávacím řízení provedeném objednatelem. U položek neobsazených v kalkulaci

základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny v cenách obvyklých v době provádění těchto

prací. popř. obvyklých cen materiálů.

Za vícepráce se považuje to_ co zhotovitel provedl pro objednatele mimo sjednaný rozsah díla.

Rozsah těchto víceprací a jejich cena musí být vždy mezi stranami písemně sjednány a to formou

dodatku k této smlouvě.

Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu

za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

111.

DOBA PLNĚNÍ

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 31.5.2022. přičemž staveniště je zhotovitel povinen

převzít do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli

bude proveden zapis podepsaný zástupci smluvních stran.

Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání

staveniště upřesněn zápisem do stavebního deníku.
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IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele V rozsahu čl. ll. této smlouvy

je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH 2 643 103,30 Kč

21 % DPH 555 051,69 Kč

Cena celkem včetně DPH 3 198 154,99 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH V zákonem stanovené výši platné V den uskutečnění zdanitelného

plnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu

provedených prací až do výše 90 % nabídkové ceny včetně DPH. Zbývajících 10 % z nabídkové

ceny uhradí objednatel po odstranění veškerých vad a nedodělků. Před protokolámím předáním a

převzetím díla není dodavatel oprávněn vystavit fakturu převyšující 90% nabídkové ceny.

Veškeré provedené práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce a to tak.

že dodavatel předloží objednateli a TDI objednatele po skončení kalendářního měsíce soupis

provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového rozpočtu

(nedílné součásti nabídky uchazeče » dodavatele). přičemž objednatel a TD] objednatele mají lhůtu

7 dní k posouzení správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených

prací a dodávek podepíšou dodavatel, objednatel a TDI objednatele zjišťovací protokol., který bude

pro dodavatele dokladem o provedení prací v příslušném kalendářním měsíci, a který bude

podkladem pro vystavení faktury dodavatele, jejíž nedílnou součástí musí být potvrzený soupis

provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu nebude objednatel povinen fakturu hradit.

Dohodou o dílčím plnění nej sou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání

a převzetí celého díla. odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této

smlouvy.

Závěrečná faktura bude vystavena po odstranění vad a nedodělků nebránících užívání. a to

v rozdělení 90 % (tj. po odstranění vad a nedodělků nebránících užívání), 10 % po odstranění všech

vad a nedodělků. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.

Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě. že dílo bude dokončeno bez vad

a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude zbývajících 10 % z faktury objednatelem

uhrazeno až po předložení „Protokolu () odstranění vad a nedodělků“. Dnem uskutečnění

zdanitelného plnění konečné faktury bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu

o předání a převzetí díla", příp. „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“.

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: Městská část Praha — Běchovice.

Ceskobrodská 3, 190 11 Praha _ Běchovice, a budou zaslány nebo doručeny osobně na výše

uvedenou adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady

se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněné vystavená faktura _ daňový doklad » musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve

smyslu zákona č. _3 5/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty“', ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené V této

smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová lhůta

splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.

Veškeré dodatečné práce ( vícepráce) nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě

Protokolu o předání a převzetí díla musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve

věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Strana 3 z 12



l
k
)

l
k
)

V platném znění, a to formou pořízení dodatku k této smlouvě. Ceny dodatečných prací nezbytných

pro dokončení stavby. nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce") budou

tvořeny takto:

a) dodatečné práce. které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulací základní

ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny j ednotkovými cenami kalkulace základní ceny

díla.

b) u dodatečných prací neobsazených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny

dodatečných prací v cenách obvyklých V době provádění těchto dodatečných prací. případně dle

cen obvyklých u dalších. v ceníku neuvedených činností.

Práce které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu

objednatele a v rozporu 5 Čl. 1V. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se

zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost

(tj. mandatáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště, včetně určení přípojných míst pro odběr

elektrické energie a vody.

Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady které získal a jsou

nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektové dokumentace.

Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce

pověřené výkonem TDl.

Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost

při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za

zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele.

které by vedly k navýšení ceny díla bez předchozího odsouhlasení objednatelem.

Vl.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně. kvalitně a V dohodnutém termínu. Kvalita

prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály

a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám.

dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy/_ výchozími podklady objednatele.

jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními

veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně

odstraní veškerá jejich znečištění a poškození . Zhotovitelje povinen odpady; vznikající jeho činností

při realizaci díla. likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.. v platném znění a prováděcími

předpisy.
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Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní

zástavbu.

Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště. které vyklidí do 7 dnů od předání

a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení

a materiál. nutný k odstranění vad a nedodělků. bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních

poradáclm jejichž termíny budou oznámeny přípisem technického dozoru investora (TDI)

objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým subdodavatelům.

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství

a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).

Zhotovitel se zavazuje. že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá

oprávnění nezbytná k realizaci díla.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,TECHN1CKÝ DOZOR

Stavbyvedoucím zhotovitele je Ing. Lukáš Feichtinger. který zabezpečuje zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

b) vystavuje faktury za provedené práce. včetně příslušných dokladů

c) provádí předávání stavebních prací„ projektů a díla objednateli

cl) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu

f) vede stavební deník a deník víceprací — méněprací

g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona

č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění

smlouvy. zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému

postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá

stanoviska.

Na případné dodatečné stavební práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné

stavební práce mohou být realizovány po uzavření písemného dodatku k této smlouvě a v souladu

se zákonem č. l 34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce

objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem. příp. orgán státního stavebního

dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat originály

jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené

(reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným

záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 5 pracovních dnů připojit k záznamu svoje

vyjádření. jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nesouhlasí—li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu. který provedl stavbyvedoucí

zhotovitele. zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů. jinak se má

za to. že s obsahem záznamu souhlasí.
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Zhotovitel je povinen umožnit objednateli pravidelně kontrolovat provádění díla. a to osobně nebo

prostřednictvím svého zástupce (dozoru). Zhotovitel se zavazuje. že minimálně 3 pracovní dny

předem, písemně ve stavebním deníku vyzve objednatele ke kontrole vykonaných prací a použitých

materiálů a výrobků, u těch prací. které budou zakryty následnými výsledky prováděného díla popř..

jejichž kvalitu nelze kontrolovat po dokončení díla„ a ke zkouškám prováděným V průběhu prací .

Výkon TDI zajišt—uje pro objednatele Ing. Tomáš Richtr

TDI objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje. zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu. podle smlouvy o dílo.

technických norem a jiných předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených

prací a zjišťovací protokoly.

c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace. materiálu a dodatečné stavební

práce. které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci. pokud odpovědný orgán

zhotovitele není dosažitelný aje-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody.

Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku_ podepsaný stavbyvedoucím a TDI, je důkazem o zapsané

skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní upravy.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby

objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č. 183/2006 Sb. V platném znění.

Vlll.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Dílo (stavba) se považuje za řádně doktvrtčene'„_je-li prosto vad a nedodělků. Řádně provedená stavba

se předává a přejímá v rozsahu projektové dokumentace stavby. Pokud je smlouvou dohodnuto, též

V rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou

prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů. zpráv a protokolů o zkouškách

stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se

zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Dále připraví tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů

- stavebni deník

- prohlášení o shodě na stanovené výrobky

Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty. vyzve

zhotovitel objednatele minimálně 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku.

Pokud se objednatel na výzvu nedostaví. je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň l4 dnů před zahájením

předávacího řízení, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "Protokol o předání a převzetí díla", který bude

obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací.
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soupis případných vad a nedodělků nebránících užívání díla. bude—li s nimi dílo převzato. dohodu o

termínech odstranění vad a nedodělků.

Dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.

Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis. v němž smluvní strany uvedou svá

stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady. jejichž původ je ve schválené

projektové dokumentaci. nebo jestliže sám způsobil. že dílo nevyhovuje.

IX.

PRÁVA z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA

Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy je zhotovené podle podmínek

smlouvy, jinak se považuje za vadné.

Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku na dílo. Záruka spočívá v tom, že po dobu záruční doby

bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy.

technickými normami. případně vlastnosti obvyklé.

Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne předání celého díla.

Pokud bude mít dílo vady_ at“ tyto vady vznikly před dokončením díla. nebo jako záruční vady byly

zjištěny V záruční době, je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit a nahradit objednateli náklady

spojené se zjištěním a uplatněním vad. Případné vady odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu &

bezplatně.

Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu. o kterých věděl nebo vědět mohl,

a to bezodkladně po tom. co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel souhlasí s tím. že V případě zjištění jakýchkoli vad díla odstraní tyto vady bezúplatně. na

své náklady ve lhůtách písemně dohodnutých s objednatelem.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze

strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Reklamace vad je uplatněna včas. pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční

doby. a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle čl. IX. odst. ] zhotovitel neodpovídá jen V případě. že

prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dilo. pak záruka za jakost platí

na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

Smluvní strany se dohodly, že V případě vzniku vad díla„je objednatel povinen bezodkladně po jejich

zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit.

přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a

to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy — reklamace objednatelem.

. V případě havarijního charakteru vady je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady do 24 hod.

od jejího nahlášení a vadu odstranit do 3 pracovních dnů, je-li to z technologických a dodacích

důvodů možné, od písemného nahlášení objednatelem. Vadu havarijního charakteru může objednatel

nahlásit telefonicky, či e-maílem nebo faxem. následně vždy toto nahlášení musí provést i písemně.

V případě. že nebude možné odstranit vadu ve výše uvedených lhůtách z objektivních důvodů, které

neleží na straně zhotovitele, mohou smluvní strany dojednat dočasné alternativní řešení odstraněni

vady do doby vyřešení vady řádným způsobem.
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x.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí může objednatel požadovat po zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30—ti dnů od doručení písemné reklamace nebo

v jiném dohodnutém termínu, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty

ve výši 5.000; Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním

reklamovaných vad dle předchozího odstavce má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty

právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele. a to v případě že zhotovitel neodstraní vady

ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad. (Objednatel

stanovuje minimální výši smluvní sankce na částku 10000.- Kč).

Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti

zhotovitele. a to zejména porušení ustanovení čl. VI.. čl. V11. odst. 2. 6. 9 a ll a dále porušením

ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to

písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této

výzvy. může objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý

jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy

kjeho odstranění dle čl. XIV. (Objednatel stanovuje minimální výši smluvní sankce na částku

5.000; Kč).

Smluvní strany výslovně sjednávají. že objednatel je oprávněn smluvní pokutu. případně vzniklou

náhradu škody; na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok. započíst

do kterékoliv úhrady. která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

Smluvní pokuta. sjednaná dle čl. X., je splatná do 15 kalendářních dnů od okamžiku každého

jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X. této smlouvy. a to na účet objednatele.

Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody.

X1.

V Y S S I M O C

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečně nebo úplné nesplnění smluvních závazků.

jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku

stranami nepředvídaných & neodvratitelných událostí. mimořádné a neodvratitelné povahy a mají

bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. jedná se především o živelní pohromy. válečné

události. případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle čl. XI., prodlužuje se doba plnění o dobu. po kterou budou

okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě.

nebude—li dohodnuto jinak.
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XII.

ODSTOUPENÍ 01) SMLOUVY

Práce zhotovitele. které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny

v rozporu s touto smlouvou. je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel

ve lhůtě. dohodnuté s objednatelem. takto zjištěné nedostatky neodstraní. může objednatel od

smlouvy odstoupit. Vznikne—li z těchto důvodů objednateli škoda„ je zhotovitel průkazně vyčíslenou

škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí„ že dochází k prodlení se zahájením

nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele. nebo že na stavbě

nejsou potřebně kapacity strojů. materiálů či pracovníků. či došlo ze strany zhotovitele k porušení

ustanovení čl. II. odst. 2 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu_ do kdy má nedostatky odstranit.

V případě. že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě. může objednatel od smlouvy

odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě. že k porušení ustanovení čl. II

odst. 2 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu. která objednateli z těchto důvodů vznikne.

je zhotovitel povinen uhradit.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XI]. odst. 1, je objednatel oprávněn od smlouvy

odstoupit s účinky od okamžiku zániku smlouvy (dále jen „s účinky EX NUNC“). přičemž toto

odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čl. XIV.

Bude-li zhotovitel nucen 7.. důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delšíjak pět měsíců.

může od smlouvy odstoupit. nebude-li dohodnuto jinak. Každá ze smluvních stran je oprávněna

písemně odstoupit od smlouvy. pokud:

a) se druhá smluvní strana ocitne v úpadku dle zákona Č. 182/2006 Sb., 0 úpadku a způsobech jeho

řešení (insolvenční zákon). ve znění pozdějších novelizací,

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany: druhá

smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní

strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran

plnit své závazky ze smlouvy.

Vznik některé ze skutečnosti uvedených v čl. XII. odst. 4je každá smluvní strana povinna oznámit

druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým

způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení

od smlouvy.

Pro případ. že některá ze stran od této smlouvy odstoupí, zůstávají v platnosti ustanovení o smluvní

pokutě záruce. vadách a způsobu jejich odstraňování včetně termínů pro odstranění vad a důsledků

spojených s prodlením s odstraněním vad.

Pokud některá ze smluvních stran od této smlouyy odstoupí. smluvní strany sepíšou protokol o stavu

provedení díla ke dni odstoupení od smlouw; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých

uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany

uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě. že se smluvní strany na finanční

hodnotě díla, ke dni odstoupení od smlouvy, neshodnou. nechají vypracovat příslušný znalecký

posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke

stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce. jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je

příslušný objednatel.

Vzájemně pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle čl. Xll. odstavců

1. 2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem. přičemž tento zápočet provede objednatel.
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Za den odstoupení od smlouvy se považuje den. kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné

smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením

od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu

škodv.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla. který popíše stav nedokončeného díla

a vzájemné nároky smluvních stran.

. D0 doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání

těchto nároků. je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturovane' a splatné platby zhotoviteli.

Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC.

V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení zákona.

xm.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. 11. této smlouvy, nese zhotovitel v plném rozsahu.

počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání předmětu smlouvy zhotovitelem

objednateli.

Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít

uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské

činnosti nebo vztahem pojištěného. vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla.

včetně škody následné. pokud dodavatel za škodu odpovídá vdůsledku svého jednání. Tuto

pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše

pojistné částky musí být v minimální výši 2 mil. Kč. Pojistná smlouva byla při podpisu smlouvy

předložena objednateli k nahlédnutí.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti

a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát. aby nedocházelo

ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Martan. starosta městské části Praha — Běchovice

- ve věcech technických: Michal Pivoňka„ referent OESM, MČ Praha — Běchovice.

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Veis

- ve věcech technických: lng. Lukáš Feichtinger
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USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a \yzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého

z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu.

a to způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen. písemnost se prostřednictvím

poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních

dnů od uložení. považuje se poslední den této lhůty za den doručení. i když se účastník o doručení

nedozvěděl

XV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území ČR.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvyje možnéjen formou písemných. číslovaných. oboustranně

odsouhlasených dodatků.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany

povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla. vyklidit

prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité

závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné)

majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu. že neplatnost některého z nich

nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé

ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení")

a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové_ bude smlouva posuzována. jako by

kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně

závaznými právními předpisy/„ pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanoveni.

jež by nahradilo kolizní ustanovení.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a

jeden zhotovitel.

Smlouva. jakož i případné dodatky. nabývají platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci

smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany jsou si vědomý toho. že za účelem plnění zákonem stanovených povinností tato

smlouva podléhá uveřejnění ve veřejně přístupném registru smluv, jakožto informačním systému

veřejné správy, za podmínek stanovených právně závaznými předpisy, zejména pak zákonem č.

340/2015 Sb.. o registru smluv. v platném znění (dálejen též „registr smluv').

Smluvní strany prohlašují. že nepovažují skutečnosti uvedené ve smlouvě za důvěmé a nemají zájem

na jejich utajení.

Smluvní strany potvrzují. že žádná ze skutečnosti uvedených ve smlouvě nepředstavuje předmět. ke

kterému se vztahují práva na ochranu duševního vlastnictví. ani předmět, který tvoří obchodní

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/20l 2 Sb.. občanského zákoníku. v platném znění.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v celém jejím rozsahu a uveřejněním osobních údajů

v rozsahu nutném ke splnění požadavků stanovených zákonem o registru smluv.
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1 1. Smluvní strany prohlašují. že se s obsahem této smlouvy včetnějejích příloh řádně seznámily. sjejím

obsahem souhlasí. a že smlouvu uzavírají svobodně. nikoliv v tísni. či za nevýhodných podmínek.

Na důkaz připojují sve' podpisy.

Přílohy: č.1 . oceněný výkaz výměr

V Praze dne ...—„8.12.2021

objednatel zhotoyitel

lng. Ovndřej Martan OHLA ZS. a.s.

starosta MC Praha Běchovíce lng. Roman Veis
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Položkový rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakázka: Úprava klánovické cesty podél VKP

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 2 538 103,30

PSV 60 000,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 45 000,00

Ostatni náktady 0,00

Celkem 2 643 103,30   
 

Rekapitulace daní

 

 

 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 643 103,30 CZK

Základní DPH 21 % 555 051,69 CZK  
 

Zaokrouhlení CZK

 

Cena celkem bez DPH 2 643 103,30 CZK

 

Cena celkem s DPH 3 198 154,99 CZK
 

 
v dne 06.12.2021

 

 

Za zhotovitele Za objednatele  
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Rekapitulace dílů

 

 

       

Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 393 306,30

5 Komunikace HSV l 135 530,00

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 976 58700

99 Staveništní přesun hmol HSV 32 680,00

762 Konstrukce tesařské PSV 60 000,00

VN Vedlejší náklady VN 45 000,00

Cena celkem 2 643 103,30  
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Položkový rozpočet

 

 

 

 

 

 
 

 

       

SZ Stezka Běchovice

O:

R:

C: 3 198 154,99

2 643 103,30

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 393 306,30

1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny m2 1 03230000 35,00 36 130,50

2 111201401R00 Spálení křovin a stromu o prúméru do 100 m2 1 032,30000 25,00 25 807.50

mm

3 122201102R00 Odkopávky nezapažene v hor, 3 m3 1 032.30000 85,00 87 745,50

1147'3‘03 1

4 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor 3 m3 1 032.30000 1.00 1 032.30

5 162201102R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor1-4 do m3 1 03230000 25,00 25 807.50

50 m

6 167101102R00 Nakládání výkopku z hor 1—4 v množství nad m3 1 03230000 20,00 20 646,00

100 m3

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor 1—4 do m3 1 03230000 30.00 30 969.00

10000 m

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1 032,30000 160,00 165 168.00

Díl: 5 Komunikace 1 135 530,00

9 289970111R00 Vrstva geotextilie Geoíiltex 3009/m2 m2 3 441 ,00000 35,00 120 435,00

1 1417‘} ':

10 564861115RT4 Podklad ze štěrkodrtl po zhutnění tloušťky m2 3 44100000 170,00 584 970,00

24 cm Štěrkodrt' frakce. 0-63 mm

11 574631176R00 Makadam s vsypem tl 4 cm m2 3 441,00000 45,00 154 845,00

12 564922105R00 Mlatový kryt z mecthevnéného kameniva m2 3 441 „00000 80.00 275 280,00

tl 5 cm

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 976 587,00

13 184202111R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 kus 80,00000 119.00 9 520,00

14 184102111R00 Výsadba dřevin s palem D do 20 cm, v kus 80,00000 43.00 3 440.00

rovině

15 183101113R01 Hloub. jamek bez výměny půdy na osazení kus 80,00000 36,00 2 880,00

dřevin ořešák

16 026503329R Ořešák cena bude upravena dle výběru kus 80,00000 950.00 76 000,00

investora

17 919571111RW1 Zřízení propustku . vč. zemních prací, kpl 100000 16 350,00 16 350,00

plocha 1

18 919571181RW1 Úprava sjezdu k piknikovému místu kpl 1.00000 50 000.00 50 000,00

19 919571182RW1 Vybudování piknikove'ho místa kpl 1,00000 125 000.00 125 000,00

20 181101111R00 Úprava cesty v zářezech se zhutněním » m2 20,00000 83,00 1 660,00

ručně plocha 2

21 919571183RW1 Hospodářský přejezd, mezi plochou 2 a kpl 1,00000 71 737,00 71 737.00

lesnickou nolocenkou

22 919571184RW1 Povalový chodník. plocha 3 kpl 100000 310 000.00 310 000.00

23 919571185RW1 Povalový chodník, plocha 4 kpl 1,00000 310 000,00 310 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 32 680,00

24 998222011R00 Přesun hmot. pozemní komunikace. kryt z t 3 268.00000 1000 32 680.00

kameniva

Díl: 762 Konstrukce tesařské 60 000,00

25 762222181R00 Dodávka a osazení zábradlí dřevěného , m 4000000 1 500,00 60 000,00

plocha 2

Díl: VN Vedlejší náklady 45 000,00

26 005124010R Koordinační činnost + geodeticke vytyceni $“““ 100000 25 000,00 25 000.00

27 005124020R Výrobní a rozpočtové náklady SW“ 1.00000 5 000,00 5 000.00

28 005124030R Zařízení staveniště W“ 1.00000 10 000,00 10 000.00

29 005124040R Mimostaveništní doprava SM“ 1.00000 5 000,00 5 000,00
 

 




