

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



Č: 2021/01281
OR/21/75990

Objednavatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: 234312867/0300

Dodavatel:

BOGUAJ Stavební inženýrství, s.r.o.
Kameničky 41
53941 Kameničky
IČ: 28780736 DIČ: CZ28780736
Číslo účtu: 1229422329/0800

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 02.12.2021

Objednáváme u Vás:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
		<p>V rámci projektu "Realizace úspor energie - Odborný léčebný ústav Jevíčko, nová obytná budova, č. p. 505" u Vás objednáme úpravu projektové dokumentace dle nového aktuálního dotačního programu pro bytové domy „Zelená úsporám“ - výzva č. 2/2021, zpracování statického podchycení stropu suterénu v místnosti garáže a vícítky.</p> <p>Upřesnění objednávky - viz cenová nabídka ze dne 18. 11. 2021.</p> <p>Cena celkem za plnění bez DPH 95 000,00 Kč Cena celkem včetně DPH 21 % 114 950,00 Kč.</p> <p>Termín plnění: - projektová dokumentace k žádosti o stavební řízení do 31. 3. 2022 - projektová dokumentace prováděcí do 30. 4. 2022</p> <p>Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od prokazatelného doručení faktury objednateli.</p>	114 950,00 Kč

Podepsáno dne: 3. 12. 2021
Miroslav Janovský Mgr.
vedoucí odboru rozvoje

Vyřizuje:

Bečková Pavlína Ing.	referent oddělení projektového řízení OR
Tel :	
e-mail:	

POTVRZUJI PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY.
DNE: 7. 12. 2021

BOGUAJ

stavební inženýrství

BOGUAJ Stavební inženýrství, s.r.o.

Projektční a inženýrská kancelář | Technické dozory staveb

Znalecké posudky – Odhady nemovitostí, Posuzování stavu stavebních konstrukcí

Kancelář: Novoměstská 960, 537 01 Chrudim | Sídlo: Kameničky 41, 539 41 Kameničky

IČO: 287 80 736 | DIČ: CZ28780736 | Tel: [REDACTED] | E-mail: [REDACTED]

Investor : **Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**

Název akce: **RÚE – Odborný léčebný ústav Jevíčko, nová budova č.p. 505**

Věc: **CENOVÁ NABÍDKA
projekční a inženýrské činnosti**

I. POŽADAVKY OBJEDNATELE

- 1) Objednatel požaduje úpravu projektové dokumentace dle nového aktuálního dotačního programu pro bytové domy, Zelená úsporám_výzva č. 2/2021.
- 2) Zpracovat statické podchycení stropu suterénu v místnosti garáže.

II. POPIS PŘEDMĚTU NABÍDKY

ad 1)

Projektová dokumentace byla zadána a rozpracována dle původního aktuálního dotačního titulu IROP č. výzvy 78; pro bytové domy 2014-2020, který již není aktuální a byl ukončen. Nově bude objekt řešen dle nového aktuálního dotačního programu pro bytové domy, Zelená úsporám_výzva č.2/2021 jehož účinnost je od 12.10.2021. Projektovou dokumentaci je třeba ve všech svých technických i administrativních nastaveních upravit pro účely aktuálního dotačního titulu Zelená úsporám.

ad 2)

V průběhu provádění projekčních prací byly zjištěny trhliny na monolitickém trámečkovém stropě suterénu. Dle vyjádření statika jsou zjištěné trhliny monolitického trámečkového stropu sklepa (garáže), projevující se trhlinami na trámcih i na desce stropu, v závažném stavu, blížící se stavu havarijního. Je nutné řešit jeho podchycení přídatnou nosnou konstrukcí. Předpokládá se řešením dodatečnou ocelovou podpůrnou konstrukcí se sloupky.

Bylo dohodnuto, že záležitost zabezpečení statické poruchy objektu bude řešena jako samostatný objekt projektové dokumentace a to především v části rozpočtu tak, aby bylo možné tuto záležitost případně řešit samostatně, přednostně.

Do těchto prací se předpokládá zahrnout:

- Podchycení stropu + základové konstrukce
- Sanace trhlín na fasádě
- Dozdívka pilíře ve sklepě
- Oprava trhlín stropu sklepa (garáže) + malba stropu
- Řešení úpravy zpevněné plochy před vjezdem do garáže, včetně zajištění řádného odvodu dešťových vod z tohoto místa

III. CENOVÁ KALKULACE

Obsah a cena projektové a inženýrské činnosti:

- 1) Úprava projektové dokumentace dle nového aktuálního dotačního programu pro bytové domy, Zelená úsporám_výzva č. 2/2021.
- 2) Zpracování statického podchycení stropu suterénu v místnosti garáže.
- 3) Víceletky.

VÝŠE HONORÁŘE CELKEM (bez DPH)	95.000 Kč
DPH 21 %	19.950 Kč
CENA CELKEM	114.950 Kč

IV. TERMÍN

- 1) Projektová dokumentace k žádosti o stavební řízení do 31.3.2022.
- 2) Projektová dokumentace prováděcí do 30.4.2022.

V Chrudimi, dne 18.11.2021

Ing. Patrik Boguaj
jednatel společnosti

