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         Zakázkové č. 2223
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

Uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen NOZ)
I.
Smluvní strany:

CHEVAK Cheb, a.s.

Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

Obchodní rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367

V technických záležitostech jedná: 
Ing. Václav Šmíd
Ve věcech provozních jedná:
Ing. Patrik Filinger
Bankovní spojení: Komerční banka Cheb

č.účtu: 14102331/0100

IČ   : 49787977

DIČ: CZ49787977

(dále jen „Objednatel“)
a

Vodohospodářský podnik a.s.

Pražská 87/14, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň 

Obchodní rejstřík KS Plzeň – B 1077

Živnostenský rejstřík Magistrátu MP

Zastoupená předsedou představenstva

a ředitelem společnosti:
Ing. Radomírem Medunou
V technických záležitostech jedná:
Ing. Jiří Čejka, Ing. Petr Čulík
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic  a.s.

č.účtu: 550553501/2700

IČ: 
62623508

DIČ: 
CZ62623508

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)
II.
Předmět plnění: 

„Projektová dokumentace - studie proveditelnosti„ na akce:
a) Úprava nátoku a dešťová nádrž Čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) Mariánské Lázně

b) Úprava nátoku a dešťová nádrž ČOV Aš
1) Předmět plnění – zpracování studie proveditelnosti obou akcí za účelem vytvoření podkladu pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.

2) rozsah plnění – optimalizace nátoku do odlehčovací komory (dále je „OK“) na obou ČOV, ideový návrh rekonstrukce OK, včetně hrubého předčištění na těchto OK, variantní návrh umístění dešťových nádrží na obou ČOV a posouzení odlehčení na stávajících vstupních OK v areálech obou ČOV včetně odhadu investic (dále jen „IN“) jednotlivých variant. Výsledkem studie proveditelnosti bude návrh jednotlivých variant, jejich technické a ekonomické zhodnocení, a doporučení nejvhodnějšího řešení
3) Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zpracováno s odbornou péčí v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami a prováděcími vyhláškami v platném znění
4) dílo bude zpracováno v souladu s podklady předanými Objednatelem dle čl. VI. této smlouvy. Jakékoliv změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele nebo ze změny jím upřesněných podkladů, budou předmětem dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích Smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo 

5) Smluvní strany se dohodly, že předmět díla bude Objednateli předán po čtyřech paré a 1x v digitální podobě na CD nosiči ve formátu umožňujícím editaci.
III.
Termín plnění:
- studie proveditelnosti část a) + b) 
do 06/2022 
IV.
Cena díla: 

Cena za smluvený rozsah díla dle čl. II této smlouvy se sjednává dohodou Smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a zákona č. 134/2004., o DPH ve znění pozdějších změn a doplnění a činí:
a) Úprava nátoku a dešťová nádrž ČOV Mariánské Lázně

Cena ( bez DPH) ………………………………………………510.000,- Kč
b) Úprava nátoku a dešťová nádrž ČOV Aš

Cena ( bez DPH) ………………………………………………480.000,- Kč
	


Cena celkem a)+b)  ( bez DPH) ………………………………990.000,- Kč
Cena prací neobsahuje náklady vynaložené při plnění díla, jako poplatky za katastrální údaje, snímky pozemkových map, poplatky za vytýčení podzemních sítí, správní poplatky, náklady za případné zhotovení dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí (zákon č. 216/2007 Sb., ve znění zákona č.100/2001 Sb.) znalecké posudky (výpočty), geodetické zaměření, geologický průzkum atd. viz UNIKA 2019 čl. 3.4.1. Tyto náklady budou s Objednatelem předem konzultovány a následně Objednateli přeúčtovány. Řešení majetkoprávních vztahů – získávání souhlasů majitelů dotčených pozemků či zajišťování příslušných smluv – věcných břemen není součástí studie.
K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

V.
Financování a placení: 

Objednatel uhradí cenu za specifikované dílo dle čl. II v dohodnuté výši dle čl. IV. této smlouvy takto: 

- po odsouhlasení návrhu studie proveditelnosti na část a)
300.000,- Kč
- po odsouhlasení návrhu studie proveditelnosti na část b) 
300.000,- Kč

- po odevzdání finální verze studie proveditelnosti na část a) + b)
na základě předávacího protokolu
390.000,- Kč

K fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Vystavené faktury budou Objednatelem uhrazeny ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Právo fakturovat vzniká dnem splnění předmětu díla.
Objednatel tímto (dle ustanovení§26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) uděluje souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů (faktur) na adresu chevak@chevak.cz 
VI.
Věci určené k provedení díla a spolupůsobení Objednatele a Zhotovitele:
1. Objednatel se zavazuje, že po splnění předmětu díla, dílo převezme a zaplatí Zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. IV. této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje, že v průběhu zpracování díla bude se Zhotovitelem úzce spolupracovat a poskytovat informace nezbytné pro plnění předmětu díla. 

3. Podkladem pro zpracování studie proveditelnosti jsou:
a) Situace ČOV M. Lázně a ČOV Aš

b) Provozní řád pro ČOV M. Lázně a ČOV Aš

c) Generel kanalizace pro ČOV M. Lázně a ČOV Aš  

d) Hydraulická a látková data z měření přítoku na ČOV M. Lázně a ČOV Aš   

VII.
Smluvní pokuty: 

1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním dle bodu III. této smlouvy (viz Termín plnění), je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s úhradou vystavené faktury dle bodu V. této smlouvy (viz Financování a placení), má Zhotovitel právo účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
VIII.
Odpovědnost za vady díla: 

1. Pro případ vady studie sjednávají Smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem, učiněném písemnou formou. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady Zhotovitele. 
2. Zhotovitel odpovídá za to, že celé dílo a jednotlivé části budou bez vad a že Objednatel jej bude moci použít pro další projektovou přípravu stavby.
3. Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v podkladech předaných Objednatelem nebo pokynech Objednatele, pokud Zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval.  Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou podmínek (tj. předpisů, podkladů, sortimentu výrobků apod.) pokud o přípravě těchto změn nevěděl a ani při vynaložení veškeré odborné péče je nemohl předvídat.
4. Náhrada škody se řídí všemi příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
IX.
Jiná ujednání:
1. Smluvní strany se dohodly, že předmětná studie bude předem projednána a odsouhlasena na výrobních výborech: Termíny výrobních výborů budou stanoveny Zhotovitelem po dohodě s Objednatelem, dle postupu prací na díle. 
2. Dílo bude splněno: 

a) odsouhlasením studie Objednatelem a jeho předáním Objednateli.
3. Zhotovitel se zavazuje předat dílo prosté vad a nedodělků zpracované v souladu s čl. II) této smlouvy. Případné připomínky vznesené na výrobních výborech, které vztahují k předmětu díla, dopracuje Zhotovitel do dokumentace do 15-ti dnů.
4. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případě podstatného porušení smluvních povinností Zhotovitele na straně jedné a Objednatele na straně druhé.
5. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, že Zhotovitel bude v prodlení ve zpracování díla bezdůvodně déle než 30 dní. 
6. Pro vyrovnání Smluvních stran při odstoupení od smlouvy dle bodu 2 a 3 tohoto článku bude postupováno podle občanského zákoníku.

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a.s. je povinným subjektem dle ustanovení §2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a.s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/ dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č.340/2015Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50.000,- Kč bez DPH.
X.
Závěrečná ustanovení:
1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní strany řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

3. Tuto smlouvu lze měnit vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků. 

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

5. Tato smlouva se sepisuje ve dvou stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jedno a Objednatel dvě vyhotovení smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Chebu dne 
V Plzni dne  
Objednatel:  
Zhotovitel:


…………………………………… 
…………………………………

Ing. Radomír Meduna


předseda představenstva a


ředitel společnosti

……………………………………
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