

Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00		Zpracoval:		Tel. číslo:		Email:	
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové U Fotochemy 259 Hradec Králové 501 01		Dodavatel: STARMON s.r.o. Průmyslová 1880 565 01 Choceň IČO: 49285751		Notifikace: 9.12.2021 07:26		DIČ: CZ49285751	
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Termín dodání: dle přílohy č. 1		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 126 548,00			
Č. j.: S33916/2021-SŽ-OŘ HKR-SSZT PCE		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem			
Smlouva: S64001640020		Povaha nákupu: <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP		Účetní okruh: <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC			
Splatnost faktury: 30 dní		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02					
Potvrzený termín dodání:							
Adresa místa plnění: dle přílohy č. 1							

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1	obj. č. 21_39 (LČ11)	1,000	126 548,00

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT PCE 2020 – 2021

Kontaktní osoba:

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01.07.2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávku už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 9.12.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Choceň, Akceptováno dne: 9.12.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	126 548,00
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	od účinnosti objednávky
Lhůta pro dokončení Díla:	15. 12. 2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	dle přílohy č. 1
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	jednorázová
Další údaje:	0
Přílohy:	1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2152567

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 924bb552-bfb1-4837-9078-76775383f906

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2021 13:59:25



69f3e2be-d15d-4e46-9605-23c91c261aa1