

SMLOUVA O DÍLO

Číslo 09/04/2021

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **CHETES s.r.o.**
se sídlem: **Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb**
IČO: **25208845**
DIČ: **CZ25208845**
Bankovní spojení: **KB Cheb č.ú. 8811090237/0100**
zastoupeným: Prostřednictvím jednatele společnosti: **Iljou Mlátilíkem**

a

2. zhotovitelem: **Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.**
se sídlem: **Na svahu 2524/8, 350 02 Cheb**
IČO: **04332687**
DIČ: **CZ04332687**
Bankovní spojení: **FIO Bank č.ú. 2400847891/2010**
Zastoupeným: **Miroslavem Adamem**

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů v rozsahu nutných k provedení díla dle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem.

II.

Specifikace díla

1. Předmětem smlouvy je provedení díla: “ **Rekonstrukce veřejného nosvětlení, k.ú. Tršnice, p.č. 136/2 – II. etapa**“.Která je popsána v projektové dokumentaci. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele – Položkový rozpočet ze dne 12.1.2021, který tvoří samostatnou přílohu této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má pro plnění předmětu díla platné oprávnění (předmět činnosti je zapsán v obchodním rejstříku) a potřebné zkušenosti se dílem tohoto charakteru, potřebné odborníky a kvalifikaci pro zhotovení díla, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem objektu a nezjistil žádné překážky ani další nesrovnalosti v projektové dokumentaci, ve výkazu výměr a v nabídkové ceně, které by bránily provedení díla dle uvedené ceny a této smlouvy.

III.

Doba plnění a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě stanovené v čl. III odst. 2 smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání staveniště: do 5 dnů od podpisu této smlouvy, nejdříve však dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Zahájení díla: do 2 dnů od předání staveniště

Dokončení díla a jeho protokolární předání: do 30.09.2021

Místo plnění: **Tršnice**

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

3. Lhůta plnění bude dohodou smluvních stran upravena v případě nemožnosti plnění z důvodu okolností, které mají bezprostřední vliv na provádění díla, tj. neplnění závazků objednatele dle této smlouvy, vyšší moc, apod., s výjimkou vadného plnění ze strany zhotovitele díla. Za vyšší moc se uznávají události, ke kterým dojde po podpisu smlouvy a jedná se zejména o stávky, blokády, hrozbu válečného konfliktu, přírodní pohromy, archeologický průzkum a archeologické nálezy. Po dobu trvání okolností vyšší moci se povinnosti smluvních stran dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím zániku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom skutečností, které vyplývají z obecně závazné vyhlášky města Chebu č.3/2015 omezení hlučných činností.

IV.

Cena

1. Smluvní strany se dohodly na nejvýše přípustné ceně za provedení díla ve výši **628 193,60,- Kč** bez DPH, **DPH 21% ve výši 131 920,66,- Kč**, **cena s DPH 760 114,26,- Kč** (slovy: **devětsetšedesátpěttisíctřistatřicetkorunsedmdesátčtyřihaléřů.**) dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 12.1.2021, která je uvedena jako nedílná příloha této smlouvy.
2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na příp. vytýčení sítí, materiál, dopravu, odvoz a uložení odpadu, vybudování, udržování a úklid staveniště, náklady na služby, atesty materiálů, dokumentace skutečného provedení, příp. geodetické zaměření pro vklad do katastru nemovitostí atd.). Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla včetně víceprací zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.
3. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny objednatelem

včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.

4. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla, budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.
5. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.

V.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků, bude provedeno ve vysoké kvalitě a bude mít vlastnosti stanovené ČSN, příslušných ON a předpisů platných v době realizace díla. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednavatelem v **délce 60 měsíců** a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstranění objednatel uplatní.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci bude popsána vada díla a termín, do kterého požaduje objednatel závadu odstranit. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10. kalendářních dnů ode dne oznámení reklamace, zahájit odstraňování vady díla. Po dobu od nahlášení vady díla až do řádného odstranění předmětné vady neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny.
4. Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamované vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, a nebo nezačíná-li jejich odstraňování, má objednatel právo zadat provedení opravy třetí osobě s tím, že náklady na provedenou reklamační opravu budou účtovány na vrub zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje cenu zaplatit.
5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost díla nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci, soudním znalcem. Na soudním znalci se smluvní strany dohodnou, návrh předkládá objednatel. Náklady za znalečné jdou k tíži té smluvní strany, v jejíž neprospěch bude rozhodnuto. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně předat.
7. Smluvní strany vylučují pro sebe možnost užití ustanovení § 2628 NOZ.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném provedení a předání, a to ve lhůtě stanovené v článku VI. odst. 2.
2. Úhrada za dílo podle této smlouvy bude realizována na základě vystaveného daňového dokladu. Úhrada za dílo bude provedena po protokolárním předání předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků, ve které bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. Splatnost daňového dokladu bude 30 dnů. V případě, že do termínu splatnosti daňového dokladu nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje se splatnost závěrečného daňového dokladu o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední závady, uvedené v předávacím protokolu.
3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.

VII. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
 - a) s termínem dokončení díla,
 - b) s předáním kompletních dokladů nezbytných pro převzetí díla,
 - c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla,
 - d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.
 - **Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.**
 - **Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 500 Kč za každý i započatý den prodlení.**
 - **Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu c) činí 500 Kč za každý i započatý den prodlení.**
 - **Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu d) činí 500 Kč za každý i započatý den prodlení.**
 - **Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení:**
 - **ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla, smluvní pokuta činí 500 Kč za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuelní postih ze zavedeného správního řízení,**
 - **ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady, smluvní pokuta činí 500 Kč za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuelní postih ze zavedeného správního řízení.**
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě neoznámení provedení díla nájemcům objektu zhotovitelem 14 dní před zahájením realizace díla, má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením daňového dokladu zhotovitele objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
4. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud by odstoupil od smlouvy z důvodů ustanovení článku VIII. smlouvy, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5% z celkové hodnoty prací.
5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet uvedený ve výzvě. Dodavatel dává výslovný souhlas k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení této smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednavatelem ruší. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele:

- a) s termínem dokončení
- b) s úplným odstraněním staveniště po lhůtě pro převzetí díla
- c) s předáním kompletních dokladů nezbytných k předání věci
- d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednavatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí prací.
- e) s odstraněním vad uplatněných objednavatelem v záruční době

IX.

Kontaktní osoby a doručování

1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci předmětu smlouvy a odsouhlasení provedených prací na straně objednavatele je:

Dr. Jan Votruba vedoucí střediska Elektro

a na straně zhotovitele:

Miroslav Adam

2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb a faktury na straně objednavatele je:

Dr. Jan Votruba vedoucí střediska Elektro

a na straně zhotovitele: **Miroslav Adam**

3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování:

- Poštou – faktura a dodatky ke smlouvě – adresa objednavatele i adresa zhotovitele jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

- Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické realizace akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci.
 - V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.

X.

Obchodní tajemství

1. Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mu při plnění úkolů podle této smlouvy budou svěřeny objednatelem, nebo které v rámci plnění této smlouvy zjistí. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zrušení či ukončení této smlouvy a zhotovitel jí může být zproštěn pouze objednatelem nebo způsobem stanoveným v zákoně.


XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Dále potvrzují, že ustanovení této smlouvy považují za určitá, srozumitelná, a že tato smlouva nebyla podepsána v tísni ani žádnou z jejích podmínek nepovažují za nevýhodnou.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let od doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé.
6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výhradně oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K jakýmkoli jiným formám změn než dodatkům této smlouvy případně ústním ujednáním se nepřihlíží.

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.
8. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 12.1.2021.


V Chebu dne 29.04.2021



jednatel společnosti
za objednatele

CHEBES
CHEBSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY
Pelnýmova 1, 330 02 Cheb
Jednatel -1-

V Chebu dne 30.4.2021



Příprava a realizace
staveb Cheb s.r.o.
Na svahu 2524/8,
350 02 Cheb
IČO: 043 32 687
DIČ: CZ04332687

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05-2021

Stavba: ETAPA 2 - Rekonstrukce Veřejného osvětlení Tršnice, k.ú. Tršnice, p.č. 136-2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04332687
Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o. DIČ: CZ04332687

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 628 193,60

| | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 628 193,60 | 131 920,66 |
| | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 760 114,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05-2021

Stavba: ETAPA 2 - Rekonstrukce Veřejného osvětlení Tršnice, k.ú. Tršnice, p.č. 136-2

Místo: Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o. Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-----------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 628 193,60 | 760 114,26 |
| SO 02 | Montáž VO | 628 193,60 | 760 114,26 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ETAPA 2 - Rekonstrukce Veřejného osvětlení Tršnice, k.ú. Tršnice, p.č. 136-2

Objekt:

SO 02 - Montáž VO

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.

IČ:

04332687

DIČ:

CZ04332687

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

628 193,60

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 628 193,60 | 21,00% | 131 920,66 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

760 114,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ETAPA 2 - Rekonstrukce Veřejného osvětlení Tršnice, k.ú. Tršnice, p.č. 136-2

Objekt:

SO 02 - Montáž VO

Místo:

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 628 193,60 |
| HSV - HSV | 550 434,52 |
| 001 - Výkop v zeleni | 132 372,04 |
| 002 - Výkop v komunikaci - štěrk | 79 840,49 |
| 003 - Výkop v komunikaci - asphalt | 36 828,54 |
| 004 - Výkop potokem | 4 974,54 |
| 009 - Stavba světelného místa 8m nad terén | 163 318,17 |
| 010 - Stavba světelného místa 6m nad terén | 39 906,68 |
| 011 - kabeláž | 93 194,06 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 77 759,08 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 26 932,05 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 36 053,93 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 9 923,10 |
| VRN6 - Územní vlivy | 4 850,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ETAPA 2 - Rekonstrukce Veřejného osvětlení Tršnice, k.ú. Tršnice, p.č. 136-2

Objekt:

SO 02 - Montáž VO

Místo:

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

628 193,60

D HSV

HSV

550 434,52

D 001

Výkop v zeleni

132 372,04

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 48,600 | 63,24 | 3 073,46 |
| 2 | K | 998225194 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 48,600 | 32,11 | 1 560,55 |
| 3 | K | 460421082 | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm | m | 270,000 | 97,97 | 26 451,90 |
| 4 | K | 460030011 | Přípravné terénní práce sejmání drnu včetně nařezání a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky | m2 | 202,500 | 50,73 | 10 272,83 |
| 5 | K | 460030015 | Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy | m2 | 202,500 | 4,47 | 905,18 |
| 6 | K | 460150163 | Hloubení zapážených i nezapážených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídvy 3 | m | 270,000 | 257,05 | 69 403,50 |
| 7 | K | 460560143 | Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídvy 3 | m | 270,000 | 52,77 | 14 247,90 |
| 8 | K | 460620002 | Uprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině | m2 | 202,500 | 15,52 | 3 142,80 |
| 9 | K | 460620007 | Uprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině | m2 | 202,500 | 13,29 | 2 691,23 |
| 10 | M | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 6,750 | 92,25 | 622,69 |

D 002

Výkop v komunikaci - štěrk

79 840,49

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 11 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 45,900 | 63,24 | 2 902,72 |
| 12 | K | 998225194 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 45,900 | 32,11 | 1 473,85 |
| 13 | K | 741110053 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 35 mm | m | 54,000 | 25,51 | 1 377,54 |
| 14 | M | 345713520 | trubka elektroinstalační ohebná dvooplášťová koruqovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE | m | 54,000 | 40,26 | 2 174,04 |
| 15 | K | 741128022 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnících tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 2 kg | m | 54,000 | 26,09 | 1 408,86 |
| 16 | K | 460150304 | Hloubení zapážených i nezapážených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídvy 4 | m | 54,000 | 878,82 | 47 456,28 |
| 17 | K | 460560284 | Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině třídvy 4 | m | 54,000 | 145,50 | 7 857,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 460650065 | Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 25 do 30 cm | m2 | 54,000 | 281,30 | 15 190,20 |
| D 003 | | | Výkop v komunikaci - asfalt | | | | 36 828,54 |
| 19 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 10,800 | 63,24 | 682,99 |
| 20 | K | 998225194 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 10,800 | 32,11 | 346,79 |
| 21 | K | 741110053 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 35 mm | m | 12,000 | 25,51 | 306,12 |
| 22 | M | 345713520 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová koruqovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE | m | 12,000 | 40,26 | 483,12 |
| 23 | K | 741128022 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnících tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 2 kg | m | 12,000 | 26,09 | 313,08 |
| 24 | K | 460150304 | Hloubení zápažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 4 | m | 12,000 | 878,82 | 10 545,84 |
| 25 | K | 460560284 | Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm, v hornině třídy 4 | m | 12,000 | 145,50 | 1 746,00 |
| 26 | K | 919123121 | Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy pásem přitavením na svislou hranu betonové desky asfaltovým izolačním | m | 24,000 | 93,02 | 2 232,48 |
| 27 | K | 919735113 | Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | m | 24,000 | 124,16 | 2 979,84 |
| 28 | K | 460650051 | Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu ze šterkodrti, včetně zhutnění, tloušťky do 5 cm | m2 | 12,000 | 52,38 | 628,56 |
| 29 | K | 460650081 | Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z betonu prostého, včetně rozprostření, tloušťky do 10 cm | m2 | 12,000 | 303,61 | 3 643,32 |
| 30 | K | 460650135 | Vozovky a chodníky kryt vozovky z litého asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 7 do 8 cm | m2 | 12,000 | 1 076,70 | 12 920,40 |
| D 004 | | | Výkop potokem | | | | 4 974,54 |
| 31 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 0,900 | 63,24 | 56,92 |
| 32 | K | 998225194 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m | t | 0,900 | 32,11 | 28,90 |
| 33 | K | 741110043 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější D přes 35 mm | m | 5,000 | 41,81 | 209,05 |
| 34 | M | 345713520 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová koruqovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE | m | 5,000 | 40,26 | 201,30 |
| 35 | K | 741128022 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů Příplatek k cenám montáže vodičů a kabelů za zatahování vodičů a kabelů do tvárnících tras s komorami nebo do kolektorů, hmotnosti do 2 kg | m | 5,000 | 26,09 | 130,45 |
| 38 | K | 460150303 | Hloubení zápažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 120 cm, v hornině třídy 3 | m | 5,000 | 551,93 | 2 759,65 |
| 39 | K | 460560303 | Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm, v hornině třídy 3 | m | 5,000 | 150,35 | 751,75 |
| 40 | K | 460520166 | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm | m | 4,000 | 62,66 | 250,64 |
| 41 | M | 34571369 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová koruqovaná D 150/175mm | m | 4,000 | 146,47 | 585,88 |
| D 009 | | | Stavba světelného místa 8m nad terén | | | | 163 318,17 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 129 | K | 210204201 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh | kus | 2,000 | 524,93 | 1 049,86 |
| 130 | M | Svorkovnice 1 | Stožárová svorkovnice odbočná + 1x pojistka 6,33A RSA | ks | 2,000 | 485,00 | 970,00 |
| 131 | M | SM-N.x | Světelné místo komplet 6m nad terén | ks | 2,000 | 13 976,73 | 27 953,46 |
| D 011 kabeláž | | | | | | | 93 194,06 |
| 132 | K | 210220020 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě | m | 375,000 | 53,76 | 20 160,00 |
| 133 | M | 354420620 | pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn | kg | 356,250 | 45,98 | 16 380,38 |
| 134 | M | 354420370 | svorka uzemnění nerez křížová | kus | 26,000 | 70,33 | 1 828,58 |
| 135 | M | 111633460 | suspenze asfaltová gumoasfalt | t | 0,013 | 28 033,00 | 364,43 |
| 136 | K | 741122222.1 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2 | m | 407,000 | 24,20 | 9 849,40 |
| 137 | M | 341110760 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 | m | 407,000 | 109,61 | 44 611,27 |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 77 759,08 |
| D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | | 26 932,05 |
| 142 | K | 011314000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický dohled | KS | 8,000 | 679,00 | 5 432,00 |
| 143 | K | 012103000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou | km | 0,341 | 29 100,00 | 9 923,10 |
| 144 | K | 012303000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě | km | 0,341 | 33 950,00 | 11 576,95 |
| D VRN3 Zařízení staveniště | | | | | | | 36 053,93 |
| 145 | K | 031002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce | km | 0,341 | 14 550,00 | 4 961,55 |
| 146 | K | 032503000 | Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky na staveništi | km | 0,341 | 9 700,00 | 3 307,70 |
| 147 | K | 034002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště | km | 0,341 | 40 740,00 | 13 892,34 |
| 148 | K | 034303000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi | km | 0,341 | 40 740,00 | 13 892,34 |
| D VRN4 Inženýrská činnost | | | | | | | 9 923,10 |
| 149 | K | 044002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize | km | 0,341 | 29 100,00 | 9 923,10 |
| D VRN6 Územní vlivy | | | | | | | 4 850,00 |
| 150 | K | 065002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků | ks | 1,000 | 4 850,00 | 4 850,00 |