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TS-492/OEO-2016

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

Název:

Sídlo:
IČO:
DIČ
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:

Telefon:
Fax:
E-mail:

(dále jen ,,objednatel")

a

Název:
Sídlo:
Kontaktní adresa:
lČ
DIČ:
jejímž jménem jedná

Kontaktní osoba:

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon
Fax:
E-mail:
zapsaná v obchodním
vložka 3922.

(dále jen ,,zhotovitel")

Centrum sportu Ministerstva vnitra
organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací
listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-
6/TS-2008 ze dne 25. září 2008.
Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7
75151898
nejsme plátci DPH
Česká národní banka, pobočka Praha 1

Ing. Jiřím Beranem, ředitelem Centra sportu Ministerstva vnitra
Bc. Michal janků, tel.: ,
Ing. Jan Matouš, tel :

První podještědská stavební spol. s r.o.
Zelené údolí 1019, 460 06 Liberec 6
Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1
47781874

na základě plné moci' Ing. Jaroslav Košek, obchodní zástupce,
Luděk Smrž, výrobni ředitel, (oba na základě plné moci)
Ing. Jaroslav Košek, tel.:
Milan Jindra, tel.:
Komerční banka a.s.

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem, oddíl C,



Článek íl.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve
sjednané kvalitě dílo specifikované v ČI. ll. odst. 2 (dále jen ,,dílo"). Předmětem smlouvy
je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané
dílo sjednanou cenu.

2 Specifikace díla: ,,Rekonstrukce obytných pokojů - 2. a 3. NP - v Jablonci nad
Nisou dle projektové dokumentace v rozsahu dodávek a prací specifikovaných
v rozpočtu, který je specifikován v Příloze č, 1, která tvoří nedílnou součást této
smlouvy (dále jen ,,Příloha č. l"). Jedná se o rekonstrukci obytných pokojů
nacházejících se ve 2. a 3. podlaží ubytovny v budově Centra sportu Ministerstva
vnitra na adrese jablonec nad Nisou, Pod Skalkou 40/4296, 46601.
Rekonstruované prostory budou složit Centru sportu MV a odděleni biatlonu pro
ubytováni vrcholových sportovců." (dále jen ,,dílo").

3. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 26.08.2016,
na základě zadávacího řízeni zveřejněného pod číslem TS-400-4/OEO-2016 vybrána
jako nejvhodnější.

4. Dodávkou díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací. konstrukci a
materiálů nutných k řádnému provedeni díla, Zhotovitel je povinen v rámci předmětu
díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo
dočasně k zahájeni, provedeni, dokončeni a předáni díla, k jeho úspěšné přejímce a
uvedeni do řádného provozu. Součásti dodávky je rovněž zřízeni, provoz a vyklizeni
zařízeni staveniště, včetně vyklizeni a uvedeni propijjčených ploch do puvodniho
stavu, zajištěni a předáni všech potřebných osvědčeni, atestů, revizi apod. nutných
k převzetí díla dle příslušných zákonných opatřeni.

5. Použité materiály jsou základně stanoveny ve výzvě a výkazu výměr, Všechny
materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu. ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,stavební zákon").

Článek Ill.
Způsob a termín zhotoveni díla, předáni díla

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci
díla.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 3
kalendářních dnů od výzvy objednatele k zahájeni prací (viz. Příloha č. 2 -
Harmonogram prací).

3. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není
zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského
zákoníku.

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájeni prací.

5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno, to znamená, že bude
řádně dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 16.12.2016.
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6. Místem plněni díla je adresa: Areál Centra sportu Ministerstva vnitra, Jablonec nad
Nisou, Pod Skalkou 40/4296, 46601.

7. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol o předáni a převzetí díla bez vad a
nedodělků (dále jen ,,protokol") ve třech (3) vyhotoveních, který bude podepsán oběma
smluvními stranami. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno
vyhotovení,

8. Objednatel je však oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno
řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě tj. budou na díle viditelné vady
a nedodělky, které budou bránit řádnému užíváni stavby funkčně nebo esteticky či její

užíváni podstatným způsobem budou omezovat, přičemž v takovém případě
objednatel důvody odmítnuti převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí ve formě
písemného záznamu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od p,ůvodniho terminu
předání díla a určí současně zhotoviteli dostatečně přiměřenou lhůtu na odstraněni
výše uvedených vad či nedodělků s ohledem na povahu jednotlivých vad či nedodělků
a k řádnému předáni díla dojde až po odstraněni předmětných vad či nedodělků na
díle. výše specifikovaný písemný záznam bude podepsán oběma smluvními stranami.
Náklady na odstraněni vad či nedodělků nese zhotovitel. Na následné předáni díla se
použiji výše uvedená ustanoveni tohoto článku.

9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště, včetně vyklizeni a uvedeni propůjčených ploch
do původního stavu nejpozději do dne podepsáni protokolu (viz ČI. |||. odst. 7 této
smlouvy), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky ze zákonné
odpovědnosti za vady díla v souladu s § 2615 a § 2629 a násl. občanského zákoníku
dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě 60 měsíců na dílo jako celek ode dne
řádného převzetí a předáni díla (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a
nedodělků, viz ČI. Ill. odst 7 této smlouvy). Objednatel je oprávněn nároky ze
zákonné odpovědnosti za vady díla, ve výše uvedené závazné lhůtě na dílo jako
celek, uplatňovat u zhotovitele od okamžiku řádného převzetí a předáni díla (tj.
ode dne podepsáni protokolu bez vad a nedodělků, viz ČI. Ill. odst. 7 této smlouvy).
Pokud objednatel uplatní nárok na odstraněni vady díla ve výše uvedené zákonné
lhůtě, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit ve lhůtách, které jsou podrobně
rozepsány a ujednány v ČI. VIII, této smlouvy,

11. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle
článku V. této smlouvy.

Článek lV.
Vlastnické právo a nebezpečí škody k zhotovovanému dílu

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu či zničeni při zhotovováni díla nese

od počátku zhotovování až do řádného předáni a převzetí díla (tj. až do okamžiku
podepsáni protokolu uvedeného v ČI. |||. odst. 7 této smlouvy) zhotovitel.

Článek V.
Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy
objednatel zaplatí zhotoviteli celkovou cenu díla v následující výši:
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Celková cena díla 3.677.187,30 KČ bez DPH
(s|ovy:třimi|ionyšestsetsedmdesátsedmtisicjednostoosmdesátsedmkorunčeskýchtř|cetha|éřů)
DPH 21% 772.209.33 Kč
Celková cena díla 4.449.396,63 KČ včetně DPH
(slovy: čtyřimi|ionyčtyřistačtyřicetdevěttisictřistadevadesátšestkorunčeskýchšedesáttřiha|éřů),
jako cena nejvýše přípustná, tj. při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude
v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

2. Tato sjednaná cena díla je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje zejména veškeré
výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním
díla.

3. Podkladem pro stanoveni ceny je rozpočet, který je nedílnou součásti této smlouvy o
dílo (Příloha č. l). jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data
ukončeni díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné změny, doplňky nebo
rozšířeni předmětu díla.

4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířeni předmětu díla
vyplývajicim z podmínek při prováděni díla, z odborných znalosti zhotovitele nebo
z vad díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšířeni,
ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k písemnému odsouhlaseni. Teprve po
jeho případném písemném odsouhlaseni má zhotovitel právo započít s realizaci těchto
změn, na jejich úhradu, a to na základě samostatné zakázky a ve smyslu ČI X. Pokud
tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu
plněni a v jeho ceně zahrnuty.

5 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nutné k řádné
realizaci díla v rozsahu dle článku ||. smlouvy.

6. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených a odsouhlasených prací
oprávněnou osobou objednatele, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.
Jednotlivé dilči faktury jsou splatné do 14-ti kalendářních dnů od jejího prokazatelného
doručeni na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel uhradí
zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% sjednané ceny. zbývající část, tj.
10 % ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury po
odstraněni vad a nedodělků z protokolu.

7. Jednotlivé dílčí faktury musí obsahovat údaje dané zákonem č. 235/2004 Sb,, o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další údaje ve shodě s § 435
občanského zákoníku.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti každé jednotlivé dilči faktury
vrátit bez zaplaceni fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou
nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel
v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručeni náležitě doplněné či
opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 14-ti kalendářních
dnů

9. Každá jednotlivá dáči faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsáni
příslušné fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

10. Každá jednotlivá dílčí faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou
vyhotoveních.
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11. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytováni a čerpáni prostředků ze státního
rozpočtu pro pořizováni investičního majetku. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
Platba proběhne v Kč.

Článek VI.
Kontrola prováděni díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele.

2 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona.

3. Objednatel je povinen při vedeni stavebního deníku v předepsané miře spdupúsobit,

4. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den,
který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se
kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty.
Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně tři (3) pracovni dny před
kontrolním dnem oznámit.

5. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky vůči jeho kvalitě a způsobu
prováděni stavebních prací uplatněné objednatelem v průběhu zhotoveni díla bez
jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracováni do díla nepovede
prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Článek VIl.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o
informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či
jeho zaměstnancích a spolupracovnicích a nesmí je zpřístupnit bez písemného
souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy,
ledaže se jedná:

a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

b. o případ, kdy je zpřístupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.

2, Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,
které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám,

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy

5. Veškerá komunikace mezi smluvním stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených

pracovníků.

Článek Vlll.
Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla a sankce za její nedodrženi

1. Zhotovitel v souladu s ČI. Ill odst. 10 této smlouvy odpovídá za vady díla ze zákona
po dobu šedesáti (60) měsíců na dílo jako celek ode dne řádného převzetí a
předáni díla (tj. ode dne podepsáni protokolu bez vad a nedodělku, viz ČI. Ill odst. 7
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této smlouvy) a současně poskytuje objednateli v souladu s § 2619 a násl.
občanského zákoníku záruku za jakost díla, čÍmž ručí za kvalitu jim prováděných
prací (díla) dle této smlouvy a tuto záruku za jakost díla se zavazuje poskytnout po
dobu šedesáti (60) měsíců na dílo jako celek ode dne řádného převzetí a předáni
díla (tj. ode dne podepsáni protokolu bez vad a nedodělků, viz ČI. Ill. odst. 7 této
smlouvy).

2. Zhotovitel tudíž poskytne objednateli za provedené dílo specifikované v článku ||.
záruku za jakost díla po dobu šedesáti (60) měsíců na dílo jako celek ode dne
řádného převzetí a předáni díla (tj. ode dne podepsáni protokolu bez vad a
nedodělků, viz ČI. Ill odst. 7 této smlouvy).

3. výskyt reklamovaných vad oznámi objednatel písemně zhotoviteli spolu
s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni.
Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5
kalendářních dnu od jejich doručeni a zároveň si s objednatelem dohodne termín
odstraněni vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstraněni vad
provede ve lhůtách stanovených niže.

4. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraněni reklamované vady označené
objednatelem výslovně jako bránici provozu do 24 hodin, na odstraněni reklamované
vady ostatní do 7 kalendářních dnů od jejího řádného oznámeni, nedohodne-li se
s objednatelem jinak.

5. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu bránicí provozu do 48 hodin,
reklamovanou vadu ostatní do 14 kalendářních dnů od jejího řádného oznámeni,
nedohodne-li se s objednatelem jinak.

6. V případě, že nedojde k odstraněni reklamovaných vad ve lhůtách uvedených v či.
Vlll., odst. 4 a 5, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 2.000,- KČ, za každý,
byt' i započatý, kalendářní den prodlení u každé vady označené za bránici provozu a
1.000,- kč za každý, byt' i započatý, kalendářní den prodlení u vady ostatní.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni reklamovaných vad ve sjednaném terminu nebo
ve sjednaném terminu vady uspokojivě neodstraní, má objednatel právo na náklady
zhotovitele zajistit jejich odstraněni jinou specializovanou firmou.

8. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem.

Článek lX.
Smluvní pokuty a odstoupeni od smlouvy

1. V případě nedodrženi terminu zhotoveni a předáni řádně zhotoveného díla podle ČI. Ill.
ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad či
nedodělků díla (viz ČI. Ill. odst. 8 této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byt' i
započatý. kalendářní den prodlení.

2. jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ČI. VIl., zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisickorunčeských) za
každé jednotlivé porušeni povinnosti.
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3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou příslušné jednotlivé
dilči faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
dle příslušné jednotlivé dilči faktury za každý, byt' i započatý, kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byt' i
započatý, kalendářní den prodlení.

5. V případě nesplněni terminu sjednaného v protokolu pro odstraněni vad či nedodělku,
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy:
dvatisicekorunčeských) za každou vadu nebo nedodělek a každý. byt' i započatý.
kalendářní den prodlení.

6. Za nevyklizeni staveniště. včetně vyklizeni a uvedeni propůjčených ploch do
původního stavu do doby uvedené v ČI. Ill. odst. 9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisicekorunčeských) za každý, byt' i započatý,
kalendářní den prodlení.

7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode
dne jejího uplatněni.

8. V případě, že objednateli vznikne z ujednáni této smlouvy nárok na smluvní pokutu
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit fakturu
na zaplaceni výše uvedené smluvní pokuty či jiné majetkové sankce vůči zhotoviteli.
Tuto fakturu vystaví objednatel do deseti (10) pracovních dnů ode dne vzniku nároku
ze smlouvy na výše uvedenou smluvní pokutu či jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli. a to se splatnosti čtrnácti 14-ti kalendářních dnů. Faktura bude zaslána na
adresu zhotovitele ve dvou vyhotoveních.

9. Zaplacením smluvní pokuty se nezbavuje zhotovitel povinnosti splnit závazky smluvní
pokutou utvrzené (viz. ČI. lX. odst. 1, 2, 4, 5, 6 a ČI. VIII. odst. 6 této smlouvy) a
zejména povinnosti zhotovitele řádně dokončit dílo. Zaplacením smluvní pokuty a
úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škodu.

10, Povinnost platit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nemá ten z účastníku. který je
v prodlení v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považuji skutečnosti upravené
v ustanoveni § 2913 odst. 2) občanského zákoníku.

11. Za podstatné porušeni této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vice než
sedm (7) kalendářních dnů;

b) neodstraněni vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. VIIL;

C) porušeni jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. VIl.;

d) nezapracováni připomínek objednatele do díla podle ČI. VI. odst. 5:

e) postup zhotovitele při zhotoveni díla v rozporu s pokyny objednatele.

12. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno
rozhodnuti o úpadku, pokud to právni předpisy umožňuji;
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b) insolvenčni návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízeni:

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.

13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajicich z této smlouvy po dobu delší než
třicet (30) kalendářních dnů.

14. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle ČI. Ill. odst. 2 této smlouvy, je
toto považováno za závažné porušeni smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od
smlouvy.

15. Sjednává se platnost odstoupeni zhotovitele od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší
moc. Za vyšší moc se považuji skutečnosti upravené v ustanoveni § 2913 odst. 2)
občanského zákoníku.

16. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

17. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujicim po doručeni výpovědi.

Článek X.
Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými, vzestupně očíslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami, které se stanou nedílnou součásti této
smlouvy,

Článek XI.
Ostatní ujednáni

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složeni realizačního týmu, který poskytuje
objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem
objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě
odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatněni
tohoto požadavku u zhotovitele.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplaceni poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému
plněni dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními
orgány.

5. Zhotovitel je povinen předložit před započetím díla doklad o proškoleni BOZP osob
provádějících stavbu dle NV Č.362/2005 Sb., zákona 309/2006 Sb. a vyhlášky č.
395/2003 Sb.
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6. Zhotovitel se
s objednatelem
bude vyžadovat

zavazuje vždy minimálně 3 pracovni dny předem projednat
jakékoliv odstávky a odpojeni od veškerých inženýrských síti, které
pro realizaci díla.

7. Z důvodu právni jistoty smluvní strany prohlašuji, že jejich závazkový vztah založený
touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, a to konkrétně občanským
zákoníkem.

8. Zhotovitel bude provádět každodenní úklid po jeho činnosti.

9. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejicich s poskytováním služeb
dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k prováděni
kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financi ČR, Centra
pro regionálni rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího
kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších
orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke
kontrole pověří nebo zmocni.

10. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole). spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmu
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaloženi veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

12. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XII.
Kontaktní osoby

1.

2.

Za objednatele je ve věcech realizaci díla oprávněn jednat: Be. Michal Janků,
tel.: , Ing. jiří Pavelka, tel.: .

Za zhotovitele je ve věcech realizace díla oprávněn jednat:
Milan Jindra (stavbyvedoucí). tel.: , Ing. Martin Holemý (koordinátor),
tel.:

Článek Xlll
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončeni záruční doby na dílo (tj.
záruky za jakost díla), minimálně však do ukončení zákonné odpovědnosti za vady díla
(viz. ČI. Ill. odst. 10 a ČI. VIII. této smlouvy).

2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. XII jsou oprávněny k poskytováni
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednáváni
změn nebo rozsahu této smlouvy.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavřeni smlouvy.

4. Tato smlouva se řidl právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem,
a to konkrétně dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
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5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a
to ve smyslu ČI. X. smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušnými obecnými soudy.

7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášeni, je ve
vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2
zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy
evidenční čÍslo této smlouvy.

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojuji
smluvní strany k této smlouvě své vlastnoruční podpisy.

10. Nedílnou součásti této smlouvy jsou niže uvedené přílohy.

Příloha č. 1 - rozpočet (12 listů).

Příloha č. 2 - Harmonogram prací (l list).

Příloha č. 3 - kopie - plná moc k oprávněni k zastupováni společnosti První
podještědská stavební spol. s r.o. pro Ing. Jaroslava Koška a Luďka Smrže ze dne
22 07.2016 (l list)

V Pm,, dn, 31. 8 , am(b..

Zaob,ednatele ,Ji

Ing. Jiří an
l ředitel Centŕa sportu MV

Za zhotovitele:

*\c\'\sters[:·d

? É9',,." Z
,j , ASÄ 'y;' f

: ..

Ing. Jaroslav Ko ek
obchodní zástupce

na základě plné moci ze dne 22.07.2016
První podještědská stavební spol. s r.o.

Lu ěk Smrž

vý'o "" "na základě plné moci ze dne 22.07.2016
První podještědská stavební spol. s r.o.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba: Rekonstrukce obytných pokojů - 2. a 3. np

KSČ):
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

Ubytovna Centra sportu MV, Pod Sklakou 4296/40, 466 01 Jablonec nad Nisou

Centrum sportu MV, Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7

CC-CZ:
Datum:

lČ: 75151898

DIČ:

lČ: Výplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

lČ:

DIČ:

Sazba daně Základ daně

DPH základní 21,00% 3 677 187,30

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

3 677 187,30

výše daně

772 209,33

0,00

4 449 396,63
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód

O

Rekonstrukce obytných pokojů - 2. a 3. np

Ubytovna Centra sportu MV, Pod Sklakou 4296/40, 466 01 já Datum:

Centrum sportu MV, Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7 Projektant:

objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 677187,30 4 449 396,63

Typ

Náklady stavby celkem

SO 01 Rekonstrukce pokojů va 2.n.p. a 3.N.P. - pravá
strana obiektu - ubvtovaci část

3 677 187,30 4 449 396,63 STA

Strana 2 z 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce obytných pokojů - 2. a 3. np

objekt:

SO 01 - Rekonstrukce pokojů ve 2.n.p. a 3.N.P. - pravá strana objektu - ubytovací část

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

Ubytovna Centra sportu MV, Pod Sklakou 4296/40, 466 01 Jablonec nad Nisou

Centrum sportu MV, Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7

CC-CZ:
Datum:

lČ: 75151898

DIČ:

lČ:

DIČ:

lČ:

DIČ:

Základ daně Sazba daně

DPH základni 3 677 187, 30 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

3 677 187,30

výše daně

772 209,33

0,00

4 449 396,63
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce obytných pokojŮ - 2. a 3. np

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce pokojů ve 2.n.p. a 3.N.P. - pravá strana objektu - ubytovací část

Místo: Ubytovna Centra sportu MV, Pod Sklakou 4296/40, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zadavatel:
Uchazeč:

Centrum sportu MV, Za císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7

Datum:

projektant: O

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sute

998 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotechnika

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

3 677 187,30

695 301,64

37 465,28

379 609,96

154 704,48

100 249,98

23 271,94

2 917 885,66

89 215,08

474 037,18

37 976,91

689 972,40

70 600,00

156 275,65

499 525,47

231 348,76

57 346,84

306 066,21
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781 - Dokončovací práce - obklady keramické

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - DokonČovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejsi rozpoČtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

155 972,36

45 561,60

103 987,22

64 000,00

60 000,00

1 500,00

2 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce obytných pokojů - 2. a 3. np

objekt:

SO 01 - Rekonstrukce pokojů ve 2.n.p. a 3.N.P. - pravá strana objektu - ubytovací část

Místo: Ubytovna Centra sportu MV, Pod Sklakou 4296/40, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Centrum sportu MV, Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7
Uchazeč:

Datum:

Projektant: O

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

. J.cena Cena celkemPopis MJ Mnozstv' [CZK] [CZK]

D HSV

D 3
1 K 317234410

VY

2 K 317944321

VY

3 K 349231811

VY

4 K 349231811R

VY

D 6

5 K 612131102

VY

6 K 612135101

VY

VY

7 K 612321121

VY

8 K 611421221

VY

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce
Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na mc m3

0,95"0,1*0,1"16"nad dveřmi do koupelen

Válcované nosníky do Č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t

16*2*0,95"2,42/1000

Přizdívka ostění s ozubem z cihel ti do 150 mm m2

0,1*2,05*2"16"dozdívka otvoru po vybourání zárubně pro shrnovací dveře
Přizdívky (dozdívky) v šachtové stěně - kolem duofix, začištěni revizního otvoru, dozdívky kolem "

otvoru VZT m2
1,36"2,8°16"1m2 na koupelnu

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený sit'ovitě ručně

208,32" pod omítku

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy

1*16" 1m2 rýh na koupelnu po rozvodech ZTI

Součet

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

2,1*(1 ,72-0,7+1 ,2+0,88+0,5+0,86+1,74)*16"M obklad

Oprava váp.omitek stěn a stropů do 10% plochy - hladkých

0,55*(1,72+1,2+0,88+0,5+0,86+1,74)"16"2" nad obkladem

m2

m2

m2

m2

485 693,52

37 465,28
0,152 3 980,00 604,96

0,152

0,074 32 650,00 2 416,10

0,074

6,560 486,00 3 188,16

6,560

60,928 513,00 31 256,06

60,928

379 609,96
208,320 15,00 3 124,80

208,320

16,000 365,00 5 840,00

16,000

23,®0

208,320 90,00 18 748,80

208,320

1 194,584 55,00 65 702,12

121,440



PČ Typ Kód

VY

VY

VY

VY

VY

W

VY

VY

VY

VY

VY

9 K 612471437

VY

VY

VY

VY

VY

10 K 611471437

VY

VY

VY

11 K 613142001

VY

12 K 631311131

VY

13 K 632450121

VY

14 K 632681113

VY

D 9
15 K 9-01

16 K 9-02

17 K 949101111
VY

18 K 952901111

19 K 962031133

Popis MJ
j.cena Cena celkem
[CZK] [CZK]

2,7*16"stropy koupelen

Mezisoučet"koupelny

2,65"16*(4,7+3,28)*2"pokoje stěny

Mezisoučet"pokoje

2"(1,75+1,44)"16"přesině stěny

2,7*i6"předsíně stropy

Mezisoučet"předsíně

21,3*2"chodba stropy
(14,1+1,5)"2"2"2,65"chodbä stěny

Mezisoučet"chodby

Součet

Úprava stěn 2x ruČním nanášením Kerzapet, s vyhlaz

0,55*(1,72+1,2+0,88"0,5+0,86+1,74)"16"2" nad obkladem

2,65*16*(4,7"3,28)"2"pokoje stěny

2"(1 ,75"i,M)*16"přesíně stěny

(14,1"1,5)'2"2"2,65"chodba stěny

Součet

Úprava stropij ruČ. nanáš. Kerzapet 2 x, vyhlazení

2,7*16"stropy koupelen

2,7"16"předsině stropy

21,3"2"chodba stropy
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

(0,3+0,3+0,1)*1,2"16"obaleni překladu z L do koupelny

Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm

0,9*1,1"16"0,1"doplněni mazaniny do spádu v místech sprchového koutu

Vyrovnávací cementový potěr ti do 20 mm ze suchých směsi nebo podtmeleni provedené v pásu

0,35"1,5*16"oprava pod parapety oken

Vyspraveni betonových podlah rychletuhnoucim polymerem - vysprávka pr 200 mm a ti 30 mm

10"16"odhad - 10 vysprávek na 1 pokoj

Ostatní konstrukce a práce-bourání
Demontáž stávajícího vzt zařízeni - rozvody " ventilátory
D+m požární ucpávka PROMATEC L tl.40mm + tmel PROMAT kolem potřůbi+ minerálni vata min

50kg/m3 - dle popisu bod 6 č.v. A04
'Lešení pomocné pro ob jekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150

21,3"2"(15,4"2,7"2,7)"16
VyČiŠtěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

Bouráni příček z cihel pálených na mvc ti do 150 mm

m2 210,00 223 772,64

m2 220,00 28 380,00

m2

m3

m2

kus

HZS

kpt

m2

m2

m2

Množství

43,200

164,640

676,704

676,704

102,080

43,200

145,280
42,6®

165,360
207,960

1 194,584

1 065,584

121,440

676,704

102,080

165,360

1 065,584

129,000

43,200

43,200

42,600

13,440

13,440

1,584

1,584

8,400

8,400

160,000

160,000

16,000

24,000

375,400

375,400

375,400

78,160

180,00 2 419,20

12 100,00 19 166,40

340,00 2 856,00

60,00 9 600,00

154 704,48
380,00 6 080,00

1 600,00 38 400,00

33,00 12 388,20

35,00 13 139,00

95,00 7 425,20



PČ Typ Kód

VY

VY

20 K 965042121

VY

21 K 965046111

VY

22 K 965049111

23 K 965081213

W

24 K 967023692

VY

VY

VY

25 K 968072455

VY

26 K 973031512R

VY

27 K 977312112

VY

28 K 978059541R

29 K 970051100

VY

30 K 970053100

VY

D 997
31 K 997013213
32 K 997013501
33 K 997013509

VY

34 K 997013831

D 998
35 K 998018002

Popis MJ MnoŽství

2,000

76,160

1,584

1,584

332,200

332,200

1,584

43,200

43,200

27,360

-15,840

43,200

27,360

25,600

25,600

32,000

32,000

22,400

22,400

208,320

6,500

6,500

6,500

6,500

j.cena Cena celkem
[CZK] [CZK]

0,5"2*2"201.3 a 203.3

1,7"2,8"16"1m2 na koupelnu
Bouráni podkladŮ pcR dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti do 100 mm pI do 1 m3

0,9"1,1*16"0,1"vybouráni podlahy v místech sprchového koutu

Broušeni stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2

21,3"2"15,4"16"2,7"16

Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni se svařovanou síti ti do 100 mm m3

Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových ti do 10 mm plochy přes 1 m2 m2

2,7"16

Přisekáni kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pI do 2 m2 pro další vrstvy m2

-0,9"1,1"16"odpočet nové mazaniny do spádu

2,7"16"podlaha po vybouráni dlažby

Součet

Vybouráni kovových dveřních zárubni pI do 2 m2 m2

16"0,8"2"vstupni do pokojů

Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro osazení L nad dveřmi hl do 100 mm včetně
kus

maltoveho lože
16*2
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm m

(1"0,4)*16"odřiznuti bouraných mazanin ve sprchových koutech

Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 vČetně hydroizolace a
m2

c)tlucenl podkladni omítky až na zdivo
Vrtáni jádrové do žb do D 100 mm m

vrtáni průvlaků - kabely internet

Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 100 mm m

vrtání prŮdakŮ - kabely internet

3 300,00 5 227,20

85,00 28 237,(Xl

1 500,00 2 376,00

85,00 3 672,00

25,00 684,00

Přesun sutě
VnitrostaveniŠtní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

49,684*5 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovňé)

t 55,448

t 55,448

t 277,240

277,240

t 55,448

180,46 4 619,78

65,00 2 080,00

250,00 5 600,00

55,00 11 457,60

1 BOO,® 11 700,00

249,00 1 618,50

100 249,98
900,00 49 903,20

168,00 9 315,26

8,00 2 217,92

700,00 38 813,60

Přesun hmot
Přesun hmot ruČní pro budovy v do 12 m

23271,94
t 26,688 872,00 23 271,94

D PSY Práce a dodávky PSY 2 917 885,66
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. J.cenaPC Typ Kód Popis NU Mnozstv' [CZK]

D 711
36 K 711111131R

VY

W

VY

37 K 998711102

D 721

38 K 721-Dl

D 735
39 K 735110911

40 K 735110912

VY

41 K 735110914

42 K 735111810
W

43 K 735191902

44 K 735191904

45 K 735191905

46 K 7351917701

47 K 735191914

48 K 998735102

49 K 998735181

D 742
50 K 742-Dl

D 751
51 K 751-Dl

D 763
52 K 763131411

VY

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
D+M hydroizolace Schluter keba

2,7"16"podtahy

(2,1"(3)"(0,88+1,2+1,72-0,7+0,74)'0,15)*16"stěny

Součet

Přesun hmot tonážni pro izolace proti vodě, vlhkosti a plýnům v objektech výšky do 12 m

m2 153,216

43,200

110,016

153,216

0,636

580,00

Cena celkem
[CZK]

89 215,08

88 865,28

t 550,00 349,80

Zdravotechnika
Zdravotechnika dle samostatné rekapitulace

Ústřední vytápění - otopná tělesa
Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových

Rozpojení tělesa otopného teplovodního

16

Staženi otopnéhO tělesa

DemontáŽ otopného tělesa litinového Článkového

61,44"dle nátěrů

Vyzkoušeni otopných těles litinových po opravě tlakem

Vyčištěni otopných těles litinových proplachem vodou

Odvzdušněni otopných těles

vypuštěni a napuštěni topného systému

Montáž otopných těles sestavených z použitých Článkij litinových

Přesun hmot tonážni pro otopná tělesa v objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonáŽni 735 prováděný bez použiti mechanizace

Elektromontáže - rozvodný systém
Elektroinstalace a slaboproud dle samostatné rekapitůlace

Vzduchotechnika
Vzduchotechnika dle samostatné rekapitulace

Konstrukce suché výstavby
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní Kce profil CD+UD

15,4"16"'podhled pokoje

2,7"16"stropy koupelen

2,7"16"předsině stropy

21,3"2"chodba stropy

474 037,18
kpt 1,000 474 037,18 474 037,18

37 976,91
kus 16,000 95,00 1 520,00

kus 16,000 120,00 1 920,00

16,000

kus 16,000 250,00 4 000,00

m2 61j14O 120,00 7 372,80

61,440

m2 61,440 80,00 4 915,20

m2 61,440 80,00 4 915,20

kus 16,000 30,00 480,00

kpt 1,000 3 500,00 3 500,00

m2 61,440 150,00 9 216,00

t 0,118 813,00 95,93

t 0,118 354,00 41,77

689 972,40
kpt 1,000 689 972,40 689 972,40

70 600,00
kpt 1,000 70 600,00 70 600,00

156 275,65
m2 246,400 620,00 152 768,00

246,400

43,200

43,200

42,600

P-



PČ Typ Kód

53 K 998763302
54 K 998763381

W

D 766

55 K 766-Dl

56 K 766-03
VY

57 K 766441822R

58 K 766660717

VY

59 M 549172650

60 K 766662811

VY

61 K 766662812

62 K 766691914

63 K 766691915

64 K 766694122

65 M 61616152

66 K 766695213

67 M 611871610

68 K 766695233

69 M 611872610

VY

70 K 998766102

71 K 998766181

D 767

72 K 767111R

73 K 767112R

74 K 767114R

75 K 767115R

76 K 998767102

77 K 998767181

Popis

Přesun hmot tonáŽni pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m
příplatek k přesunu hmot tonážni 763 SDK prováděný bez použiti mechanizace

2'1,5*4

Konstrukce truhlářské
Dodávka + montáž nábytkové vestavěné stěny včetně zařizovacích předmětŮ - kompl.provedeni dle
v.Č.A06
Dodávka + montáž lámacích dveří do koupelny včetně kováni a zárubně

dveře do koupelen

Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných Šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m do suti

Montáž samozavirače na ocelovou zárubeň

16"'pro dveře označené 3

samozavirač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz
Demontáž truhlářských prahŮ dveří jednokřídlových

3"8"2"16 pokojů " 3 dveře
Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových

Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pI do 2 m2
Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pI přes 2 m2

Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných Šířky přes 30 cm délky do 1,6 m

parapet plastový hl. 4Ocm
MontáŽ truhlářských prahů dveří 1křidlových Šířky přes 10 cm

prah dveřní dřevěný dubový ti 2 cm dl.82 cm š 15 cm včetně lakováni
Montáž truhlářských prahů dveří 2křidlových Šířky přes 10 cm

prah dveřní dřevěný dubový ti 2 cm dl. 147 cm š 15 cm včetně lakováni

MJ

t

t

- . J.cenaMnozstvi [CZK]

4,038 513,66
4,038 355,00

12,000

Cena celkem
[CZK]

2 074,16

1 433,49

kpl

kpt

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m
kus

kus

kus

kus

499 525,47

16,000 14 000,00 224 000,00

16,000 13 000,00 208 000,00

16,000

16,000 45,00 720,00

16,000 310,00 4 960,00

16,000

16,(KK) 1 8CK),00 28 800,00

48,000 45,00 2 160,00

48,000

1,000 45,00 45,00

64,000 18,00 1 152,00

2,000 18,00 36,00

16,000 180,00 2 880,00

25,000 395,® 9 875,00

32,000 75,00 2 400,00

32,000 350,® 11 200,00

2,000 75,00 150,00

2,000 450,00 900,00

Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonáŽní 766 prováděný bez pouŽiti mechanizace

Konstrukce zámečnické
D"M prosklené polopříČky - kompletní provedeni dle ozn.8

D"M sprchové zástěný - kompletní provedeni dle ozn. 7
D+m revizních dvířek s úpravou pro obloženi - 300"300mm - kompletní provedeni způsobem dle

ozn.6
D+M dorazu u podlahy dle ozn.5

Přesun hmot tonáŽni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážni 767 prováděný bez použiti mechanizace

t 1,895 797,00 1 510,32

t 1,895 389,00 737,16

231 348,76
ks 16,000 5 970,00 95 520,00

ks 16,000 7 500,00 120 000,00

ks 16,000 450,00 7 200,00

ks 16,000 495,00 7 920,00

t 0,520 1 000,00 520,00

t 0,520 363,00 188,76
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. . J.cenaPČ Typ Kód Popis MJ Mnozst"' [CZK]

D 771
78 K 771574116

VY

79 M 597610410

VY

80 K 771591111

VY

81 K 771591115

VY

VY

VY

VY

82 K 771591171

W

83 M 590541010

VY

84 K 771990111

VY

VY

VY

85 K 998771102

86 K 998771181

D 776
87 K 776401800

VY

VY

W

VY

88 K 776511820

VY

89 K 776521100R

90 M 2841(XXX)

VY

91 K 776521100R1

VY

Podlahy z dlaždic
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2

2,7"16

dlaždice keramické protiskluzné

43,2"1,15 'Přepočtené koeficientem množství

Podlahy penetrace podkladu

2,7"16

Podlahy spárováni silikonem

0,86"2"16"kolem Žlábku

(2,i'5)"16"svislé

(l ,74+1,72-0,7+0,86"0,5"0,88+1 ,2)"16"'vodorovné

SouČet

Montáž profilu ukonČujiciho pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)

0,8*16

profil přechodový

12,8"1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Vyrovnáni stávajícího betonové mazaniny stěrkou např. PLANITOP FAST 330 v pr.tl.5mm - rychlý

průběh vyschnutí pro aplikaci hydroizolační stěrky

·0,9"1,1*16"odpočet nové mazaniny do spádu

2,7'16"pod(aha po vybouráni dlažby

Součet

Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážni 771 prováděný bez použiti mechanizace

m2

m2

m2

m

43,200

43,200

49,680

49,680

43,200

43,200

294,720

27,520

168,000

99,200

294,720

12,800

12,800

14,080

14,080

27,360

-15,840

43,200

27,360

0,971

0,971

350,040

43,800

242,560

63,680

350,040

332,200

332,2®

332,000

381,800

381,800

350,040

'í3,800

360,00

Cena celkem
[CZK]

57 346,84

15 552,00

245,00 12171,60

20,00 864,00

45,00 13 262,40

m

m

m2

160,00 2 048,00

420,00 5 913,60

250,00 6 840,00

t

t

Podlahy povlakové
Odstraněni soklíků a lišt pryžových nebo plastových

(14,1*2+1,5·0,8'8-1,4)"2"chodby

((4,7"3,28)*2-0,8)'16"pokoje

((1,44+1,75)*2-0,8"3)"16"předsině

Součet
DemontáŽ lepených povlakových podlah s podložkou ručně

21,3*2+15,4"16"2,7"16

Montáž PVC podlahy

podlahovina Novoflor standard Šiře 150Omm ti. 2m

332"1,15

D+řň sokl k PVC podlaze - systémový

(14,1'2+1,5-0,8"8-1,4)*2"chodby

m

410,00 398,11

306,00 297,13

306066,21
7,00 2450,28

m2

m2

m2

brň

55,00 18 271,00

155,00 51 460,00

228,00 87 050,40

49,00 17 151,96

F-



PČ Typ Kód

VY

VY

W

92 K 776590100

VY

93 K 776590150

94 M 611552200

VY

95 K 776990111

96 K 776990111R

97 K 776990191

VY

98 K 998776102

99 K 998776181

D 781

100 K 781414111

VY

101 M 59761áXX)

VY

102 K 78149411102

VY

103 K 78149451103

VY

104 K 781495111

105 K 998781102

106 K 998781181

D 783

107 K 7832211R

108 K 7832212R

109 K 783325141R

VY

Popis MJ Cena celkem
[CZK]

((4,7+3,28)*2-0,8)*16"pokoje

((1,M+1,75)'2-0,8"3)*16"přďsiňě

SouČet

Úprava podkladu nášlapných ploch vysátim

(15,4+2,7"2,7)*16"21,3"2"všechny podlahy
Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací

penetrace

332,2"0, 15 'Přepočtené koeficientem množství

Vyrovnáni podkladu samonivelačni stěrkou ti 3 mm pevnosti 15 Mpa

BrouŠeni nivelačních stěrek

Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelačni stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušt'ky

332,2"2

Přesun hmot tonáŽní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonážni 776 prováděný bez pouŽití mechanizace

DokonČovací práce - obklady keramické

Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

2, 1*(1 ,72-0,7+1 ,2+0,88+0,5+0,86+1 ,74)"16" obklady

obkládačky keramické

208,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

Hliníkové profily rohové lepené flexibilním lepidlem

2,1"16

Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem

(1,72+1,74)"2*16

Penetrace podkladu vnitřních obkladŮ

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m

Příplatek k přesunu hmot tonáŽni 781 prováděný bez použiti mechanizace

DokonČovací prace - nátery
Nátěry syntetické zárubni - oškrábání (obrouŠení) " přetmeleni+ lx záklädM+ 2x vrchní -

. iednokň'dlovůch
Nátěry syntetické zárubni - oŠkrábáni (obroušeni) " přetmeleni" lx základni" 2x vrchní -
.dvoukřídlových

Nátěry syntetické článkových radiátorů barva dražŠí matný povrch lx antikorozní a lx email

12"(0,5"0,16)*4*16"12 článků" výhřevná plocha*počet pokojŮ

m2

m2

kg

m2

m2

m2

t

t

. j.cenaMnozstvi
[CZK]

242,560

63,680

350,040

375,400 4,00

375,400

332,200 12,00

49,830 90,00

49,830

332,000 260,00

332,200 40,00

664,400 25,00

664,400

5,715 356,00

5,715 255,00

1 501,60

3 986,40

4 484,70

86 320,00

13 288,00

16 610,00

2 034,54

1 457,33

m2

m2

m

m

m2

t

t

ks

ks

208,320

208,320

229,152

229,152

33,600

33,600

110,720

110,720

208,320

3,431

3,431

46,000

2,000

155 972,36

390,00 81 244,80

253,® 57 975,46

85,00 2 856,00

85,00 9 411,20

10,00 2 083,20

410,00 1 406,71

290,00 994,99

45 561,60

450,00 20 700,00

450,00 900,00

m2 61,440 390,00 23 961,60

61,440
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- . J.cena Cena celkemPC Typ Kod Popis NU Mnozství [CZK] [CZK]

D 784
110 K 784121001

VY

VY

VY

W

VY

VY

W

VY

VY

W

VY

VY

111 K 784121011

112 K 784181101

VY

113 K 784211121

VY

W

VY

W

D VRN

D VRN3
114 K 030001000

DokonČovací práce - malby a tapety
Oškrabáni malby v mlsnostech výšky do 3,80 m

0,55"(1,72+1,2+0,X+0,5+0,86+1,74)"16"2" nad obkladem

2,7"16"stropy koupelen

Mezisoučet"koupelny

2,65"16"(4,7"3,28)"2"pokoje stěny

Mezisoučet"pokoje

2"(1,75+1,44)'16"přesině stěny

2,7"16'°předsině stropy

Mezisoučet'"předsině

21,3"2"chodba stropy

(14,1"1,5)"2"2"2,65"chodba stěny

Mezisoučet"chodby

Součet

Rozmýváni podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Základni akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m

1540,984"penetrace pod malbu

Dvojnásobné bilě malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

1194,584"omítky

246,4"SDK

100"malba ve schodišti po úpravách elektro

Součet

m2 1 194,584

121,440

43,200

164,640

676,704

676,704

102,080

43,200

145,280

42,600

165,360

207,960

1 194,584

1 194,584

1 540,984

1 540,987

1 540,984

1 194,584

246,400

100,000

1 540,984

103 987,22
22,00 26 280,85

m2

m2

m2

7,00 8 362,09

5,00 7 704,92

40,00 61 639,36

Vedlejsi rozpočtové náklady

Za řízeni staveniště
Zařízeni staveniště

64 000,00

60 000,00
KČ 1,000 60 000,00 60 000,00

d VRN6 Územní vlivy 1 500,00
115 K 060001000 Územní vlivy KČ 1,000 1 500,00 1 500,00

d VRN7 Provozní vlivy 2 500,00
116 K 070001000 Provozní vlivy KČ 1,000 2 500,00 2 500,00

F
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Ekonomické zhodnocení
Akce: Ubytovna Centra sportu MV, rekonstrukce pokojů 2. a 3, np

Část: Elektrorozvody

Akce:

P.C. Kód poloŽky l

1 2 '

Popis

3

l Množství Cena
MJ . Cena celkem! celkem jednotková

,4 "1 5 6 7

Práce a dodávky
Elektroinstlace

1 Kabely Cvky 3x4mm2 m 200,00 55,2 11 040,00
2 DTTO 2x1.5mm2 m 105,00 33,35 3 501,75
3 DTTO 3x1,5mm2 m 585,00 35,65 20 855,25
4 DTTO 4x1,5mm2 m 256,00 39,1 10 009,60
5 DTTO 5x1,5mm2 m 160,00 41,4 6 624,00
6 DTTO 3x2,5mm2 m 751,00 42,55 31 955.05
7 Vodiče CV 6mm2 zži. Ochr. Pospojeni m 250,00 31,05 7 762.50
8 Trubky PVC prům, 23 m 240,00 32,2 7 728,00
g Vypínač 230V/10A, Tango, bílý, řaz 5 ks 32.00 204,7 6 550,40

10 DTTO 6 ks 36.00 180,55 6 499,80
11 DTTO 7 ks 4,00 215,05 860,20
12 Zásuvka 230V/16A, Tango, jednoduchá ks 178,00 248,4 44 215,20
13 Krabice KP68 ks 266,00 48.3 12 847,80
14 Krabice KR68 ks 234,00 75,9 17 760,60
15 Skříň OCEP 30/50 pro slaboproud ks 4,00 2695.6 10 782,40
16 Svitidlo Philips Bri?ht 54944, 4X50W ks 32,00 1703,15 54 500,80
17 DTTO 54942, 2x50W ks 24,00 823,4 19 761,60
18 Svitidlo koupelnové stropní, 2x23W, tř, ochr, || ks 16,00 2475,95 39 615,20
19 Svítidlo koupelnové nástěnné 2X11\N, tř, ochr, || ks 16,00 2026,3 32 420,80
20 Demontáže šťáv. Zařízeni hod 30,00 258,75 7 762,50
21 Manipulace se šťáv, Zařízením (rozvaděče SP.) hod 40,00 258,75 10 350,00
22 Stavební úpravy (p'ůrazy. Kapsy,rýhy apod.) kp 1,00 28750 28 750,00
23 Elektrorevize kp 1.00 5750 5 750,00
24 Rozvaděče jednotlivých buněk ks 16.00 5150,85 82 413,60
25 1xskřiň plastová, zapuštěná, lP41, 8 modulů
26 1xvypinač 230V/25A
27 2xjistič 230V/10A
28 2xjistič 230v/16a
29 1xproudový chránič 230V.25A, 0,03A
30 přepěťová ochrana B"C
31 Uprava rozvaděčů na chodbě (R2-St, R3-St) ks 2,00 6421,6 12 843,20
32 8xjistič 230v/20a
33 1xjistič 230vu16a
34 1xjistič 230v/10a
35 1xproudový chránič 230V,25A, 0,03A
36 přepěťová ochrana B"C
37 Svítidlo pro kuch linku s vypínačem např RAB 2363 ks 16,00 886,65 14 186,40

Svitidlo nouzové NO, BYV, 1hod ks 4,00 1628,4 6 513,60

38

40 Datové rozvody
41 Datová zásuvka 1XRj45, Cat.5e ks 20,00 487,6 9 752,00
42 přístrojová krabice KU68 ks 20,00 34.5 690,00
43 Ukončeni kabelu UTP konektorem v rozvaděči ks 36,00 133,4 4 802,40
44 Patchpanel 24XRj, Cat. Se ks 1,00 2048,15 2 048,15
45 Montážni sada k Patchpanelu ks 1,00 85,1 85,10
46 19" Vyvazovací panel, výšk U1 ks 1,00 361,1 361,10
47 TV rozvodý
48 Doplněni RTV o 16 výstupů ks 1,00 4417,15 4 417,15
49 TV/SAT zásuvka ks 16,00 391 6 256,00

Ing. Šimáček jaroslav
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Akce:

P,Č, , Kód položky

1 ! 2

Popis

3

: Množství , Cena
MJ . . . Cena celkem

celkem l jednotková
' 4 l 5 j 6 : 7

50 přístrojová krabice KU68 ks 16,00 34,5 552,00
51 EZS
52 Optokouřové autonomní čidlo kouře, bateriový provoz ks 1,00 1616,9 1 616,90
53 Kabelý
54 UTP Cat 5e m 1 310,00 25,3 33 143,00
55 KOAX TV/SAT venkovni/vnitřnl m 1 040,00 28,75 29 900,00
56 Chránička FX23 m 1 050,00 41,4 43 470,00
57 Kabelové přichytky ks 255,00 13,8 3 519,00
58 Drátěný žIab 100x50mm, VC, Kotveni m 22,00 347,3 7 640,60
59 Stavební připomoce - sekáni drážek, průrazý hod 95,00 293,25 27 858,75

Elektroinstlace Celkem bez DPH 689 972,40

Ing .Šimáček jaroslav
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ODHAD NÁKLADŮ -VZT

zakázka REKONSTRUKCE OBYTNÝCH POKOJŮ -2. a 3, N P
místo: UBYTOVNA Centra sportu MV - Pod Sklakou 4296/40, 466 01 Jablonec nad Nisou
odběratel Centrum sportu Ministerstva vnitra, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7

č. zakázky:
dne

název položky MJ mri. cena za j.n. cena celkem

Odtah z místnosti sociálního zařízeni

potrubí Spiro 0,6 125 metr 36 390 14 040

ohebné hadice Aluflex MO 102 metr 16 220 3 520

Ventilátor Flux 250/100 GT (46W l 230V) s doběhem kus 16 2 500 40 000

Přechod 125/100 kus 8 290 2 320

Odbočka OBJ 90° 125 /100 kus 8 290 2 320

Spojka vnější 125 kus 8 350 2 BOO

spojka vnitřní 125 kus 16 350 5 600

Závěsný a těsnicí materiál O

Doprava a montáž VZT 0,00

CENA ODHAD CELKEM (bez DPH 21%) . . 70 600,00

Rozpočet neobsahuje:

Stavební prostupy a jejich opravy

jištěný silový přívod elektro k ventilátorům

Revizní zprávu elektro

Úpravu stávajícího oplechováni na střeše
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V
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : ŠKP :
REKONSTRUKCE OBYTNÝCH POKOJŮ 2-3 NP ,

Projektant : Počet měrných jednotek : O
objednatel: Náklady na MJ : O
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

TZBprojekty

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady Il. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem O

Z Montáž celkem o

R HSV celkem O

N PSV celkem 474 037

ZRN celkem 474 037

HZS O

RN ll.a llLhlavy 474 037 Ostatní VRN O

ZRN"VRN"HZS 474 037 VRN celkem O
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis Podpis :

Základ pro DPH 21 % činí : 474 037,18 Kč
Základ pro DPH 15 % činí : 0,00 Kč
DPH 15 % činí : 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 0,00 KČ
DPH 21 % činí: 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 474 037,00 Kč

Poznámka :
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V'
Stavba : REKONSTRUKCE OBYTNÝCH POKOJŮ 2-3 NP
objekt : Kanalizace, Vodovod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

721 Vnitřní kanalizace O 150 066 O O O
722 Vnitřní vodovod O 73 552 O O O
725 Zařizovací předměty O 250 419 O O O

CELKEM OBJEKT O 474 037 O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna kč
O O

CELKEM VRN O
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V položkový rozpočet

Stavba : REKONSTRUKCE OBYTNÝCH POKOJŮ 2-3 NP
objekt : Kanalizace, Vodovod

P.Č. Číslo po|ožky Název po|ožky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

1 721 17-6102.R00 Potrubí HT připojovací on 40 x 1,8 mm m 60,00 240,00 14 400,00

2 721 17-6103.R00 Potrubí HT připojovací ON 50 x 1,8 mm m 25,00 260,00 6 500.00

3 721 17-6105.R00 Potrubí HT připojovaci on 100 x 2,7 mm m 10,00 301,00 3 010,00

4 721 17-1803,R00 Demontáž potrubí z PVC do ON 75 m 85,00 20,00 1 700,00

5 721 17-1808,R00 Demontáž potrubí z PVC do ON 114 m 10,00 30,00 300.00

6 721 17-0909.R00 Oprava potrubí PVC odpadni, vsazeni odbočky ON 110 kus 48,00 650,00 31 200.00

7 721 17-0975.R00 Oprava potrubí z PVC, kráceni trub ON 110 kus 32,00 30,00 960,00

8 721 19-4104.R00 Vyvedeni odpadních výpustek d 40 x 1,8 kus 16,00 50,00 800,00

9 721 19-4109 ROD Vyvedeni odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 16,00 82,40 1 318,40
10 721 22-3420 ROD Žlab liniový azp 104 - 750mm DN40 s krycí mříži kus 16,00 5 490,00 87 840,00

11 721 29-0111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou ON 125 m 95,00 20,90 1 985,50

12 998 72-1102.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci. výšky do 12 m t 0,11 496,50 52,18

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 150 066,08
Díl: 722 Vnitřní vodovod
13 722 13-1913.R00 Oprava-potrubí ,vsazeni odbočky ON 25 soubor 32.00 450,00 14 400,00

14 722 17-0801.R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 70,00 50,00 3 500,00

1 5 722 17-2311 ROD Potrubí z PPR lnstaplast, studená, D 20/2,8 mm m 70.00 230,00 16 100,00

16 722 17-2331.R00 Potrubí z PPR lnstaplast, teplá, D 20/3,4 mm m 70.00 245,00 17 150,00

Izolace návleková MIRELON PRO ti. stěny 13 mm vnitřní
17 722 18-1213 RT7 průměr 22 mm m 140,00 45,00 6 300,00

18 722 22-0861.R00 Demontáž armatur s dvěma závity kus 32,00 80,00 2 560,00

19 722 23-7142.R00 Kohout kulový, 2xzáv, on 15 kus 32,00 277,00 8 864,00

20 722 28-0106.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí ON 32 m 140,00 9.40 1 316,00

21 722 29-0234.R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi ON 80 m 140,00 21.10 2 954,00

22 998 72-2102.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,90 452,00 407,84

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 73 551,84
Díl: 725 Zařizovací předměty
23 725 01-4163.R00 Klozet závěsný včetně sedátka, soubor 16,00 3 900,00 62 400,00

24 725 01-7133.R00 Umyvadlo na šrouby , bílá soubor 16,00 1 690,00 27 040,00

25 725 11-1263.R00 Nádrž splachovací vestavěná ovlád,zepředu soubor 16,00 5 085,00 81 360,00

26 725 11-0814,R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 16,00 200,00 3 200,00

27 725 21-0821.R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 16,00 280,00 4 480,00

28 725 24-0812.R00 Demontáž sprchových mis bez výtokových armatur soubor 16,00 210,00 3 360,00

29 725 81-0401.R00 Ventil rohový bez připoj. trubičky T 66 G 1/2 soubor 32,00 166,00 5 312.00

30 725 82-3111,R00 Baterie umyvadlová stoján- ruční, bez otvir.odpadu kus 16,00 1 310,00 20 960,00

31 725 82-0802.R00 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 16,00 40,00 640.00

32 725 84-0850.R00 Demontáž baterie sprch.diferenciálni G 3/4X1 kus 16,00 40,00 640.00

33 725 84-5111.R00 Baterie sprchová nástěnná ruční, diferenční kus 16,00 1 460,00 23 360,00

34 725 84-9200.R00 sprchový držák, nastavitelná výška kus 16,00 790,00 12 640,00

35 725 86-0213 ROD Sifon umyvadlový , ON 40 kus 16,00 290,00 4 640,00

36 998 72-5102,R00 Přesun hmot pro zařizovaci předměty, výšky do 12 m t 0,75 516,00 387,26

Celkem za 725 Zařizovací předměty 250 419,26
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Rekonstrukce obytných pokojů - 2. a 3.np
- Jablonec nad Nisou

Příloha č. 2
ke smlouvě o dílo

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ - ČASOVÝ PLÁN STAVBY

r. 2016
Druh prací, činnosti srpen září říjen listopad prosinec

31. 32. 33. l 34. l 35. l 36. l 37. : 38. l 39 40. l 41. 42. l 43. ; 44. l 45. l 46. l 47. l 48. l 49. l 50. : 51. l 52.

výběr dodavatele, podpis smlouvy o dílo (předpok|ad do 30.8.2016) l l i l i l i , i i l l---.--i. i l l l l l l í l ·.-

Dopracováni dokumentace(dle pořeby), příprava i I i i if i jl ' ' " -_ - l I l l i ' l l l i l
Zařízeni staveniště i I l : j "',enl ZS : : l l l l : l i likvidace ZS l ; :

' ' ' ' ' ' ' ' ' : : l i l

Sv|s|e konstrukce " pňek/ady nade dveřmi do koupelen, vc obezděni i : : : ° : : l : : l i : I : : l : ' l :
, l l l l ' ' i ; l : l ' l I l : , , ," ostatní vyzdívky, dozdívky a zazd/vky i l : l q : l , , , , , l , , : : l : :

Úpravy povrchů " vg'správky sláv. vnáňWch omítek, pOStň'kV i : : l l : l : : l : : : l : l l l : l
I l ' l l l l - l I l l l l '° l l

" vnit/h/ Qm/tkV a stěnky s úpravou šťáv. podk/adů i I l l l : l : : l l : : l l l : :

?1 Práce PSV a TZB i l l l ° l l : l : : l : l : : : l , 0 : :

,(U ZTI " hrubé rozvody kanalizace a vody (v hyg- /ádrech pokoµ') : l l l 0 : ; " mmm : : l : l l : : } l ĺ l it
" ' kompletace (osazeni zař. pňedmětů. ostatní) i l l : l : l : : l : : l l l l l : mum i l :
,S Topení " oprava a nátěr demont. topných těles (v pokq/ch/ : l l I l : : : : l : : l l : l l I l :

: l l j i l : : ! : : l l I I i l l I l l
: ' l ' . ' ' I l l

QC Vzduchotechnika " instalace potrubí VZT (spiro/ : : l l ! ! l 'mm : l ! ! ! ! ! ! ; ; i Ĺ I !
' I ' ' ' ' ' ' I l l " l l l l

l I

Izolace proti vodě ' v hvg. jádmch pokcýů l l l ! i : I l l ; l : : : l l l l I l :
Sádrokartony " SDK podhledy v obyt- buňkách a na chodbách i : l l : l l : : : : : l l : : j l l
Obklady a dlažby " obklady a dlažby v hyg /áďech pokoµi i i i I l i l l l i l i i l l l l l

" l I l

Konstrukce truhlářské " montáž parapetů a dveří l : i l '-- i l --L--0 l i l i i t| i i : , : ! l !
" instalace nábytku (vestavěně stěny) l i i l ! l l i l i l i i i i i i l ! i i

Podlahy povlakové ' pok/ádka PVC, vC. úpmvy podkladu stěnkou l l i l l l l l l i l l : l i : : l I l l

' ' ' : : I :
" malby pokqů a př/s/ušenstv/, vC. chodeb I i ! : i l l : : i : l i I i i l i i,i ,i ,

i i l ' l i i i i i i i l l i i i i ' ' i l

Vypracoval jaroslav K o š e k

, ,. :>
\ -

V Liberci 24,8,2016
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1 PLNA MOC
Společnost

První podještědská stavební spol. s r. o.
IČO 47781874
se sídlem Liberec 6, Zelené údolí 1019, PSČ 460 06
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 3922
zastoupená Lucií Steklou, jednatelkou

(dále jen zmocnitel)

zmocňuje tímto tyto osoby:

Ing. Jaroslava Koška, r. č.
. ,

Lud'ka Smrže, r. č.
,

Ing. Martina Stašáka, r. č.

,D (dále též jen zmocněnci),
r aby ji zastupovaly při všech jednáních a v celém rozsahu jejích záležitostí.

Zmocněnci jsou touto plnou moci pověřeni, aby jménem zmocnitele zejména:
- vedli jednání se třetími osobami, jak fyzickými tak i právnickými, a s institucemi a orgány státní

" správy, a to v neomezeném rozsahu a ve všech záležitostech zmocnitele;

' - vykonávali všechna právní jednání včetně těch, k nimž je zapotřebí písemné formy, zejména

i tvrzovali;
' ž' - podávali orgánům státní správy nebo třetím osobám návrhy či žádosti o vydání vyjádřeni, stano-

,í viska, rozhodnuti nebo povoleni, tyto měnili a doplňovali, rozhodnutí a další písemnosti od pří-

' slušného orgánu či osoby přebírali a dále se vzdávali práva odvolání proti rozhodnutím orgánů
'. státní správy, to vše i tehdy, je-li k tomu dle platných právních předpisů zapotřebí zvláštní plné

.- r moci;J
'_ · přijímali potvrzení o splněni závazků zmocnitele;
: - přijímali osobně poštovní zásilky, a to i doporučené a určené do vlastních rukou adresáta, potvr-

zovali za zmocnitele jejich přijetí;
- tpůsobem, který sami uznají za vhodný, hájili práva a nároky zmocnitele.

, Veškerá jednání učiněná zmocněnci na základě této plné moci musí být učiněna společně alespoň' dvčma z osob uvedených shora na straně zmocněnců. "

7,mocněnci jsou oprávněni pověřit určitým právním jednáním v rámci shora uvedených věcí zá-
Mupce.

l'uto plná moc je plnou mocí dle práva hmotného i procesního.

Into plná moc se vydává s platností ode dne jejího vystaveni až do odvolání. Zmocnitel však může
,: lllto plnou moc odvolat pouze v případě a z důvodu, že zmocněnci svým vlastním zaviněním způ-

Nol)ili zmocniteli při výkonu zástupčího oprávněni dle této plné moci závažnou újmu.

. V Liberci dne 22.7.2016 První podještědská stavební spol. s r. o.


