

Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LV5 - lehkou vyvážací dopravou, pásovou nebo kolovou do št

Místo plnění: LV07 Větava **porost. skupina:** 110H14_34

Plán realizace: 1.00.000000 **500,00**

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LV5 - lehkou vyvážací dopravou, pásovou nebo kolovou do št

Místo plnění: LV07 Větava **porost. skupina:** 110H14_34

Plán realizace: 1.00.000000 **600,00**

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

3.000000 800,00

Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustružnickování dřeva LVS - lehkou vyvážeči soupravou.
pásovou nebo kalovou do št

Místo plnění: LU 07 Vltava
Plan realizace: 147 Čestelví
porost, skupina: 1110701 31

Skutečný objem v m³
plán realizace: 500,00
objem v m³ zpracované na zakázku (skutečný): 10,71

Za poslední účetní období byly zpracovány tyto výrobky:

1 1 2	Sošnice se čtyřstranným dřevem zpracovaným do 100 mm v průměru a délce 2000 mm, svaň nad 30 % hmoty přehřívání namožený podtlakem 250% přetlak	24,00 %
1 1 4	Podstavec pro soustružnickání dřev. pásovou LVS s průměrem do 4 tun	20,00 %
1 1 4 2	Podstavec pro soustružnickání dřev. pásovou LVS s průměrem do 4 tun	0,00 %
1 1 4 2 2	Podstavec pro soustružnickání dřev. pásovou LVS s průměrem do 4 tun	0,00 %

Podstavec soustružnickání dřev. pásovou LVS s průměrem do 4 tun
šifra výrobku: 1110701 31

Speciální podmínky plnění:

- 1. cena kalkulace zvýšená oledu na turnuský provoz, očekávaný počet 60,00 na zpracování a 1,00 okoli
- 2. cena práce v tržní jednotce, doprava, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 3. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 4. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 5. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 6. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 7. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 8. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 9. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 10. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce

Název činnosti: TČ122.04 (2) - Soustružnickování dřeva LVS - lehkou vyvážeči soupravou,
pásovou nebo kalovou do št

Místo plnění: LU 07 Vltava
Plan realizace: 147 Čestelví
porost, skupina: 1110701 31

Skutečný objem v m³
plán realizace: 60,00
objem v m³ zpracované na zakázku (skutečný): 1,00

Za poslední účetní období byly zpracovány tyto výrobky:

1 1 2	Sošnice se čtyřstranným dřevem zpracovaným do 100 mm v průměru a délce 2000 mm, svaň nad 30 % hmoty přehřívání namožený podtlakem 250% přetlak	50,00 %
1 1 4	Podstavec pro soustružnickání dřev. pásovou LVS s průměrem do 4 tun	10,00 %

Podstavec soustružnickání dřev. pásovou LVS s průměrem do 4 tun
šifra výrobku: 1110701 31

Speciální podmínky plnění:

- 1. cena kalkulace zvýšená oledu na turnuský provoz, očekávaný počet 60,00 na zpracování a 1,00 okoli
- 2. cena práce v tržní jednotce, doprava, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 3. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 4. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 5. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 6. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 7. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 8. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 9. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 10. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce

Název činnosti: TČ112.02 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo
kráječím

Místo plnění: LU 07 Vltava
Plan realizace: 147 Čestelví
porost, skupina: 1110430 0

Skutečný objem v m³
plán realizace: 250,00
objem v m³ zpracované na zakázku (skutečný): 1,00

Za poslední účetní období byly zpracovány tyto výrobky:

1 1 1	Harvestor do 0,11 do 0,19 m3 kus	25,00 %
-------	----------------------------------	---------

Harvestor do 0,11 do 0,19 m3 kus
šifra výrobku: 1110430 0

Speciální podmínky plnění:

- 1. cena kalkulace zvýšená oledu na turnuský provoz, očekávaný počet 250,00 na zpracování a 1,00 okoli
- 2. cena práce v tržní jednotce, doprava, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 3. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 4. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 5. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 6. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 7. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 8. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 9. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 10. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce

Název činnosti: TČ112.07 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo
kráječím

Místo plnění: LU 07 Vltava
Plan realizace: 147 Čestelví
porost, skupina: 1110430 0

Skutečný objem v m³
plán realizace: 600,00
objem v m³ zpracované na zakázku (skutečný): 1,00

Za poslední účetní období byly zpracovány tyto výrobky:

1 1 1	Harvestor do 0,41 m3 kus	50,00 %
-------	--------------------------	---------

Harvestor do 0,41 m3 kus
šifra výrobku: 1110430 0

Speciální podmínky plnění:

- 1. cena kalkulace zvýšená oledu na turnuský provoz, očekávaný počet 600,00 na zpracování a 1,00 okoli
- 2. cena práce v tržní jednotce, doprava, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 3. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 4. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 5. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 6. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 7. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 8. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 9. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce
- 10. cena práce v tržní jednotce, svaň 35 kusů v 1 jednotce

[REDACTED]
Položkový rozpočet pro nabídku do MT 36295 (vyplňte, prosím, zelená políčka)
IČ dodavatele (vyplňte vaše IČ) [REDACTED]

činnost	kód	TJ	nabídková cena za TJ	očekávaný objem	celkem
Tržba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo krácejícím	TČ112.02	m3	[REDACTED]	2247,3	561825
Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kol	TČ122.04 (2)	m3	[REDACTED]	2869,21	702956,45
Celková nabídková cena					1264781,45

Do webového formuláře v NEN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)



Realizační smlouva

uzavřena na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2019 - 2021 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídló: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171
DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Forestinvest s.r.o.
sídló/nydlíště: Na Sadech č.p. 4, 37001 České Budějovice

IČ: 28130677
Zápis v OR: K.S. v Českých Budějovicích odd.C19033

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

uzavřaji na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k munitendru č. 36 295 (dále též jako „realizační smlouva“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do munitendru a Rámcové dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a jejích všech příloh, a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2019 - 2021 na území NP a CHKO Šumava“ a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v munitendru.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do munitendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen pododavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do munitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minutencru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy v maximální výši čerpání do 1264781,45 Kč bez DPH, Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minutencru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírůžkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minutencru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním písemného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatel, včetně užití podvodných praktik k poškození a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplnky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravujícími předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minutendru


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

v Českých Žlebech dne - 7 -12- 2021

v Českých Žlebech dne - 7 -12- 2021

objednatel:

zhotovitel:



SMLUVNÍ STRANY

