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SM LOUVA O DÍLO  

Revitalizace městského pohřebiště – parku Urnový háj, Otínská ulice  

_____________________________________________________________________________ 

Č ÍSLO SMLOUVY:   4854/2021 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

OBJEDNATEL : Městská část Praha 16 

se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 Praha - Radotín 

IČ: 00241598 

DIČ: CZ00241598 

zastoupený: Mgr. Karlem Hanzlíkem, starostou 

Pověřená osoba:  Ing. Pavel Švitorka 

  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

        ZHOTOVITEL:     ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 

         se sídlem:    Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany 

         IČ:      09713662 

         DIČ:      CZ09713662 

zastoupený:                                        Lukášem Novotným, statutárním ředitelem 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 
spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“). 
 
 
 
 

Preambule 
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po výběrovém řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce: „Revitalizace městského pohřebiště – parku Urnový háj, 

Otínská ulice “. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce 
uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 
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I.  PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY  

1. Účelem této zakázky je revitalizace prostoru areálu pohřebiště - parku Urnový háj, Otínská 
ulice. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou  cenu. 

2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla: 

i. stavby, 
ii. geodetické zaměření stavby 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, 
odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li 
všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných 
předány objednateli. 

5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště.  

 

II.  STAVBA  

1. Předmětem díla je prostoru areálu pohřebiště - parku Urnový háj, Otínská ulice  

2. Místo plnění díla je pozemek parku Urnový háj, Otínská ulice. 

3. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se 
 zadáním stavby. 

4. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo na projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to 
výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy. 

 

III.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:  

i. Termín zahájení plnění díla    do 10 dnů podpisu smlouvy  

ii. Termín dokončení díla                                    do 31.1.2022 (dle možných 
technologických a agrotechnických lhůt) 

Termín předání a převzetí prostoru staveniště je závislý na řádném ukončení zadávacího řízení.  

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele       
k předání. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-
li stavba drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu 
obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě 
této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 

3. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně: 
i. práce a dodávky k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránících užívání 

stavby k jejímu účelu, 
ii. vyčištěné prostory staveniště, 

4. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá 
jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení stavby 
či předání a převzetí díla. 

5. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a předání a převzetí díla písemně, 
alespoň 3 pracovní dni předem.  

6. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla je 
zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci 
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smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu 
s právními předpisy. 

7. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této 
smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou 
okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.  

 

IV.  CENA DÍLA  

1. Cena díla: 

Cena bez DPH 1 099 580,- Kč 
 
DPH 203 912,- Kč 
 
Cena včetně DPH 1 330 492,- Kč 

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu 
prací (dále jen rozpočet), který je přílohou této smlouvy.  

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky. 

4. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na 
zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. 

5. Podmínky pro změnu ceny 

i. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. 

ii. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných 
prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace, jejich potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení díla 
(vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; 

6. Způsob sjednání změny ceny 

i. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 
Nabídková cena bude určena následovně, zhotovitel ocení jednotkové ceny výší 
odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 
V případě změn u prací, které nejsou v rozpočtu uvedeny, zhotovitel stanoví cenu tak, aby 
bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých koncových položek rozpočtu na základě 
ceníků URS (nebo RTS). 

ii. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode 
dne předložení návrhu zhotovitele. 

iii. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s prováděním dodatečných prací a 
se změnou sjednané ceny, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný 
soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.  

iv. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke 
smlouvě. 

v. Veškeré drobné změny předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich 
ocenění musí zhotovitel před jejich provedením oznámit objednateli a je oprávněn je 
provést teprve po písemném odsouhlasení objednatelem. Veškeré vícepráce a rozšíření 
předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění budou 
obsahem dodatku této smlouvy o dílo po jejich schválení volenými orgány města 
Poděbrady. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu. 
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vi. Provede-li zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti schválené projektové 
dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu objednatele dle b. 6 iv., nevznikne mu 
nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce 
v objednatelem určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli 
škodu, která mu tím vznikla. 

vii. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel 
zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky, a to na základě 
Dodatku ke smlouvě. Výše snížení ceny se stanoví podle jednotkových cen z nabídky 
zhotovitele. 

 

V.  PLATEBNÍ PODMÍNKY  

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.  

2. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí 1x měsíčně, které budou vystavené 
zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků.  

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90% ceny díla. Zbývající část ceny díla 
je oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání 
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve 
zjišťovacím protokolem.  

5. Samostatné faktury budou vystavovány k úhradě nových a dodatečných prací. 

6. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém oprávněná osoba objednatele potvrdí 
podpisem správnost protokolu o provedených pracích. 

7. Přílohou faktur budou soupisy skutečně provedených pracích, které jsou:  

i. vystavovány k poslednímu dni v kalendářním měsíci, 

ii. datovány a podepsány stavbyvedoucím a oprávněnou osobou objednatele, 

iii. ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby  

- od zahájení stavby do začátku sledovaného období,  
- v průběhu sledovaného období,  
- od začátku stavby do konce sledovaného období,  
- údaj o částce, která má být dle znění smlouvy čerpána., 

8. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní ode dne vystavení faktury.  

9. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den 
po dni, ke kterému je vystaven protokol o provedených pracích, nebo protokol o předání a převzetí 
díla. 

10. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen 
předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 14 dní. Zhotovitel je 
povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po 
té, co obdržel vrácenou fakturu.  

11. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

12. Zálohové platby se nesjednávají. 

13. Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za zhotovitelem nezaplacenou DPH z 
plnění dle této smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona o DPH. Zhotovitel prohlašuje, že v době 
uzavření této smlouvy není „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu § 106a zákona o DPH a zavazuje 
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se, že v případě, že se v době plnění smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto 
skutečnost neprodleně písemně mandantovi. Neučiní-li tak zavazuje se uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 21% z celkové ceny za dílo podle této smlouvy. Uplatněním a uhrazením smluvní 
pokuty nemá vliv na náhradu škody.  

14. Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty zveřejněné 
v „Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98 zákona č. 235/2004 Sb., v 
platném znění, pokud takovému režimu obchodní partner podléhá.  

15. Zhotovitel souhlasí, že v případě bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb. 
o tom, že je „nespolehlivý plátce“, aby objednatel uhradil část ceny za dílo ve výši DPH přímo na 
účet správce daně ve smyslu § 109a zák. č. 235/2004 Sb. 

 

VI.  PROVÁDĚNÍ DÍLA  

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práva objednatele a třetích osob a 
při provádění díla šetřit veřejné zdroje. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných 
skutečnostech souvisejících s prováděním díla. 

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl 
nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn 
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, 
které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke 
kontrole poskytnout potřebnou součinnost. 

6. Objednatel je kdykoliv oprávněn omezit rozsah díla nebo jeho provádění přerušit či ukončit. 
V případě, že by zhotovitel prováděl dílo v rozsahu, o který bylo tato omezeno, případně jej 
prováděl v době, kdy bylo jeho provádění přerušeno či zastaveno, nebude mít nárok na úhradu 
dané části díla ani nákladů, které takto v souvislosti s jejím prováděním vynaložil. Omezení či 
zastavení provádění díla ani nákladů nezakládá zhotoviteli nárok na náhradu jakékoliv újmy, či na 
úhradu odstupného či odškodného. V případě, že bude provádění díla objednavatelem přerušeno, 
prodlouží se doba provádění díla o dobu takového přerušení. To se netýká případů, kdy k přerušení 
provádění díla dojde v důsledku porušení této smlouvy ze strany zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel 
je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost 
objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů 
včetně identifikace těchto poddodavatelů. 
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VII.  PROVÁDĚNÍ STAVBY  

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou 
přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího 
požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky. 

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být 
provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky 
znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do 
dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném 
rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit. 

3. Kontrola  

3.1 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 2 pracovní dny 
předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem 
prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné 
další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další 
dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším 
dotčeným subjektům kontrolu provést.  

3.2 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně 
svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku 
kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný 
protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění. 

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. 
Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů: 

i. stavební deník, 
ii. deník změn, 

iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, 
iv. doklady o likvidaci odpadu,  
v. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před 

zahájením a po dokončení stavby- elektronicky na nosiči dat CD či DVD. 

 Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které 
 jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu. 

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré 
skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byly 
všechny stavební deníky na staveništi přístupné každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 
17.00 hodin.  

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál 
zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. 

6. Zhotovitel zajistí po zahájení realizace projektu na viditelném místě v místě realizace projektu 
umístění plakátu o minimální velikost A3. Plakát dle obecných pravidel pro žadatele a příjemce 
předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště. 

 

VIII.  PROSTOR STAVENIŠTĚ  

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je 
oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. 

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby.  
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IX.  ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY  

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání 
stavby.  

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, 
sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu 
se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro 
objednatele závaznými. 

4. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět 
pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě 
sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad. 

5. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné přesné a průběžné evidence samostatný deník 
změn. Do deníku změn se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání stavby, 
důvody nedodržení zadání stavby a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce 
a dodávky na odchylkách od zadání stavby přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím a 
dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést soupis prací a, je-li to možné, označení 
dotčených položek rozpočtu. Zhotovitel je povinen do deníku změn uvádět odkazy na příslušné 
zápisy ve stavebním deníku, zápisy z jednání apod. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl deník 
změn na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 17.00 hodin. Zhotovitel 
je povinen předložit deník změn objednateli na vyžádání, a to bezodkladně. Pro vedení deníku 
změn se použijí pravidla pro vedení stavebního deníku přiměřeně. 

 

X.  OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN  

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou:  

i. statutární zástupce – Mgr. Karel Hanzlík, starosta 
ii. zástupci objednatele – Ing. Pavel Švitorka  

iii. technický dozor investora – Milan Kubec 

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou. 
Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě. 

i. udílet zhotoviteli pokyny,  
ii. kontrolovat provádění prací, 

iii. činit zápisy do stavebního deníku.  

3. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. 

4. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není 
oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. 

5. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele budou uvedeny při předání staveniště 
zápisem do stavebního deníku. 

 

XI.  ODPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ  

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci 
díla objednateli nebo třetí osobě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že 
po celou dobu trvání té smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 
a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
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3. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. 

4. Odpovědnost za vady díla 

4.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti 
předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy. 

4.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí. 

5. Záruka za jakost 

5.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 60 měsíců. 

5.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že 
byly zjištěny vady a nedodělky dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.   

5.3 Zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto 
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu 
trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla 
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.  

5.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, 
nejpozději do 20 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu 
odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je 
záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

6. Smluvní pokuta  

6.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a 
zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy  0,02% z ceny díla za každý i 
započatý den prodlení 

  

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž 
se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a 
převzetí 500,- Kč denně 

  

6.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto 
smlouvou. 

6.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 14 dnů. Za den 
uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.  

7. Úrok z prodlení 

Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení 
s úhradou faktur. Zhotovitel má nárok na náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.  

8. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací 
narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby. 

 

 

XII.  UKONČENÍ SMLOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 
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2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. 
Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje 

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele 
neodstraní v době přiměřené, 

ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby,  
iii. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 30 dní, 
iv. zastavení prací na více než 30 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této 

smlouvy stanoveno jinak,  
v. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou, 

vi. porušování předpisů bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o 
životním prostředí a odpadovém hospodaření, 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka, 
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než dva měsíce, 

iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro 
plnění smlouvy o více než 90 dní. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

 

XIII.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva zákonem č. 89/2012 Sb. občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“). 

2. Objednatel nesouhlasí s postoupením smlouvy ve smyslu ustanovení § 1895 a násl. 
občanského zákoníku. 

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svoje práva, povinnosti a závazky vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

4. Objednatel si vyhrazuje, že v případě nedostatku finančních prostředků je oprávněn kdykoliv 
od smlouvy odstoupit. Zhotoviteli budou uhrazeny jen skutečně provedené práce. Zhotoviteli vzniká 
nárok na náhradu ušlého zisku. 

5. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení učiněná v souvislosti se smlouvou musí 
mít písemnou formu, budou vyhotovena v českém jazyce a doručena na adresy uvedené v čl. I. 
této smlouvy. 

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Na 
základě ustanovení § 564 OZ si strany ujednaly, že možnost měnit nebo ukončit tuto smlouvu jinou 
než písemnou formou se vylučuje. Ustanovení § 1758 OZ se vylučuje. 

7. Smlouva je platná dnem jejího uzavření, není-li smluvními stranami ve smlouvě dohodnuto 
jinak. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

8. Jednostranná právní jednání v písemné formě učiněná v souvislosti s touto smlouvou se 
považují za doručená (došlá), pokud byla odeslána na adresu příslušné smluvní strany uvedenou 
v záhlaví této smlouvy s využitím provozovatele poštovních služeb, a to 3. den po odevzdání 
zásilky k přepravě, nebo byla prokazatelně doručena druhé straně prostřednictvím datové 
schránky či jiným prokazatelným způsobem. 

9. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 
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10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze 
stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

11. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn 
a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných 
dokumentů v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle 
citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního  tajemství a s jejich zveřejněním tímto 
vyslovuje svůj souhlas. Zhotovitel výslovně souhlasí  se zveřejněním celého znění smlouvy 
včetně jejích změn a dodatků v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

12. Dále zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, které se při provádění díla dozví a 
dokumenty, které se týkají předmětu smlouvy o dílo, jsou považovány za důvěrné, mimo veřejně 
přístupných. Zhotovitel je povinen takové informace a dokumenty uchovávat i po předání díla a 
nemá právo je bez písemného svolení objednatele poskytovat třetím osobám. V případě porušení 
tohoto ustanovení má právo objednatel požadovat po zhotoviteli uhradit vzniklou škodu.  

13. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží 2. 

 

V Praze, dne 10.12.2021 V Říčanech, dne 10.12.2021 

 

 

 

 

………………………………………… ……………………………………………… 

             Mgr. Karel Hanzlík                  Lukáš Novotný 


