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VZ 38-2021

SMLOUVA O DÍLO č. 2747/2021-GŘ/SBP
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem:

„Rekonstrukce terasy II“
Smluvní strany:
Název: Zámek Štiřín, příspěvková organizace
Sídlo: Ringhofferova 711, 251 68 Kamenice
IČO: 62933906
Zastoupena: Mgr. Petrem Veselým, generálním ředitelem
Kontaktní zástupce objednatele: Libor Šticha, vedoucí správy budov a parku,
e-mail telefon:
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a
Název: METROLINE a.s.
Sídlo: Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2
IČO: 09057889
DIČ: CZ09057889
Zastoupena: Miloslavem Štěpničkou, předsedou správní rady
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka
25219
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní
strana“
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) objednatel má zájem na provedení rekonstrukce Zámecké terasy dlezpracované dokumentace obsažené v přílohách této smlouvy;
(B) zhotovitel disponuje odbornými schopnostmi, technickými a personálnímiprostředky a veškerými oprávněními nezbytnými k provedení rekonstrukceZámecké terasy; a
(C) nabídka zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v rámci zadávacího

řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce terasy II.“, uveřejněnou podID veřejné zakázky N006/21/V00028431 na profilu objednatele (dále jen„Zakázka“) jakožto zadavatele veřejné zakázky v souladu se ZZVZ.
smluvní strany uzavřely tuto

SMLOUVU O DÍLO
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), dále jen („smlouva“),
I.

Úvodní ustanovení
1. Objednatel je samostatnou právnickou osobou, státní příspěvkovou organizací

zřízenou dne 1. března 1995 na základě rozhodnutí ministra zahraničních věcí č. 2
ze dne 5. února 1995, vydaného v souladu s § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech
hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice,
ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou oprávněny podnikat na území České
republiky v souladu s českým právním řádem.

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, bude se jejich
právní vztah řídit zejména občanským zákoníkem a souvisejícími předpis.

4. Zhotovitel po důkladném seznámení se zadávacími podmínkami Zakázky podal
v zadávacím řízení nabídku s cílem stát se stranou této smlouvy, prohlašuje, že je plně
odborně způsobilý k plnění předmětu této smlouvy ve smyslu § 5 odst. 1 občanského
zákoníku a je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho předmětem
činnosti a předmětem této smlouvy spojena, je způsobilý ke splnění všech svých
závazků podle smlouvy, a dále prohlašuje, že je mu znám rozsah a povaha předmětu
plnění této smlouvy, že jsou mu známy všechny relevantní technické, kvalitativní a jiné
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podmínky nezbytné k řádné a včasné realizaci smlouvy.
II.

Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je provedení rekonstrukce, sanace, stavební úpravy a

restaurování Zámecké terasy dle zpracované dokumentace obsažené v přílohách této
smlouvy (Příloha č. 1: Technická zpráva, Příloha č. 2: Nová skladba podloží terasy a
Příloha č. 3: Položkový rozpočet) v objemu, rozsahu, způsobem, v místě a za
podmínek stanovených touto smlouvou a podle potřeb objednatele (dále také jen
„stavební práce“ nebo „Dílo“).

2. Předmětem stavebních prací jsou sanace stavebních poruch na objektu terasy
a snídaňové restaurace v rozsahu dle příloh této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené stavební práce převzít a zaplatit
zhotoviteli cenu v souladu s touto smlouvou.

III.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat
obecně závazné právní předpisy a příslušné technické normy, interní pravidla
objednatele, řídit se smlouvou a pokyny objednatele. Zhotovitel je oprávněn se odchýlit
od pokynů objednatele pouze v případě, že by jejich realizací došlo k podstatnému
porušení povinností zhotovitele podle smlouvy nebo hrozil vznik škody, o čemž je
zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.

2. Pověřeným zástupcem zhotovitele je: Daniel Slaboch, e-mail:
telefon: 

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy zajistí nebo provede
svými pracovníky, kteří jsou ve smluvním vztahu se zhotovitelem, stavební práce na
objektech objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že pověřený zástupce dle odst. 2 tohoto článku bude
nepřetržitě pro objednatele dosažitelný telefonicky či jinak, aby objednatel mohl jeho
prostřednictvím vyzvat zhotovitele k plnění závazků dle této smlouvy, jejichž plnění
nesnese odkladu a zhotovitel mohl okamžitě tato plnění zahájit.

5. Zhotovitel je povinen poskytovat stavební práce, jež jsou předmětem této smlouvy,
kvalifikovanými pracovníky, jejichž oprávnění a způsobilost odpovídá závazným
právním předpisům a příslušným technickým normám.
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6. Zhotovitel je povinen udržovat v pořádku a čistotě místo plnění, a to včetně odvozu
sutě a stavebního odpadu na skládku, a žádným způsobem neznečišťovat okolí místa
plnění; po předání Díla pak objednateli zajistí úklid místa plnění.

7. Zhotovitel je povinen zajistit platné pracovní povolení a právo k pobytu svých
pracovníků, pokud se jedná o cizí státní příslušníky.

8. Zhotovitel je povinen na základě žádosti objednatele předat objednateli seznam
pracovníků, kteří realizují stavební práce, jež jsou předmětem této smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen poučit své pracovníky poskytující stavební práce, jež jsou
předmět této smlouvy o následujících povinnostech:

- poučení pracovníků o povinnosti dodržovat interní směrnice upravující oblast
požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „PO
a BOZP“) v objektech objednatele;

- poučení pracovníků o povinnosti pohybovat se pouze v prostorech výkonu
poskytovaných stavebních prací, personálních šatnách, toaletách a
umývárnách pro ně určených a v prostoru jídelny pro zaměstnance objednatel;

- poučení pracovníků o povinnosti využít ke vstupu a výstupu z objektu
objednatele výhradně vchodu pro zaměstnance;

- poučení pracovníků o povinnosti řídit se pokyny vedoucích pracovníků středisek
objednatele při poskytování stavebních prací dle této smlouvy;

- poučení pracovníků o povinnosti dodržovat interní směrnice objednatele,
jež upravují práva a povinnosti zaměstnanců objednatele.

10.Zhotovitel je povinen předat objednateli protokol o realizaci poučení dle odst. 9
podepsaný všemi pracovníky, kteří budou poskytovat stavební práce na objektech
objednatele dle této smlouvy.

11.Zhotovitel je povinen objednatele na jeho dotaz informovat o průběhu plnění předmětu
smlouvy.

12.Zhotovitel je povinen předložit objednateli výkaz poskytnutých stavebních dle této
smlouvy za každý kalendářní měsíc tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele
schopen prokázat jejich řádné provedení. Výkaz provedených stavebních prací musí,
mimo náležitosti stanovené v jiných článcích této smlouvy, obsahovat také minimálně
čas a místo provedení prací, popis prováděné práce a na předchozí žádost
objednatele i fotodokumentaci provedených prací.
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IV.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění smlouvy.
2. Objednatel je povinen vytvořit pracovníkům zhotovitele veškeré podmínky nezbytné

pro řádné poskytování stavebních prací dle této smlouvy.
3. Objednatel je povinen zajistit pracovníkům zhotovitele vstupní školení PO a BOZP

a ochrany životního prostředí a v oblasti relevantních interních předpisů objednatele.
4. Objednatel je povinen zajistit vhodné prostory pro skladování prostředků a pracovních

pomůcek nezbytných pro poskytování stavebních prací dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat poskytování stavebních prací dle této smlouvy.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel poskytuje stavební práce v rozporu se svými
povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel v objednatelem
stanovené lhůtě odstranil vady vzniklé vadným plněním a nadále poskytovat stavební
práce řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní, jedná se o podstatné porušení
smlouvy, které zakládá oprávnění objednatele k odstoupení od smlouvy.

6. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli včas informace o potřebách
rozsahu a druhu stavebních prací a další součinnost k tomu, aby bylo dílo provedeno.

V.
Změny stavebních prací a jejich ocenění

1. Objednatel je kdykoliv v průběhu účinnosti této smlouvy oprávněn zhotoviteli stanovit
změnu stavebních prací („vícepráce“ nebo „méněpráce“), přičemž změnou se pro
účely této smlouvy rozumí provedení stavebních prací v jiném rozsahu, než v rozsahu
definovaném v čl. II této smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn za účelem změny stavebních prací dle předchozího odstavce
tohoto článku dát zhotoviteli pokyn k provedení, resp. neprovedení takových
stavebních prací, a zhotovitel je povinen tento pokyn akceptovat.

3. Veškeré vícepráce, které prokazatelně překračují rámec původního zadání
vyplývajících ze vstupních dokumentů a jejichž provedení nebylo v okamžiku uzavření
této smlouvy ani při vynaložení veškeré odborné péče při prověřování obsahu těchto
vstupních dokumentů předvídatelné, je možné provést pouze na základě předem
písemně dohodnutého dodatku k této smlouvě, v němž se smluvní strany dohodnou
na rozsahu a ceně těchto víceprací, a dále v souladu se ZZVZ.
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4. Objednatel je oprávněn omezit rozsah stavebních prací (méněpráce); v takovém
případě bude cena stavebních prací úměrně snížena v souladu s použitím cen
uvedených v čl. VII. a příloze č. 2 této smlouvy – položkový rozpočet.

VI.Doba a místo plnění
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na období do 30. 4. 2022 (objednatel si však

vyhrazuje právo posunout termín plnění s ohledem na klimatické podmínky).
K zahájení plnění dojde dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem, nejpozději
však do 30 pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Místem plnění dle smlouvy jsou objekty objednatele blíže specifikované v příloze č. 1
smlouvy.

VII.
Cena Díla, platební a fakturační podmínky

1. Cena za Dílo je sjednána dohodou smluvních stran jako částka pevná a konečná a
činí celkem 6.100.000,- Kč (šest milionů jedno sto tisíc korun českých) bez DPH. V
ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním předmětu
smlouvy a všechny související náklady ve smlouvě neuvedené, o kterých zhotovitel
vědět měl nebo mohl. Ceny jsou uvedeny bez DPH s tím, že DPH k cenám bude
vyúčtována v zákonem stanovené výši ke dni zdanitelného plnění.

2. Cena za Dílo bude objednatelem uhrazena po bezvadném dokončení a předání Díla
převodem na bankovní účet zhotovitele na základě faktury vystavené zhotovitelem a
zaslané objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu v souladu s touto smlouvou
vznikne možnost požadovat úhradu ceny za Dílo.

3. Zhotovitel na sebe tímto ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku,
přebírá nebezpečí změny okolností, jež by mohly v budoucnu nastat, a nevznikne mu
tak právo vyvolat obnovení jednání o smlouvě. Zhotovitel proto není oprávněn
domáhat se obnovení jednání o smlouvě ve vztahu k ceně ani v případě podstatné
změny okolností.

4. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli v souvislosti s poskytováním stavebních
prací žádné zálohy.

5. Zhotovitel předloží objednateli výkaz poskytnutých stavebních prací dle této smlouvy
za každý kalendářní měsíc zpětně. Výkaz všech poskytnutých stavebních prací je



VZ 38-2021

7

přílohou faktury. Úhrada za poskytnuté stavební práce bude provedena na základě
řádně vystavené faktury, jež musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu
dle platných právních předpisů.

6. Odmítne-li objednatel výkaz poskytnutých stavebních prací za příslušný kalendářní
měsíc, musí specifikovat, které položky a z jakého důvodu rozporuje. Zhotovitel je
povinen se k rozporovaným položkám vyjádřit, a to do tří (3) pracovních dnů ode dne,
kdy mu bylo předáno odmítnutí výkazu poskytnutých stavebních prací za příslušný
měsíc.

7. Potvrzením výkazu poskytnutých stavebních prací za příslušný měsíc kontaktním
zástupcem objednatele se příslušné stavební práce považují za převzaté.

8. Řádně vystavená faktura je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení
objednateli na adresu fakturace@stirin.cz. Dnem zaplacení je den odepsání
fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

9. Pokud faktura nebude splňovat podmínky určené tímto článkem smlouvy či platnými
právními předpisy pro daňové doklady, nepůsobí vůči objednateli žádné právní účinky.

10.Objednatel je oprávněn započíst oproti pohledávkám zhotovitele své pohledávky
za zhotovitelem bez ohledu na jejich splatnost.

11.Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele provést
započtení svých pohledávek proti pohledávkám objednatele vzniklých z této smlouvy.

12.Veškeré platby mezi smluvním stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním
způsobem.

13.Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není veden v registru plátců DPH
jako nespolehlivý plátce. Dále prohlašuje, že jeho bankovní účet uváděný v záhlaví
smlouvy je totožný s jeho účtem zveřejněným v registru plátců DPH. V případě, že se
některé z prohlášení zhotovitele dle tohoto ustanovení ukáže jako nepravdivé,
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč
a objednatel je oprávněn zajistit DPH zhotovitele a poukázat částku odpovídající DPH
namísto zhotovitele přímo na účet příslušného finančního úřadu; totéž platí i v případě,
že bude zhotovitel uveden v registru plátců DPH jako nespolehlivý plátce po uzavření
smlouvy.

VIII.
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle od doby převzetí místa plnění až do doby
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převzetí Díla objednatelem.
IX.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody
1. Předání a převzetí Díla se uskuteční v přejímacím řízení, o kterém bude sepsán

předávací protokol.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že byl zjištěny vady Díla.

Zhotovitel se zavazuje vady Díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých
smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny. Pokud tak zhotovitel
neučiní, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou.
Účelně vynaložené náklady spojené s odstraněním vad třetí osobou nese zhotovitel.

X.
Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel poskytuje podle této smlouvy záruku za jakost Díla, resp. veškerých
provedených stavebních prací dle čl. II. této smlouvy, a to na řádné provedení
stavebních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených pro
provozování v České republice, která počíná běžet od převzetí stavebních prací dle
smlouvy objednatelem.

2. Záruční lhůta končí po uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla
objednatelem.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré vady, faktické i právní, trvalé nebo skryté,
odstranitelné i neodstranitelné, u stavebních prací, které jsou předmětem smlouvy.
Zhotovitel zároveň poskytuje objednateli záruku za veškeré stavební práce, které jsou
předmětem díla dle smlouvy, a to i v případě, že tyto stavební práce trpí vadami.

4. Při zjištění objednatele, že stavební práce nebyly provedeny dle podmínek této
smlouvy a požadavků a dispozic objednatele, je zhotovitel povinen tyto nedostatky bez
nároku na navýšení finančního plnění odstranit, a to neprodleně po upozornění
objednatelem, popř. v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li odstranění
vad možné, je zhotovitel oprávněn dodat náhradní stavební práce, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na vlastní náklady dozor nad bezpečností a organizací
práce pracovníků zhotovitele.

6. Zhotovitel písemně upozorní objednavatele na všechny okolnosti, které by mohly vést
nebo by přímo vedly k ohrožení života nebo zdraví pracovníků nebo třetích osob.
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7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno odpovídající pojištění odpovědnosti za své
podnikatelské činnosti, a to jak vůči pracovníkům, tak vůči třetí osobě.

8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli škodu, kterou prokazatelně způsobí jeho
pracovníci.

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci nepožívali před nebo během
pracovní směny alkoholické nápoje a omamné látky. Bude-li objednatelem zjištěno,
že pracovníci objednatele jsou pod vlivem alkoholu či omamných látek, zavazuje se
dodavatel (zhotovitel) zajistit jejich okamžitou výměnu.

10.Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění činností dle smlouvy, pojistnou
smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním činností dle smlouvy,
a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění na hmotné škody vůči objednateli
a třetím osobám, a to na hodnotu pojistné události minimálně 6.000.000,- Kč.
Zhotovitel předloží a předá objednateli originál či úředně ověřené kopie platných a
účinných pojistných smluv nejpozději při podpisu smlouvy.

11.Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které
nejsou veřejně známé a o kterých se při provádění činností ve smyslu smlouvy nebo
v souvislosti s ní dozví a za tím účelem nesmí tyto skutečnosti sdělovat a zpřístupňovat
dalším osobám, ani jinak využívat pro vlastní účely, a to ještě po dobu tří let
po ukončení tohoto smluvního vztahu.

XI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s úhradou faktury dle čl. VII. smlouvy se objednatel zavazuje
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.

2. Smluvní pokuta za prodlení sjednaného a řádného termínu dohodnutého plnění je
stanovena v minimální výši 0,05 % za každý případ a započatý den. Za prodlení se
nepovažuje případ, kdy zhotovitel nemohl provádět Dílo z důvodu, že objednatel
neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo na jejím
základě jiným prokazatelným způsobem.

3. Pokud zhotovitel poruší ustanovení čl. II. této smlouvy, je objednatel oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 5.000,- Kč za každý takový zjištěný
případ.
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4. Pokud zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X. odst. 11 této smlouvy, zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový zjištěný
případ.

5. V případech, které nejsou uvedeny výše, kdy jedna ze smluvních stran poruší smlouvu
způsobem, který zakládá právo druhé smluvní strany odstoupit od smlouvy, může
smluvní strana požadovat po porušující smluvní straně zaplacení smluvní pokuty
až do výše 5.000,- Kč za každý případ nebo započatý den prodlení (dle povahy
porušené povinnosti).

6. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy
k její úhradě, není-li ve výzvě uvedena splatnost delší. Objednatel si vyhrazuje právo
na určení způsobu úhrady, a to včetně možnosti zápočtu proti kterékoliv splatné
pohledávce zhotovitele.

7. Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v tomto článku smlouvy, není
nijak dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Povinnost zaplatit smluvní pokutu
může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. Zaplacením smluvní
pokuty není dotčena povinnost zhotovitele řádně dokončit plnění předmětu smlouvy.

XII.
Ukončení trvání smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit:
a. písemnou dohodou smluvních stran;
b. písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran i bez udání důvodu. Výpovědní
doba činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně;
c. písemným odstoupením z důvodu podstatného porušení této smlouvy, kterým jsou
zejména:

I. zhotovitel realizuje stavební práce v rozporu s požadavky objednatele
stanovenými v rámci smlouvy;
II. zhotovitel neodstraní vady stavebních prací ve lhůtě dle čl. IV. odst. 5 smlouvy;
III. zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) neplní stavební práce ve smluvené
lhůtě dle čl. II. smlouvy;
IV. zhotovitel opakovaně (nejméně dvakrát) poruší další povinnosti dle smlouvy,
a to i bez předchozího upozornění objednatele na taková porušení;
V. zhotovitel je v prodlení se započetím provádění Díla, s jeho pokračováním či
s jeho dokončením o více než 15 dnů;
VI. v insolvenčním řízení bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, byl insolvenční návrh
zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
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řízení nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující,
nebo zhotovitel vstoupil do likvidace.

2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně.

3. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvních pokut, případně
nárok na náhradu škody.

4. Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré
písemnosti, které jí náleží.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré případné spory vzniklé mezi smluvními stranami na základě
nebo v souvislosti se smlouvou budou primárně řešeny jednáním smluvních stran.
V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, bude k jejich projednání
a rozhodnutí příslušný soud, který je obecným soudem objednatele v době podpisu
smlouvy.

2. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě objednatele
a zhotovitele formou písemného dodatku.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Ve stejném počtu se vyhotovují případné
dodatky či změny této smlouvy.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva včetně jejích dodatků bude zveřejněna
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel
zároveň tímto dává objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním
veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu
neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence smlouvy a zpřístupnění
obsahu smlouvy veřejnosti.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Zveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv se zavazuje zajistit objednatel do 10
dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
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7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Technická zpráva;
Příloha č. 2: Nová skladba podloží terasy; a
Příloha č. 3: Položkový rozpočet.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly,
souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze Ve Štiříně

…………………………………. ……………………………………...Za zhotovitele Za objednateleMETROLINE a.s. Zámek Štiřín, příspěvková organizaceMiloslav Štěpnička, Mgr. Petr Veselý,předseda správní rady generální ředitel
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Název stavby 
Rekonstrukce terasy II. 
 

Umístění stavby 
 Zámek Štiřín 
 Ringhofferova 711, 251 68 Kamenice 
 
Účel stavby 

Účelem stavby je sanace stavebních poruch, které se dají rozdělit do dvou hlavních 

objektů: 
 
Objekt terasy: 
 Terasa vykazuje několik rozdílných poruch. Stav balustrády již není vyhovující. 

Balustráda je stará cca 15 let. Je vytvořena jako výdusek z umělého kamene, tedy 

plniva (vhodného písku) a pojiva (epoxidové pryskyřice). Pojivo vykazuje známky UV 

degradace a buď dochází ke sprašování povrchu a v některých případech dokonce k rozpadu. 
Způsob sanace je následující. Sanaci celé balustrády je možné realizovat na místě 

anebo je možné nejvíce poškozené části demontovat a sanaci uskutečnit na dílně. 
Stav poškození balustrády je možné rozdělit do tří skupin: 

- Dobrý stav – prvky bez výrazné degradace 
- prvky budou očištěny a zpevněny povrchovou aplikací 

zpevňovače 
- Poškozený stav – prvky s lokálním poškozením 

- Prvky budou očištěny, drobné poruchy vytmeleny a následně 

celý povrch zpevněn 
- Špatný stav – prvky postižené celkovým rozpadem 

- Prvky budou nahrazeny novými výdusky v tvarové i barevné kopii 
Po provedení sanace balustrády je nutné všechny části opatřit konzervačním nátěrem, 

kterým se docílí i sjednocení odstínu různých částí balustrády. 
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Dalším technickým problémem terasy je porušení hydroizolace. Pod terasou jsou 
provozní prostory, do kterých při deštích, případně údržbě plochy terasy značně zatéká. Ze stavebně technického průzkumu vyplývá, že k zatékání bude 
pravděpodobně docházet v okolí odvodňovacích vpustí. Zde byla objevena i koroze 

nosné ocelové konstrukce.  
 

Způsob sanace hydroizolace terasy je navrhován následovně: 
- Stávající vpusti budou nahrazeny novými, které budou odpovídat tloušťce celé skladby terasy. Tam, kde to bude nutné, bude provedena sanace ocelové 

nosné konstrukce (odstranění koroze, aplikace inhibitoru a následná aplikace 

systémového ochranného nátěru).  
- Stávající fólie v místech poškození bude opravena. Rovněž tak dojde k opravě 

a doplnění folie v místě jejího napojení na objekt snídaňové restaurace. Tato 
fólie bude sloužit jako pojistná hydroizolační vrstva.  

- Na fólii bude přes separační vrstvu geotextilie uložen XPS v tloušťce 40 mm.  
- Na XPS bude provedena vyztužená betonová spádovaná deska. 
- Na spádovou desku bude uložena primární hydroizolační vrstva z PVC-P folie. 
- Jako pochozí vrstva terasy bude instalována vodorovně kladená žulová dlažba 

uložená na rektifikačních terčích.  
- Žulovou dlažbou budou obloženy i prahy dveří vstupu do snídaňové restaurace. 

 
Objekt snídaňové restaurace: 
Objekt restaurace přímo sousedí s terasou. Jedná se o přístavbu k objektu zámku. 

Jeho severozápadní roh je výrazně sednutý. Sedání pravděpodobně probíhá 

dlouhodobě a s největší pravděpodobností je způsobeno dotvarováním podloží. To 

bylo pravděpodobně porušeno v době výstavby terasy, která sebou nesla značné 

zemní práce. V totožném rohu objektu je i umístěn dešťový svod, vedený geigrem do 

podzemní dešťové kanalizace. Ta byla vlivem sedání podloží poškozena a následné 

zatékání a vsak vody přispěl k sedání části objektu. 
Způsob sanace je uvažován následovně:  

- Bude provedena oprava dešťové kanalizace.  
- Bude odstraněna zbývající zemina.  
- Budou odstraněny trapézové plechy. 
- Na této částí budovy pod úrovní terénu a na protilehlé vyzděné stěně bude 

provedena hydroizolace modifikovaným asfaltovým pásem, plus položena 

nopová folie.  
- Na dno výkopku bude položena geotextilie. 
- Do štěrku bude uloženo pevnostní drenážní potrubí napojené na dešťovou 

kanalizaci a opatřené zpětnou klapkou.   
- Dále bude prostor zasypán štěrkem na úroveň první hydroizolační folie 

sousední terasy. 
- Dojde k opravě části fasády, kde byl dříve sokl. 
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SKLADBA TERASY   
Název stavby 

Terasa, zámek Štiřín  
Umístění stavby  Zámek Štiřín  Ringhofferova 711, 251 68 Kamenice    
Nové vrstvy terasy pokládané na stávající pojistnou hydroizolační folii. Více viz Technická 
zpráva.   

Poz. Popis Tloušťka (mm) 
1 Žulová dlažba, formát 60 x 60 cm 50 
2 Rektifikační terče dle potřeby 
3 Hydroizolační folie PVC-P 1,5 
4 Geotextilie, 500 g/m2 3 
5 Spádový roznášecí beton včetně armovací 

sítě 100/100/6 70 - 110 
6 Extrudovaný polystyren 40 
7 Geotextilie, 500 g/m2 3 

  














