Smlouvy o dílo č. 2017-0141/ŠSK
I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Lysá nad Labem

                     zastoupené starostou, Ing. Karlem Otavou

                     Husovo náměstí 23

                     289 22  Lysá nad Labem

                     DIČ: CZ 00239402

                     IČ: 00239402

                     Bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu: 050 426 8369/0800

                     Tel.: 325 510 295

Zhotovitel: ak. soch. Josef Majrych

                    Kralupy nad Vltavou

                    Otvovice 57, 273 27 o. Kladno   
                    IČ: 46364340
                    DIČ: CZ6201290436
                    Bankovní spojení: Česká spořitelna, Kralupy n/Vltavou

                    Číslo účtu: 0463685309/0800
                    Tel: 315 783 183, mobil: 602 760 435
                    e-mail : majrychjosef@seznam.cz

II.

Předmět smlouvy

„Obnova (restaurování) sloupků litinové branky pro pěší branky z ohradní zámecké zdi a plotu – kov a kámen,  na parc. č. 18 v Lysé nad Labem, 
(k.ú. Lysá nad Labem),“
okres Nymburk, kraj Středočeský. Branka, která je součástí ohradní zdi a plotu, je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r.č. 21770/2-1868.
III.

Místo plnění

Kov – slévárny Blansko, další související práce v ateliéru restaurátora Otvovice 57, 273 27 o. Kladno a na místě, restaurování kamene - na místě.
IV.

Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy v těchto termínech: 

Začátek prací: dle uzavření smlouvy

Ukončení prací: 30. 11. 2017

V.

Cena díla

Cena za provedení díla se sjednává dohodou v částce (viz tabulkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy):                       249 300,- Kč 



   DPH  15 %                     37.393,- Kč

             Celkem                          286.695,- Kč

Do uvedené ceny jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné k restaurování.

Uznatelné náklady bez DPH:                                       54.900,- Kč
Neuznatelné náklady bez DPH:                                     194.400,- Kč

Cena celkem:                                                                 249.300,- Kč
DPH 15% :                                                                      37.395,- Kč

Cena celkem včetně DPH 15%:                                 286.695,- Kč

VI.

Fakturace a placení

1. Zhotovitel se zavazuje fakturovat dílo do 7 dnů ode dne odevzdání objednateli.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla do 30 dnů ode dne doručení faktury.

3. Pro případ prodlení s placením faktury se sjednává poplatek z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VII.

Ostatní ujednání

1. Dojde-li v průběhu provádění prací ke změně v jejich rozsahu, je objednatel povinen zaplatit cenu díla přiměřeně sníženou, došlo-li k omezení rozsahu díla, resp. zvýšenou, došlo-li k rozšíření díla, na němž se smluvní strany písemně dohodly.

2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho smluvní povinnosti, tzv. odejmutí zakázky bez uhrazení nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy zhotoviteli. V případě odstoupení od této smlouvy vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli na náhradu vícenákladů vynaložených objednatelem na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.

3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, popř. může přerušit práce, pouze nejsou-li řádně plněny objednatelem jeho smluvní povinnosti. Neplnění povinností objednatele se rozumí prodlení s úhradou faktur o více jak 30 dní.

4. Závazek zhotovitele je splněn odevzdáním zrestaurovaného díla včetně závěrečné restaurátorské zprávy objednateli, o čemž smluvní strany sepíší zápis. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne předání díla na restaurování kovu, 60 měsíců od předání díla na restaurování kamene.

5. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením prací se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové částky za každý započatý den prodlení.

6. Není-li ujednáno jinak, řídí se závazkové vztahy smluvních stran občanským zákoníkem.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel díla.

8. Tato smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran.

9. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Lysé nad Labem dne 21.3. 2017 usnesením č. 213.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v registru nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem (www.mestolysa.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek."

V Lysé nad Labem dne ……………………

                          Objednatel:                                                              Zhotovitel:                                                         

          ………………………………..                          ………………………………….

             Ing. Karel Otava, starosta                                       ak. soch.  Josef Majrych                                
Položkový rozpočet  



Rozpočet na restaurování litinových sloupků branky do areálu zámku v Lysé nad Labem –  kov:
¨
Restaurátorský průzkum




  1 300 Kč

Mechanické a chemické čištění



  5 200 Kč

Zednické a výkopové práce, zdvihací technika

50 600 Kč

Úprava pro odlití a odlití kopie sloupku


81 600 Kč

Pasivace





  
  1 900 Kč

Základní nátěry





  3 700 Kč

Finální povrchové úpravy




  4 600 Kč

Montáž zpět na místo



  

  7 300 Kč

Doprava



   


 15 600 Kč

Režijní náklady      





  7 500 Kč

Restaurátorská zpráva




  2 600 Kč

Celkem                                                                                181 900 Kč,-
Rozpočet na restaurování litinových sloupků branky do areálu zámku v Lysé nad Labem –  kámen:
1.demontáž litinových prvků brány...............…………………………………………......12.500,-Kč

2. biocidní ošetření dotčených částí kamenné podezdívky pomocí prostředku Mechstop fy Imesta............................................................................................................................2.400,-Kč

3. očištění a omytí dotčených částí kamenné podezdívky pomocí teplé vody, smáčedel a nízkotlaké páry………………......................................................................................................8.100,-Kč

4. zpevnění prvků kamenné podezdívky povrchovým smáčením prostředkem Ifest OH fy Imesta............................................................................................................................3.200,-Kč

5. demontáž prvků kamenné podezdívky včetně prahu a předstupně a následný transfer a uložení prvků v dočasném depositu..................................................................................................16.500,-Kč

6. osazení prvků kamenné podezdívky a přeosazení stupně včetně úpravy kladečského lože..............................................................................................................................15.100,-Kč

7. doplňění spárování a provedení modelačních doplňků na kamenných prvcích podezdívky umělým kamenem................................................…………………………………………..5.600,-Kč

8. lokální barevná retuš, preventivní biocodní ošetření a hydrofobizace.........……………..4.000,-Kč

________________________________________________________________________________

celkem……………………………………………………………………………..........67.400,- 


Cena celkem: 249 300,- Kč + 15% DPH  - 286 695,- Kč








