

SMLOUVA O DÍLO Č.02/2021/MUOU
(DÁLE JAKO „SMLOUVA“)

Město Ústí nad Orlicí

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

IČO: 279676

Jehož jménem jedná: Petr Hájek, starosta

na straně jedné (dále jako „**Objednatel**“)

a

ISS Computers, s.r.o.,

se sídlem Čs.armády 1181, 562 15 Ústí nad Orlicí

IČO: 62064371

DIČ: CZ62064371

jejímž jménem jedná: Vratislav Heuler, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7540

na straně druhé (dále jako „**Zhotovitel**“)

dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“, jednotlivě též jako „**Smluvní strana**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jako „**NOZ**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1
Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající **v rozšíření a rekonstrukci části městského kamerového dohlížecího systému. Dílo obsahuje následující položku.**
 - a) Kamerový bod Moravská – pod Duklou
- 1.2 „**Dílem**“ se pro potřeby této Smlouvy rozumí instalace kamer a příslušenství jednotlivých kamerových bodů a jejich napojení na MKDS.
- 1.3 Podrobná konfigurace systému je definována v položkovém rozpisu, jenž tvoří součást této Smlouvy, konkrétně čl.6.
- 1.4 Dílo bude realizované po etapách na základě stavební připravenosti subdodavatelů, to je společností TEPVOS s.r.o. a KTUO s.r.o.
- 1.5 Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo podle platných norem, technických předpisů a doporučení výrobce/ů.

Článek 2

Termín, místo a způsob plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo takto:

Zahájení prací: Od 15.12.2021

Dokončení prací : nejpozději do 30.06.2022

Nezbytnou podmínkou splnění tohoto termínu je požadovaná součinnost ze strany subdodavatelů a Objednatele. Konkrétně se jedná o stavební připravenost:

- KB Moravská - pod Duklou

Přípojka 230V a usazením sloupu – realizuje Tepvos

Optická přípojka a sestavená trasa na Dělnickou – zajišťuje KTUO

2.2 Místem plnění Díla je katastr města v Ústí nad Orlicí.

2.3 Smluvní strany jmenují své zástupce pro jednání ve věcech této Smlouvy. Všechny požadované služby za Objednatele objednává oprávněný zástupce Objednatele u oprávněného zástupce Zhotovitele písemně, zejména e-mailem.

2.4 Seznam oprávněných pracovníků Smluvních stran:

- a) V době podpisu této Smlouvy zmocnil Zhotovitel pro jednání s Objednatelem tyto osoby:
 - Ve věcech smluvních: Vratislav Heuler,
 - Ve věcech realizace: Josef Martinec,
- b) V době podpisu této Smlouvy zmocnil Objednatel pro jednání se Zhotovitelem tyto osoby:
 - Ve věcech smluvních: Petr Hájek, starosta
 - Ve věcech realizace: Jiří Preclík, místostarosta
- c) Jakoukoli změnu v osobách odpovědných za sjednaný úsek zajišťované činnosti se zavazují Smluvní strany sdělit si vzájemně neprodleně písemnou formou, zejména e-mailem.

Článek 3

Předání díla, jeho jakost a záruka, přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

3.1 Dílo bude předáváno Zhotovitelem Objednateli po dokončení jednotlivých etap na základě Soupisu provedených prací, závěrečná faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla, pokud na předávaném Díle nebudou shledány podstatné závady bránící řádnému užívání Díla. Podpisem předávacího protokolu je závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu daného Díla splněn.

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude mít vlastnosti odpovídající technickým normám, které se na prováděné Dílo vztahují, vlastnosti stanovené právními, bezpečnostními, hygienickými a

technologickými předpisy a touto Smlouvou, resp. vlastnosti obvyklé, že bude kompletní a bez právních vad.

- 3.3 Záruční doba se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými v době realizace Díla a touto Smlouvou. Základní záruční doba je 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem podpisu příslušného předávacího protokolu.
- 3.4 Shora uvedená záruka se nevztahuje na komponenty Díla, které mají charakter spotřebitelného či využitelného zboží a dále na vady, které vznikly v důsledku:
 - a) Neodborného nebo nepovoleného zásahu do dodaných zařízení Objednatelem nebo třetí osobou;
 - b) Vadou síťového napájecího napětí;
 - c) Nesprávné obsluhy.
- 3.5 Nebezpečí škody na dodaném materiálu a zařízení přecházejí na Objednatele v době, kdy jsou nainstalována v místě plnění. Objednatel v součinnosti se zhotovitelem učiní veškerá potřebná opatření tak, aby byla minimalizována možnost poškození Díla.
- 3.6 Dílo se stává vlastnictvím Objednatele až po úplném zaplacení ceny dle článku 4 této Smlouvy.

Článek 4 Cena Díla

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za realizaci Díla cenu ve výši **151 478,- Kč bez DPH**. K uvedené ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši. Sazba DPH ke dni podpisu Smlouvy činí 21%.

- 4.1 Cena za Dílo stanovená v čl. 4.1 této Smlouvy bude Objednatelem hrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem po dokončení jednotlivých etap díla. Z důvodů velmi rychlých změn cen materiálu, bude za etapu díla považováno i dodání materiálu do skladu určeného Objednatelem.
- 4.2 Faktura bude vystavena na základě soupisu provedených prací. Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů ode dne jejich vystavení.
- 4.3 Cena Díla nezahrnuje případné vícepráce neobsažené v podrobném rozpočtu jenž tvoří součást této Smlouvy, ani případné vícepráce, které by se v souvislosti s průběhem zhotovování Díla této Smlouvy mohly vyskytnout. Cena a specifikace víceprací bude před provedením odsouhlasena Objednatelem, poté Zhotovitelem provedena a fakturována.
- 4.4 V případě, že Objednatel odstoupí od této Smlouvy z důvodu nezaviněných Zhotovitelem, je povinen uhradit Zhotoviteli náklady za již provedené práce a dodávky, včetně nákladů spojených se zrušením smluv na dosud nedodané dodávky a ušlý zisk včetně nákladů spojených s přípravou akce.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

- 5.1 Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5.2 Veškeré změny a doplňky týkající se této smlouvy budou provedeny písemnou formou a musí být podepsány odpovědným zástupcem. Platnost a účinnost takové změny či doplňku nabývají, není-li v nich určeno jinak, dnem podpisu takových změn či doplňků.
- 5.3 Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, po jednom vyhotovení převezme každá Smluvní strana.
- 5.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.
- 5.5 Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 5.6 Zhotovitel i Objednatel se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace o druhém účastníku Smluvního vztahu, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním Smlouvy.
- 5.7 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 5.8 Tato smlouva byla schválena v Radě města dne 6.12.2021 pod číslem usnesení 2421/109/RM/2021 MěP/1.

Článek 6
Příloha - Položkový rozpočet Díla

MP UO				
KB Moravská - pod Duklou				
Popis	Prodej v Kč	Jednotka	Počet	Celkem
	za jednotku		celkem	Kč bez DPH
Materiál				
Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PE Fca venkovní 305m/box SXKD-5E-FTP-PE	13,5	ks	20	269
JL681A - Aruba IOn 1930 8G 2SFP 124W Switch	6 107,6	ks	1	6 108
54140111 - APC Back-UPS CS 350I	3 432,0	ks	1	3 432
SFP WDM transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-BX10, SM, 20km, TX 1550nm,LC simp., 0-70°C,3,3V,HP	724,7	ks	2	1 449
AXIS Q1615-LE MkIII HDTV (1080p), 100fps,2.8-8.5mm,H.265, POE	36 893	ks	1	36 892,7
AXIS T91B47 sloupový adaptér pásky, délka 50-150mm	2 295	ks	1	2 294,6
AXIS 30W injektor/midspan	2 486	ks	1	2 486,3
DAHUA PFA121 Montážní box pro kamery DAHUA	561,4	ks	1	561
PFA152-E Montážní konzole pro instalaci kamer DAHUA na sloup	360,5	ks	1	360
DAHUA SD5A225XA-HNR Otočná (PTZ) 2MPx AI kamera pro venkovní instalace, Auto-tracking, 1080p, 25x2	18 057,0	ks	1	18 057
PFA150 montážní konzole pro instalaci kamer DAHUA na sloup	665,1	ks	1	665
Technologický rozvaděč OH6425 - C4.A12.R.SE 4-411-010	20 922,0	ks	1	20 922
Zřízení přípojky KT UO	30 000,0	ks	1	30 000
Pomocný materiál	3 500,0	kpl	1	3 500
Materiál celkem				126 998
Práce				
Montáž kamerového bodu	19 800,0	kpl	1	19 800,0
Pronájem plošiny	780,0	hod	6	4 680,0
Práce celkem				24 480
KB Moravská - pod Duklou	Celkem			151 478

V Ústí nad Orlicí dne 10.12.2021

V Ústí nad Orlicí dne 10.12.2021

za Město Ústí nad Orlicí

za ISS Computers, s.r.o.,