
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
  

Číslo smlouvy objednatele: SML/1650/2021 
Číslo smlouvy zhotovitele: 22_21 

 
 

I. 
Smluvní strany 

1. Statutární město Přerov 
Se sídlem:  Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Zastoupené:  náměstkyni primátora, na základě 

pověření dle bodu 6. usnesení Rady města Přerova 
č. 2549/69/6/2021 ze dne 8. září 2021 

IČ: 00301825 
DIČ:  CZ00301825 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 
(dále jen „objednatel“) 

a 

2. GALVA TRANS, s.r.o. 
Se sídlem: Na trávníku 414, 796 07 Držovice 
Zastoupena: Ing. Pavlem Rekem, jednatelem 
ve věcech smlouvy 
ve věcech technických 
ve věcech stavby 
IČ: 29195446 
DIČ: CZ29195446 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64750 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se 
předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, 
materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu 
uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Cyklostezka a chodník Velká 
Dlážka (2. část)“, v rozsahu dle: 

• projektové dokumentace stavby „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka“, zak. č. 029-
2016 z 01/2017, vypracované společností PRINTES - Atelier s.r.o., se sídlem Přerov - 
Přerov I-Město, Mostní 1876/11a, PSČ 75002, IČ: 25391089, 

• soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr, a 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen 
„dílo“). 

2. Součástí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), 

e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 

f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné, 

g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
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jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření 
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného 
a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení  
na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,  
zákon o odpadech; o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů 
v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-
li potřebné, 

j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

l) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště 
v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

m) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 

n) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti, 

o) zajištění pravidelného úklidu společných prostor objektu v případě znečištění, 

p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla, bude-li potřebné, 

q) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č.  62/2013 Sb., v tištěné 
a elektronické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby.  

4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační 
a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.   

9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku 
v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu 
č. 5/2018 a č. 13/2019, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném a účinném znění. 
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10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla 
vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla. 

11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 
budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě  

Zahájení realizace díla:  dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 

Ukončení realizace díla: do 45 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla 

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat 
objednatele k jeho převzetí. 

2. Místem plnění je parc. č. 4293/1 na ul. Velká Dlážka, k. ú. Přerov. 

3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě 
(dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu 
oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu 
porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na 
lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, 
že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění 
prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) 
a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých 
klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem 
ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě 
odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci 
harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých 
klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu 
a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází 
k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.   

5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných okolností k posunu termínu lhůty ukončení 
realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu 
lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek 
ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce 
na díle provádět.    

6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 
částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit 
nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň 
učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě 
nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá 
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se zhotovitel v prodlení s plněním díla. 

7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane 
z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.    

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 
 

 Cena bez DPH  1 567 890,00 Kč 

 Sazba DPH 21 % 

 Výše DPH   329 257,00 Kč 

 Celková cena včetně DPH 1 897 147,00 Kč 

  

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 – 

43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž 

se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona 

o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení 

daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě 

standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli 

čestné prohlášení o účelu použití. 

 

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 

institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona 

o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné 

plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 

zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím 

dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit 

i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli 

zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 

umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, 

že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob 

zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této 

skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž 

dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu 

zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty 

správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění 

závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.   
 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla.  

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze 
ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této 
smlouvy, a to: 
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a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový 
rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo 
na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. 
Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek 
a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud 
budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak 
jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS.  
Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny v soustavě URS nebo RTS.  

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku 
(dále jen „faktura“). 

3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury 
objednateli. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením § 21 
odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části. 

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Cyklostezka a chodník Velká 

Dlážka (2.část)“ 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),  

d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, 

e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci 
o projektu, 

f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) soupis provedených prací schválený objednatelem, 
i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.  

5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny dle 
čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % 
ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím 
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provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury 
přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné 
majetkové sankce ani úrok z prodlení.  
Zádržné (pozastávka): 

a) Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.  

b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad. 

c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou 
fakturu“. 

6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny 
s přesností na haléře. 

7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá 
závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých 
provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem 
a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky 
obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při 
uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8. Doručení faktur se, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím 
elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, provede 
osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. 

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za část díla, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 
pokyny objednatele. 

12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného 
přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 
15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový 
řád. 
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VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno 
vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. 
jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle 
této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX 
této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně 
v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 
10 a 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat 
před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou 
zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech 
výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení 
aktualizace plánu BOZP.  

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez 
výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému 
provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek 
a předáním zápisu o jejich provedení.   

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody 
přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody 
na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 
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3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 
Staveniště 

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy 
zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na 
adresu svec@galva.cz, faxem na číslo 582 302 099, či datovou schránkou (zv2ir9n).  

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí 
být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání 
a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem. 

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
za dílo. 

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII 
odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu 
v prostoru stavenišť. 

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními 
předpisy. 

X. 
Provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. 
Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 
podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen: 
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a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR, při realizaci předmětu díla dodržet platné technické normy 
a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, použít obaly vyrobené ze snadno 
recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů nebo obalový 
systém pro opakované použití, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla, 

e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram 
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné 
aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. 
Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či 
na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu 
včetně předání správci. 

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude 
používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na 
betonové výrobky s vodní lázní apod. 

7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání 
komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného 
souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2, této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 
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10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze 
zhotovitelem zaviněným poškozením inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla 
nebo jeho části předá objednateli. 

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
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č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. 

21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů 
vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné 
zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, 
splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění 
v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.  

23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem 
smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být 
písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli 
změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném 
schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva 
uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele 
obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném 
či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

24. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků 
svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení 
závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené 
faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli. 

25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob 
a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 
podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními 
a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
smlouvy i u svých poddodavatelů.  

26. Nesplnění povinností dle odst. 24 a 25 tohoto čl. smlouvy se považuje za podstatné 
porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této 
smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně. 

XI. 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu 
práce. 
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2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník 
kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět 
záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 

3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

 

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. 

6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  

XII. 
Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni 
ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění 
díla.   

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení 
stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky na dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, 

l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka 
a zhotovitele. 

3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady 
v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII 
této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení 
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díla. 

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. 
Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 
doplnit. 

XIII. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců.  

4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné 
vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: faxové číslo: 582 302 099, e-mail: 
svec@galva.cz, nebo adresu: Na trávníku 414, 796 07 Držovice 

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o 
vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel 
s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na 
náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli 
předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve 
stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 2 000 000 Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
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odpovědnosti za finanční škody. 

XV. 
Sankční ujednání  

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 
4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ. 

5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí 
prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.  

6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5 000,00 Kč za každý 
zjištěný případ. 

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace  
a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce  
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3 000,00 Kč 
za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3 000,00 Kč za každý 
zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 22 této smlouvy 
a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým 
zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně 
zhotovitel neplní objednatelem určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.  

11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) 
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.   

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

13. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 
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14. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud 
byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta 
splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla, 

c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ustanovení 
§ 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze 
smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat 
svá vzájemná práva a povinnosti takto:  

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních 
prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného 
v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí 
fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve 
stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami 
odsouhlaseného předávacího protokolu. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související 
se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory 
vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. 
Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně 
a věcně příslušnému soudu České republiky.  

3. Tato smlouva je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsána 
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elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení 
vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem 
výměr 

Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací 

Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 

• zadávacích podkladech pro zadávací řízení 

• nabídce zhotovitele 

• schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla 
a vytyčovací body stavby 

• zápisu o předání a převzetí staveniště 
jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění 
této smlouvy vázány. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

9. V případě financování akce za využití dotační finanční podpory podléhá použití 
poskytnutého příspěvku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno právo 
výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na 
kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace vč. zajištění možnosti provedení 
kontroly u osob se smluvními závazky vůči zhotoviteli v případech, kde k financování 
těchto smluvních závazků jsou použity dotační finanční prostředky. Zhotovitel a osoby se 
smluvními závazky vůči zhotoviteli jsou povinni respektovat právo poskytovatele dotace 
na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného 
a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem. 

10. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě 
zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7, 8 a 9 tohoto článku smlouvy. 

11. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky 
č. 11/2010 Sb.  

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není 
obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných 
povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu 
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k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů). 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

13. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení 
ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu 
ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného. 

14. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace, 
v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

15. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti 
s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů 
a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro 
poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude 
objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu 
nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů 
objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách 
objednatele dostupných z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-
informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/. 

16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

17. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 74. schůzi konané dne 
18. listopadu 2021, usnesením č.  2730/74/7/2021 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
    

……………….. 
náměstkyně primátora Ing. Pavel Rek, jednatel  

 
Parafy dle VP č. 4/2020, Část B., odst. 3: 

 
Kontrolu věcné správnosti provedl a finanční krytí smlouvy potvrzuje

vedoucí odd. investic    ……………………. 
 
Kontrolu souladu smlouvy se zadávacími podmínkami provedl: 

Ing. Ivana Šupová, vedoucí odd. PZD    ……………………………………………………. 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/


REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 822 29 33 CC-CZ: 21121
Místo: PŘEROV Datum: 18. 3. 2021

CZ-CPV: 45233162-2 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 00301825

Statutární město Přerov DIČ: CZ00301825

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25391089

PRINTES -  ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV DIČ: CZ25391089

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

1 567 890,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 567 890,0021,00% 329 257,00

1 897 147,00CZK

21015-1-

CYKLOSTEZKA A CHODNÍK VELKÁ DLÁŽKA - 2. část

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS  2021-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou 

uvedeny v soupisu prací  jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou 

uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z 

CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.Pokud byl v rozpočtu uveden 

konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard.Uchazeč o 

veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, při 

zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků. 

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem  "FIGUROU".  Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v 

položce, kde byla spočítána.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21015-1-

Stavba:

Místo: PŘEROV Datum:

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO 101.2 693 001,00CYKLOSTEZKA - 2. ČÁST 838 531,00

1 567 890,00 1 897 147,00

SO 102.2 576 544,00 697 618,00

114 270,00SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 94 438,00

SO 801.2 SADOVÉ ÚPRAVY - 2. ČÁST

73 810,0061 000,00VRN 2 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - 2. ČÁST

172 917,00142 907,00

CHODNÍKY - 2. ČÁST

CYKLOSTEZKA A CHODNÍK VELKÁ DLÁŽKA - 2. část

18. 3. 2021

PRINTES -  ATELIÉR, 

s.r.o., PŘEROV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: PŘEROV Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 693 001,19

HSV - Práce a dodávky HSV 689 395,97

    1 - Zemní práce 222 554,82

    4 - Vodorovné konstrukce 4 554,65

    5 - Komunikace pozemní 242 707,80

    8 - Trubní vedení 65 813,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 98 656,36

    997 - Přesun sutě 40 919,42

    998 - Přesun hmot 14 189,80

M - Práce a dodávky M 3 605,22

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 3 605,22

SO 101.2 - CYKLOSTEZKA - 2. ČÁST

CYKLOSTEZKA A CHODNÍK VELKÁ DLÁŽKA - 2. část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: PŘEROV Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 693 001,19

D HSV Práce a dodávky HSV 689 395,97

D 1 Zemní práce 222 554,82

1 K 111251101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 

1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně
m2 10,000 67,00 670,00 CS ÚRS 2021 01

VV " POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace  "

VV " Výkaz výměr (VV)  dle výpisu na: "

VV "  výkr. B.101.2-002  Příprava území  (dále už jen PÚ /...) "

VV "  výkr. B.101.2-003  Výkaz ploch a obrubníků (dále už jen VP/ ...) "

VV " doplnění dle Techn. zprávy SO 101.2  Cyklostezka 1.část (dále jen TZ ) "

VV " +případné  doplnění položky dle příslušn.výkresu č.B/101.2-001...-007"

VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "  

VV Mezisoučet  POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 0,000

VV " PÚ 11/ odstran.keř. porostu "       10,0 10,000

VV MYCENIm212 Mezisoučet 10,000

2 K 112111119-91

Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci:  křovin - ve vlastním odpadovém 

hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod odpadu 

20 02 01

m2 10,000 100,00 1 000,00  vlastní

VV " keře: likvidace  "

VV MYCENIm212 10,000

3 K 121151213-15
Sejmutí travního drnu -  plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 100 - do 150 mm strojně - vč. 

naložení na dopravní prostředek  (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci )
m2 175,000 80,00 14 000,00  vlastní

VV " PÚ 2/  odhumusování vč.drnů do hl.0,15m (+výkop 140mm pro cyklostezku)"    

VV 100,0 100,000

VV " PÚ 4/  odhumusování vč.drnů do hl.0,15m (pro KTÚ)"    

VV 75,0 75,000

VV SKRYVKAdrn12 Mezisoučet 175,000

VV Součet 175,000

4 K 113107012 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překopech ručně m2 4,500 180,00 810,00 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr.-006, Ul. vpustě : V1,V2:   překopy  komunikace,výpočet odd.5 "

VV PrekopKAN12 4,500

5 K 113107022 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně m2 4,500 180,00 810,00 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr.-006, Ul. vpustě : V1,V2:   překopy  komunikace,výpočet odd.5 "

VV PrekopKAN12 4,500

6 K 113107043 Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně m2 5,780 200,00 1 156,00 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr.-006, Ul. vpustě : V1,V2:   překopy  komunikace,výpočet odd.5 "

VV "  ( najednou 150mm:  podklad ACP 100mm + obrus ACO 50mm)"

VV PrekopACP12 5,780

7 K 113107041 Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech ručně m2 1,440 150,00 216,00 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr.-006, Ul. vpustě : V1,V2:   překopy  komunikace,výpočet odd.5 "

VV "  (jen přesah pro obrus ACO 50mm )"

VV PrekopACO12 7,220

VV -PrekopACP12 -5,780

VV Součet 1,440

8 K 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 150,000 112,00 16 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV " PÚ 1/ dm chodník LA pro cyklostezku (hl.0,29m): PB 150mm"

VV 150,0 150,000

9 K 113107181 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 150,000 111,00 16 650,00 CS ÚRS 2021 01

VV " PÚ 1/ dm chodník LA pro cyklostezku (hl.0,29m): LA 40-50mm"

VV 150,0 150,000

10 K 113107183 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 70,000 348,00 24 360,00 CS ÚRS 2021 01

VV " PÚ 3/ dm AB vozovky pro cyklostezku (hl.0,20m): ACO+ACP do 150mm "

VV 70,0 70,000

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 120,000 87,60 10 512,00 CS ÚRS 2021 01

VV " PÚ 6/ vybour. stáv. bet. obrubníku "

VV 120,0 120,000

12 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 18,979 640,00 12 146,56 CS ÚRS 2021 01

VV "  odkopy v pásmu  IS pro-kci stezky:  výkr. Situace -001, vzor.řezy výkr. -004 "

VV " křížení kabely / stezka  hl.0,29m"

VV (0,29-0,10-((0,60+0,40)/2-0,5))*(0,5+0+0,5)*(2,5+0,3*2)*(4-1) 1,767

VV (0,29-0,10-((0,60+0,40)/2-0,5))*(0,5+0,6+0,5)*(2,5+0,3*2)*1 0,942

VV " souběh kabely NN,VO,VN / stezka hl.0,29m (střed)"

VV (0,29-0,10-((0,60+0,40)/2-0,5))*(0,5+0+0,5)*(18,0+8,0+10,0) 6,840

VV " souběh kabely NN / stezka hl.0,29m (kraj) "

VV (0,29-0,10-((0,60+0,40)/2-0,5))*(0+0+0,5)*(35,0-18,0) 1,615

VV Mezisoučet 11,164

VV " rezerva při nenorm. hl. jiných IS "      0,70*11,164 7,815

VV pOdkopIS12 Součet           Pásmo odkopu IS  18,979

13 K 129001101-09
Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4  vč. příplatku za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení s naložením na dopravní prostředek
m3 4,472 1 000,00 4 472,00  vlastní

VV " výkop SOND  ing.sítí:  výkr. Situace -001  "

VV " pro -kci nové stezky (max. hl.0,29m,sondy +0,5m pásmo IS) "

VV " kabely "          (0,29-0,10+0,5)*(0,6*0,6)*(3+4) 1,739

VV " ostatní (plyn, voda, kanal.)"  (0,29-0,10+0,5)*(0,6*0,6)*5 1,242

VV Mezisoučet 2,981

VV " rezerva IS do 50 %"           0,50*2,981 1,491

VV SondyIS12 Součet 4,472

14 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 6,263 1 000,00 6 263,00 CS ÚRS 2021 01

VV " odkopy zeminy  ručně  v pásmu IS  (cca 60 % z pásma IS dokop ručně )"

VV " dokop nad kabely  (výkopy 3/4tř. = 55/45 % )"

VV (0,60*pOdkopIS12)*0,55 6,263

VV rODKOPzem12 Součet 6,263

15 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I 

objem do 100 m3 strojně
m3 15,465 150,00 2 319,75 CS ÚRS 2021 01

VV " odkopy v zemině  (po odhumusování) "

VV " PÚ 2/ odhum hl.0,15m (+výkop 140mm pro cyklostezku), 100m2 "    

VV 0,14*100,0 14,000

VV " výkop dorovnávky nivelety terénu "

VV 0,05/2*PLANm212 9,000

VV Mezisoučet 23,000

VV " - odpočet sond a ručních odkopů (3tř.)"

CYKLOSTEZKA A CHODNÍK VELKÁ DLÁŽKA - 2. část

SO 101.2 - CYKLOSTEZKA - 2. ČÁST
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(SondyIS12-0,6*0,6*0,5*12)*0,55 -1,272

VV -rODKOPzem12 -6,263

VV sODKOPzem12 Součet 15,465

16 K 122311101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 5,124 1 000,00 5 124,00 CS ÚRS 2021 01

VV " odkopy zeminy  ručně  v pásmu IS  (cca 60 % z pásma IS dokop ručně )"

VV " dokop nad kabely, teplovodem  (výkopy 3/4tř. = 55/45 % )"

VV (0,60*pOdkopIS12)*0,45 5,124

VV rODKOPkam12 Součet 5,124

17 K 122452203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti 

II objem do 100 m3 strojně
m3 10,836 150,00 1 625,40 CS ÚRS 2021 01

VV " odkop podkladu komunikací / štěrku a zhut. zeminy "

VV " - po odpočtu sejmutých krytů ( LA s betonem, AB  vsrtvy) "

VV " PÚ 1/ dm chodník LA pro cyklostezku (hl.0,29m), 150m2 "

VV (0,29-0,05-0,15)*150,0 13,500

VV " PÚ 3/ dm AB vozovka pro cyklost. (hl.0,20m) 70m2 "

VV (0,20-0,15)*70,0 3,500

VV Mezisoučet 17,000

VV " - odpočet sond a ručních odkopů (4tř.) "

VV -(SondyIS12-0,6*0,6*0,5*12)*0,45 -1,040

VV -rODKOPkam12 -5,124

VV sODKOPkam12 Součet 10,836

18 K 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 1,550 1 000,00 1 550,00 CS ÚRS 2021 01

VV " VP /obrubníky:  dokop drážky pro lože obrubníků / vzor.řezy výkr.-004 "

VV " silniční + 2řádek / zapuštěný 7m "

VV 0,50*0,10*7,0 0,350

VV " chodníkový / zapuštěný 80 m "

VV 0,30*0,05*80,0 1,200

VV rRYHY060z12 Součet 1,550

19 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3
m3 6,000 98,00 588,00 CS ÚRS 2021 01

VV " odvoz na mezideponii + rozvor z mezideponie "

VV 2*ZASYPzem12 6,000

20 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 3,000 274,00 822,00 CS ÚRS 2021 01

VV " nalož. pro rozvoz z mezideponie "

VV ZASYPzem12 3,000

21 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 2,500 315,00 787,50 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr. -007: Chránička:  žlab  (stáv.kabely NN 2,5m)  "

VV CHRANzlab12 2,500

22 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 1,035 728,00 753,48 CS ÚRS 2021 01

VV "  výkr. -007-Chránička (stáv.kabely )"   

VV rRYHYchran12 1,035

23 K 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 1,035 1 000,00 1 035,00 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr. -007-Chránička (stáv.kabely 2,5m )  "

VV 0,60*(1,0-0,31)*CHRANzlab12 1,035

VV rRYHYchran12 Součet   ruční rýhy pro chráničky SO 101.2 1,035

24 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,547 125,50 68,65 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr. -007-Chránička (stáv.kabely ) plast. žlab "

VV 0,60*(1,0-0,31)*CHRANzlab12 1,035

VV " - odpočet OP vestavěných  -kcí  v kabel.rýhách  (celkově: lože, chránička, obsyp) "   

VV -0,60*(0,10+0,125+0,100)*CHRANzlab12 -0,488

VV ZASYPchran12 Součet 0,547

25 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 1,042 300,00 312,60 CS ÚRS 2021 01

VV " Chránička kabel.vedení: zásypy "

VV ZASYPchran12*1,84*1,035   1,042

26 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,293 500,00 146,50 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr. -007-Chránička (stáv.kabely ) plast. žlab s víkem pojízdný (145/125mm) "

VV 0,60*(0,125+0,100)*CHRANzlab12 0,338

VV " -odpočet OP žlabu  "             

VV -0,145*0,125*CHRANzlab12 -0,045

VV OBSYPchran12 Mezisoučet 0,293

27 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 0,558 300,00 167,40 CS ÚRS 2021 01

VV "  Chráničky kabel.vedení "

VV OBSYPchran12*1,84*1,035 0,558

28 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 4,100 404,00 1 656,40 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr.-006: Ul.vpustě+ přípojky:  výkopy pro kanaliz. /křížení s IS  (výkr. Situace) "

VV VODAkan12 " voda "                1*1,3 1,300

VV PLYNkan12 " plyn "                 1*1,5+1*1,3 2,800

VV Součet 4,100

29 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 2,700 315,00 850,50 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr.-006: Ul.vpustě+ přípojky:  výkopy pro kanaliz. /křížení s IS  (výkr. Situace) "

VV KABELkan12 " kabely "             3*0,9 2,700

30 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 15,015 728,00 10 930,92 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr. -006: nové UV+přípojky: DN 150 celk.dl. 10m,UV2x,DV1x, otvor napojení 3x "

VV " křížení s IS "

VV KABELkan12*(0,5+0+0,5)*(0,5+0+1,0) 4,050

VV VODAkan12*(0,5+0,20+0,5)*(0,5+0,20+1,0) 2,652

VV PLYNkan12*(0,5+0,15+0,5)*(0,5+0,15+1,0) 5,313

VV (1,0*1,0*1,0)*3     " napojení " 3,000

VV ISvykopKAN12 Mezisoučet  IS výkop kanalizace 15,015

31 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 

do 20 m3
m3 5,453 150,00 817,95 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr. -006: nové UV+přípojky: DN 150 celk.dl. 10m,UV2x,DV1x, otvor napojení 3x "

VV 0,9*(0,15+(1,12+1,6)/2-0,29)*(10,0-7,0-2*0,5*2) 1,098

VV 0,9*(0,15+(0,67+1,6)/2-0,29)*(7,0-2*0,5*1) 5,373

VV (1,5*1,5*(0,15+1,12-0,50))*2     " UV 2x : V1,V2, vozovka " 3,465

VV (1,3*1,3*(0,15+0,67-0,29))*1     " DV 1x: V3, chodník "  0,896

VV (1,0*1,0*(1,5-0,29))*3                     " napojení do stáv. UV"   3,630

VV cRYHYkan12 Mezisoučet  RYHY kanal.prostor k zásypům  CELKEM 14,462

VV "  odpočet Ručních rýh š.200cm  ( pro kanalizaci/ u stávaj. IS)"

VV -rRYHYKANz12 -9,009

VV sRYHYKANz12 Součet strojní RÝHY KANALIZACE 5,453

32 K 132212211
Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 

ručně
m3 9,009 1 000,00 9 009,00 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr. -006: nové UV+přípojky: DN 150 celk.dl. 10m,UV2x,DV1x, otvor napojení 3x "

VV "   ruční dokopání (60%)z pásma IS "  

VV 0,60*ISvykopKAN12 9,009

VV rRYHYKANz12 Součet ruční RÝHY KANALIZACE 9,009

33 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 46,896 134,50 6 307,51 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr. -006: nové UV+přípojky: DN 150 celk.dl. 10m,UV2x,DV1x, otvor napojení 3x "

VV 2*(0,15+(1,12+1,6)/2-0,29)*(10,0-7,0-2*0,5*2) 2,440

VV 2*(0,15+(0,67+1,6)/2-0,29)*(7,0-2*0,5*1) 11,940

VV (4*1,5*(0,15+1,12))*2     " UV 2x : V1,V2, vozovka " 15,240

VV (4*1,3*(0,15+0,67-0,29))*1     " DV 1x: V3, chodník "  2,756

VV (4*1,0*(1,5-0,29))*3                     " napojení do stáv. UV"   14,520

VV PAZENI2m212 Součet  46,896

34 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 46,896 28,90 1 355,29 CS ÚRS 2021 01

VV PAZENI2m212 46,896

35 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 7,243 125,50 909,00 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr.-006  Ul.vpustě+  přípojky: DN 150 celk.dl. 10m,UV 2x,DV 1x, otvor napojení 3x "
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VV " prostor k zásypu (strojní+ruč. rýhy 3tř. ) "          

VV cRYHYkan12 14,462

VV " - odpočet OP vestav. -kcí  v rýhách  (celkově) "   

VV -LOZEkan12 -2,324

VV -OBSYPkan12 -4,301

VV -PI*(0,150/2)^2*Potr150D12 -0,177

VV " -odpočet OP nových vpustí  2+1 ks "                     

VV -(PI*(0,55/2)^2*(1,27-0,50))*2 -0,366

VV -(PI*(0,35/2)^2*(0,82-0,29))*1 -0,051

VV ZASYPkanSD12 Mezisoučet zásyp kanalizace ŠD 7,243

36 M 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit t 14,562 400,00 5 824,80 CS ÚRS 2021 01

VV " zásyp kanaliz. rýh  / pod komunikace "

VV ZASYPkanSD12*1,85*1,035*1,05 14,562

37 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,301 500,00 2 150,50 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr. -006: nové UV+přípojky: DN 150 celk.dl. 10m,UV2x,DV1x, otvor napojení 3x "

VV 0,9*(0,15+0,30)*(10,0-2*0,5*3) 2,835

VV 1,5*(0,15+0,30)*0,5*2        " při UV  2x " 0,675

VV 1,3*(0,15+0,30)*0,5*1        " při DV  1x " 0,293

VV 1,0*(0,15+0,30)*0,5*3           0,675

VV -PI*(0,150/2)^2*10,0 -0,177

VV OBSYPkan12 Mezisoučet  OBSYP kanalizace 4,301

38 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 8,191 300,00 2 457,30 CS ÚRS 2021 01

VV " kanalizace přípojky , obsyp "

VV OBSYPkan12*1,84*1,035 8,191

39 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 10,000 59,50 595,00 CS ÚRS 2021 01

VV " keře: likvidace  skládka "

VV MYCENIm212 10,000

40 K 162751113
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3
m3 66,497 197,00 13 099,91 CS ÚRS 2021 01

VV " zemina s drny "

VV 0,15*SKRYVKAdrn12 26,250

VV Mezisoučet      skrývka  M3 26,250

VV " výkopy zemina + kamení celkem "

VV SondyIS12 4,472

VV rODKOPzem12 6,263

VV sODKOPzem12 15,465

VV rRYHY060z12 1,550

VV rRYHYchran12 1,035

VV sRYHYKANz12 5,453

VV rRYHYKANz12 9,009

VV Mezisoučet    výkop celkem 43,247

VV " - odpočet  sypaniny spotřebované "

VV " zásypy zeminou po DM "

VV -ZASYPzem12 -3,000

VV ODVOZzem12 Součet 66,497

41 K 162751133
Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5
m3 13,800 223,00 3 077,40 CS ÚRS 2021 01

VV " výkopy kamení celkem "

VV rODKOPkam12 5,124

VV sODKOPkam12 10,836

VV Mezisoučet    výkop celkem 15,960

VV " - odpočet  sypaniny spotřebované "

VV " zásypy části sond (z odkopaného kamení) "

VV -rZASYPsond12 -2,160

VV ODVOZkamen12 Součet 13,800

42 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 80,297 16,30 1 308,84 CS ÚRS 2021 01

VV ODVOZzem12 66,497

VV ODVOZkamen12 13,800

VV Součet 80,297

43 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 

17 05 04
t 141,900 200,00 28 380,00 CS ÚRS 2021 01

VV ODVOZzem12*(1,7+1,8)/2 116,370

VV ODVOZkamen12*(1,8+1,9)/2 25,530

VV Součet 141,900

44 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,000 125,50 376,50 CS ÚRS 2021 01

VV " PÚ 8/ zásyp zeminou "       3,0 3,000

VV ZASYPzem12 Mezisoučet 3,000

45 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 2,160 501,00 1 082,16 CS ÚRS 2021 01

VV " srovnávací položka pro ruční zásyp "

VV " zásyp části sond (0,5m) po ověření hl. IS (ze štěrkov. odkopů)"

VV (0,6*0,6*0,5)*12 2,160

VV rZASYPsond12 Mezisoučet 2,160

46 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 360,000 20,00 7 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV " TZ skl.-KCE 1+2:  cyklostezka:  úprava pláně "

VV " VP1/ nová cyklostez. tvar I "                              280,0 280,000

VV " VP2/ nová cyklost. POJÍŽDĚNÁ tvar I, ZD8 "   17,0 17,000

VV " VP3/ dláž.plocha tv. 200x100mm,řez 5 "         23,0 23,000

VV Mezisoučet 320,000

VV " VP 4/rozšíření pro obruby +2 řádek "         0,40*50,0 20,000

VV " VP 5/rozšíření pro obruby chodn. "            0,25*80,0 20,000

VV Mezisoučet 40,000

VV PLANm212 Součet 360,000

D 4 Vodorovné konstrukce 4 554,65

47 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,150 800,00 120,00 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr. -007-Chránička (stáv.kabely ) plast. žlab s víkem pojízdný "

VV 0,60*0,10*CHRANzlab12 0,150

VV LOZEchran12 Mezisoučet 0,150

48 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,324 800,00 1 859,20 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr. -006: nové UV+přípojky: DN 150 celk.dl. 10m,UV2x,DV1x, otvor napojení 3x "

VV 0,9*0,15*(10,0-2*0,5*3) 0,945

VV (0,15*1,5*1,5)*2         " UV 2x : V1,V2 " 0,675

VV (0,15*1,3*1,3)*1          " DV 1x: V3 "  0,254

VV (0,15*1,0*1,0)*3 0,450

VV LOZEkan12 Mezisoučet  LOŽE kanalizace SO 101.2 2,324

49 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 3,000 422,50 1 267,50 CS ÚRS 2021 01

VV " v.-006 Uliční vpust:  Uliční vpust V1,V2 -500x500mm "       

VV UVks12 2,000

VV " v.-006 Uliční vpust:  Dvorní vpust V3 -300x300mm "       

VV DVks12 1,000

VV Součet 3,000

50 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 2,020 272,50 550,45 CS ÚRS 2021 01

VV UVks12*1,01 2,020

51 M 592238640-21 prstenec betonový pro dvorní  vpusť vyrovnávací TBV-Q 300/40/40     30x4x4 cm kus 1,010 750,00 757,50  vlastní

VV DVks12*1,01 1,010

D 5 Komunikace pozemní 242 707,80

52 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 320,000 200,00 64 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV " TZ skl.-KCE 1 cyklostezka:  ŠD  fr.0-32,  tl.200mm "

VV " VP1/ nová cyklostez. tvar I "                 280,0 280,000

VV " VP3/ dláž.plocha tv. 200x100mm,řez 5 "  23,0 23,000
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VV Mezisoučet 303,000

VV " TZ skl.-KCE 2 cyklostezka pro pojezd:  ŠD  fr.0-32,  tl.200mm "

VV " VP2/ nová cyklost. POJÍŽDĚNÁ tvar I, ZD8:  " 17,0 17,000

VV Součet 320,000

53 K 566901132 Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm m2 4,500 135,00 607,50 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr.-006, Ul. vpustě : V1,V2:  zaprávka překopů  komunikace "

VV PrekopKAN12 4,500

54 K 566901143
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým 

drceným tl. 200 mm
m2 4,500 200,00 900,00 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr.-006, Ul. vpustě : V1,V2:  zaprávka překopů  komunikace "

VV PrekopKAN12 4,500

55 K 566901161
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem 

ACP (OK) tl. 100 mm
m2 5,780 1 200,00 6 936,00 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr.-006, Ul. vpustě : V1,V2:  zaprávka překopů  komunikace "

VV PrekopKAN12 4,500

VV " + 20cm odskok napojení "

VV ((1,5+0,20*1)*(1,5+0,20*1))*2-(1,5*1,5)*2 1,280

VV PrekopACP12 Součet 5,780

56 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem 

ACO (AB) tl 50 mm
m2 7,220 650,00 4 693,00 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr.-006, Ul. vpustě : zaprávka překopů  komunikace  vč. obrusu "

VV " výkr. Situace-001 + vzor. řez 5, vysazené  vpustě V1, V2 "

VV (1,5*1,5)*2 4,500

VV PrekopKAN12 Mezisoučet            PŘEKOP pro KANALIZACI  UV SO 101.2 4,500

VV " + 20cm odskok napojení "

VV ((1,5+0,20*2)*(1,5+0,20*2))*2-(1,5*1,5)*2 2,720

VV PrekopACO12 Součet        PŘEKOP  ACO pro IS  SO 101.2 7,220

57 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 280,000 200,00 56 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV " V cenách jsou i nákl. na dodání hmot pro lože do 40mm a mater.na výplň spár. "

VV " TZ skl.-KCE 1 cyklostezka, +kladeč. schéma dlažby v.-005,(vč. VDZ šipky 6 ks šedá)"

VV " VP1/ nová cyklostez. tvar I:  ZD6  šedá "           25,0 25,000

VV " VP1/ nová cyklostez. tvar I:  ZD6  červená "  255,0 255,000

VV Mezisoučet 280,000

VV ZD6A12 Součet 280,000

58 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší 

tl 60 mm skupiny A
m2 25,000 50,00 1 250,00 CS ÚRS 2021 01

VV " VP1/ nová cyklostez. tvar I:  ZD6  šedá (vč. VDZ šipky 6 ks  šedá) "

VV 25,0 25,000

59 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 25,750 260,00 6 695,00 CS ÚRS 2021 01

VV " VP1/ nová cyklostez. tvar H, I:  ZD6  šedá (vč. VDZ šipky  6ks šedá) "          

VV 25,0*1,03 25,750

60 M 59245012 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná m2 257,550 300,00 77 265,00 CS ÚRS 2021 01

VV " VP1/ nová cyklostez. tvar H, I:  ZD6  červená "  

VV 255,0*1,01 257,550

61 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 23,000 200,00 4 600,00 CS ÚRS 2021 01

VV " V cenách jsou i nákl. na dodání hmot pro lože do 40mm a mater.na výplň spár. "

VV " TZ skl.-KCE 1 cyklostezka, + vzor. řez č.3 : bezpečnostní odstup "

VV " VP3/ dláž.plocha tvar 200x100mm: ZD6  šedá "  23,0 23,000

VV ZD6B12 Součet 23,000

62 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 23,690 220,00 5 211,80 CS ÚRS 2021 01

VV " VP3/ dláž.plocha 200x100mm: ZD6  šedá: bezpečn. odstup " 

VV 23,0*1,03 23,690

63 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 17,000 220,00 3 740,00 CS ÚRS 2021 01

VV " V cenách jsou i nákl. na dodání hmot pro lože do 40mm a mater.na výplň spár. "

VV " TZ skl.-KCE 2  cyklostezka pro pojezd automobilů (přejezdy)"

VV " VP2/ nová cyklost. POJÍŽDĚNÁ tvar I:  ZD8  červená " 17,0 17,000

VV ZD8A12 Součet 17,000

64 M 59245010 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná m2 17,170 350,00 6 009,50 CS ÚRS 2021 01

VV " VP2/ nová cyklost. POJÍŽDĚNÁ tvar H, I:  ZD8  červená " 

VV 17,0*1,01 17,170

65 K 599432111-22
Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) zámkové  

dlažby - drobným kamenivem fr.0-4
m2 320,000 15,00 4 800,00  vlastní

VV " stezka "

VV ZD6A12 280,000

VV ZD6B12 23,000

VV Mezisoučet 303,000

VV " přejezdy  pro automobily"

VV ZD8A12 17,000

VV Součet 320,000

D 8 Trubní vedení 65 813,12

66 K 831383196-015

Napojení kanal.přípojky PVC DN150  do ul.vpusti - dodatečně: jádrový vývrt otvoru, 

univerzální kolmé sedlo pro hlavní bet. potrubí (vč. vyrovnávací vložky, těsnění) pro 

dodatečné napojení do šachet a vpustí, vsazení trouby přípojky / M+D

kus 3,000 2 500,00 7 500,00  vlastní

VV " v.-006 Uliční vpust:  tabulka UV,  V1-3  napojení do stávaj. uprav. UV "

VV 2+1 3,000

67 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 10,000 220,00 2 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV " v.-006 Uliční vpust:  tabulka UV,  výpis 3ks přípojek V1-3  (celk.10 m) "

VV 2,0+1,0+7,0 10,000

VV Potr150D12 Součet 10,000

68 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 160
kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV " PÚ 12+ TZ / úprava+výměna za poklop:  + zaslepení  UV   2ks "

VV " ucpávky zruš. 2 ks UV,  (výkr. Situace -001)  "               

VV 2 2,000

69 M 59711852-01
ucpávka pro zaslepení zruš.přípojky bude upřesněna dle materiálu 

stávaj.kanal.přípojky ( DN150)
kus 2,000 250,00 500,00  vlastní

70 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 

jednoosé DN 160
kus 3,000 200,00 600,00 CS ÚRS 2021 01

VV  " v.-006 Uliční vpust:  koleno napojení na UV, V1-3 "   

VV 3 3,000

71 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2021 01

VV " nové UV 3ks:  koleno napojení na UV "    3 3,000

72 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV " v.-006 Uliční vpust:  tabulka UV : zkoušky "        3 3,000

73 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 2,000 1 906,00 3 812,00 CS ÚRS 2021 01

VV " v.-006 Uliční vpust:   V1, V2 -500x500mm "      

VV 1+1 2,000

VV UVks12 Mezisoučet 2,000

74 M 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus 2,020 665,00 1 343,30 CS ÚRS 2021 01

VV UVks12*1,01 2,020

75 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 2,020 691,00 1 395,82 CS ÚRS 2021 01

VV UVks12*1,01 2,020

76 K 895941211 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký kus 1,000 1 906,00 1 906,00 CS ÚRS 2021 01

VV " v.-006 Uliční vpust:  Dvorní vpust V3 -300x300mm "       

VV 1 1,000

VV DVks12 Mezisoučet 1,000

77 M 59223850-01
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm -  s výtokem pro 

PVC DN150
kus 1,010 2 500,00 2 525,00  vlastní
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VV DVks12*1,01 1,010

78 M 59223862-21 skruž betonová pro dvorní vpusť středová TBV-Q 300/200/b,  30x20x4 cm kus 1,010 900,00 909,00  vlastní

VV DVks12*1,01 1,010

79 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV " v.-006 Uliční vpust:  Dvorní vpust V3 -300x300mm "       

VV DVks12 1,000

80 M 59223864-22 držák koše  betonový pro dvorní  vpusť  TBV-Q 230/60     D38/23x6x4 cm kus 1,000 700,00 700,00  vlastní

VV DVks12 1,000

81 M 55242322-21 vtoková mříž  plochá  300x 300mm, zabudovaný rám - pro dvorní vpusť   kus 1,000 2 000,00 2 000,00  vlastní

VV Dvks12 1,000

82 M 59223870-01 koš nízký pro dvorní  vpusti žárově Pz plech pro rám 300/300mm kus 1,000 1 200,00 1 200,00  vlastní

VV DVks12 1,000

83 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV " v.-006 Uliční vpust:   V1, V2 -500x500mm "      

VV UVks12 2,000

84 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV " mříž D400 vč. rámu

VV UVks12 2,000

85 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 2,000 1 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2021 01

VV UVks12 2,000

86 K 899231111-07
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže s výměnou 

mříže, vč. osazení a dodání vyrovnávacích prstenců  (dodávky mříže samostatně)
kus 2,000 2 000,00 4 000,00  vlastní

VV " PÚ 12 + TZ/  úprava  ul. vpusti  2ks   "

VV " (DM mříže,rámu, prstence, výšk.úprava vč. prstence, osazení poklopu s rámem "

VV "  +výkr. -006 Uliční vsputi (napojení nových V1,V2 do uprav. stávaj. UV 2ks) "

VV 2 2,000

87 M 592246600-03
beton.víko s rámem na vpusť, zat. B125:  víko 550/100- B125 + rám 450/160- B125, 

D400 
kus 2,000 3 000,00 6 000,00  vlastní

VV " PÚ 12 + TZ/  úprava  ul. vpusti  2ks : poklop  pro pojezd cyklisty "

VV 2 2,000

88 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 8,000 2 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV " PÚ 7/ výš. úprava poklopů "  8 8,000

89 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 16,800 40,00 672,00 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr.-006 Ulič.vpust:  přípojky ul.vpustí "

VV Potr150D12 10,000

VV Mezisoučet 10,000

VV " křížení  IS s  výkopy  pro přípojky a UV "

VV KABELkan12 2,700

VV VODAkan12 1,300

VV PLYNkan12 2,800

VV Mezisoučet 6,800

VV Součet 16,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 98 656,36

90 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV " VP 7/  SDZ  komplet: cedule "         2 2,000

91 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV " VP 7/  SDZ  komplet: cedule , výkres -003 "       

VV " C 9a "             1 1,000

VV " C10a "           1 1,000

VV Součet 2,000

92 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 2,000 2 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV " VP 7/  SDZ  komplet: sloupky "         2 2,000

VV SloupDZks12 Součet 2,000

93 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV SloupDZks12 2,000

94 K 916111122-20
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého 

tř.C16/20
m 50,000 120,00 6 000,00  vlastní

VV " VP 4/ 2-řádek ŽK u silnič. obrub, vzor. řez 5  "

VV (2-1)*50 50,000

95 K 916111123-20
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 

tř.C16/20
m 50,000 200,00 10 000,00  vlastní

VV " VP 4/ 2-řádek ŽK u silnič. obrub, vzor. řez 5  "

VV (2-1)*50 50,000

96 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 10,200 550,00 5 610,00 CS ÚRS 2021 01

VV " VP 4/ 2-řádek ŽK u silnič. obrub, vzor. řez 5  "

VV 2*50,0*0,10*1,02 10,200

97 K 916131213-20
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého tř.C16/20
m 50,000 260,00 13 000,00  vlastní

VV " VP 4/ silnič. obrub.150/250/1000 "               50,0 50,000

98 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 50,500 125,00 6 312,50 CS ÚRS 2021 01

VV " VP 4/ silnič. obrub.150/250/1000 "    50,0*1,01 50,500

99 K 916231213-20
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého tř. C16/20
m 80,000 240,00 19 200,00  vlastní

VV " VP5/  chodník. obrub.100/250/1000 "        80,0 80,000

100 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 80,800 100,00 8 080,00 CS ÚRS 2021 01

VV " VP5/  chodník. obrub.100/250/1000 "   80,0*1,01 80,800

101 K 916231294-10
Příplatek za osazení obloukového obrubníku: osazení a začištění MC  vč. řezání 

betonových obrubníků (silniční i chodníkové) R 5-10m
m 10,000 200,00 2 000,00  vlastní

VV " Situace -001, R 10m, 1x "           1*10,0 10,000

102 K 916231294-15
Příplatek za osazení obloukového obrubníku: osazení a začištění MC  vč. řezání 

betonových obrubníků (silniční i chodníkové) R 10-15m
m 18,000 200,00 3 600,00  vlastní

VV " Situace -001, R 14m, 1x  "           1*10,0 10,000

VV " Situace -001, R 15m, 1x  "           1*8,0 8,000

VV Součet 18,000

103 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 50,000 50,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV " PÚ 5/ zarovnání hrany v AB komun. vzor. řez 5 (zbytek do hl.celk.250mm, z toho 150mm řez) "

VV 50,0 50,000

104 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 11,400 54,50 621,30 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr.-006, Ul. vpustě :  překopy  komunik. vč. obrusu / řez pro obrus ACO 50mm"

VV " výkr. Situace-001 + vzor. řez 5, vysazené  vpustě V1, V2 /odskoky napojení "

VV (3*(1,5+0,20*2))*2 11,400

VV Součet     11,400

105 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 10,200 77,80 793,56 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr.-006, Ul. vpustě :  překopy  komunik. vč. obrusu / řez pro podklad ACP  100mm"

VV " výkr. Situace-001 + vzor. řez 5, vysazené  vpustě V1, V2 "

VV (3*(1,5+0,20*1))*2 10,200

VV Součet     10,200

106 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 50,000 112,50 5 625,00 CS ÚRS 2021 01

VV " PÚ 5/ zarovn.řez v AB komun. vzor. řez 5 "

VV 50,0 50,000

107 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,500 3 000,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV " PÚ 9/ DM bet. základu 10m2 "    0,15*10,0 1,500

108 K 966005111
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými 

patkami
m 12,000 234,50 2 814,00 CS ÚRS 2021 01
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VV " PÚ 10/ DM ocel.zábradlí "     12,0 12,000

D 997 Přesun sutě 40 919,42

109 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 93,650 34,00 3 184,10 CS ÚRS 2021 01

VV SUTbetSYPK12 51,990

VV SUTasfalt12 38,787

VV SUTkameni12 2,873

VV Součet 93,650

110 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 468,250 9,00 4 214,25 CS ÚRS 2021 01

VV " skládka /recyklace  s poplatkem "

VV SUTbetSYPK12*(6-1) 259,950

VV SUTasfalt12*(6-1) 193,935

VV SUTkameni12*(6-1) 14,365

VV Součet 468,250

111 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 24,600 34,00 836,40 CS ÚRS 2021 01

VV SUTbetKUS12 24,600

112 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 123,000 9,00 1 107,00 CS ÚRS 2021 01

VV " na skládku /recyklaci "

VV SUTbetKUS12*(6-1) 123,000

113 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,420 34,00 14,28 CS ÚRS 2021 01

VV OCELinv12 0,420

114 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1,680 9,00 15,12 CS ÚRS 2021 01

VV " na skládku dle investora  (ocel.hmoty) "

VV OCELinv12*(5-1) 1,680

115 K 997221611-01 Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 24,600 40,00 984,00  vlastní

VV SUTbetKUS12 24,600

116 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,420 40,00 16,80 CS ÚRS 2021 01

VV 1*OCELinv12 0,420

117 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

prostého betonu pod kódem 17 01 01
t 76,590 140,00 10 722,60 CS ÚRS 2021 01

VV " suť beton. kusová:  DM dlažby a obrubníky "

VV " bet. obrubn. stoj. vč. lože 120 mb "    120*0,205 24,600

VV SUTbetKUS12 Mezisoučet 24,600

VV " suť beton. SYPKÁ:  DM plochy a základy "

VV " bet.podkl.pod LA 150m2, tl. 0,15m "   150*0,325 48,750

VV " bet. základ 1,5m3 "                                         1,5*2,0 3,000

VV " bet. patky zábradlí  12m "         12,0*(0,035-0,015) 0,240

VV SUTbetSYPK12 Mezisoučet 51,990

VV Součet 76,590

118 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 38,787 500,00 19 393,50 CS ÚRS 2021 01

VV  " překopy bour. asfalt.: 0,05m, 1,44 m2 "   1,44*0,098 0,141

VV  " překopy bour.asfalt.: 0,15m,  5,78 m2 "    5,78*0,316 1,826

VV  " bouraný asfalt.: 0,05m,  150 m2 "       150,0*0,098 14,700

VV  " bouraný asfalt.: 0,15m,   70 m2 "         70,0*0,316 22,120

VV SUTasfalt12 Mezisoučet 38,787

119 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 2,873 150,00 430,95 CS ÚRS 2021 01

VV " celkem suť "                              118,670 118,670

VV Mezisoučet 118,670

VV " - odpočet jiné sutě dle poplatků "

VV -SUTbetKUS12 -24,600

VV -SUTbetSYPK12 -51,990

VV -SUTasfalt12 -38,787

VV -OCELinv12 -0,420

VV Mezisoučet   -115,797

VV SUTkameni12 Součet 2,873

120 K 997221899-01
DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení stavebního 

odpadu - skládka investora
t 0,420 1,00 0,42  vlastní

VV " POZNÁMKA "

VV " Položka je určena pro vyčíslení sutě a hmot" 

VV " na sklád. investora nebo správce  /bez poplatku " 

VV " bilance tonáže z této položky je pak použita pro odvozy sutí  "

VV "  a hmot na určené místo investorem "

VV Mezisoučet    POZNÁMKA 0,000

VV " OCEL  skládka správce komun. nebo sběrna (dle stavu materiálů)"

VV " PÚ / DM ocel.zábradlí 12m "         0,015*12,0 0,180

VV " PÚ / DM mříže UV 2ks "                    0,120*2 0,240

VV OCELinv12 Mezisoučet 0,420

VV Součet 0,420

D 998 Přesun hmot 14 189,80

121 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 141,898 100,00 14 189,80 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 3 605,22

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 605,22

122 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,003 100 000,00 300,00 CS ÚRS 2021 01

VV CHRANzlab12*0,001 0,003

123 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,010 100 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr. -006:  nové UV:  přípojky  ul.vpustí "

VV Potr150D12*0,001 0,010

124 K 460490014 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm m 2,500 40,00 100,00 CS ÚRS 2021 01

VV CHRANzlab12 2,500

125 K 460510274 Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 20 cm m 2,500 100,00 250,00 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr. -007-Chránička (stáv.kabely ) plast. žlab s víkem pojízdný (145/125mm) "      

VV 2,5 2,500

VV CHRANzlab12 Mezisoučet 2,500

126 M 56245115 žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 130x130mm dl 1,2m kus 3,000 400,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV (CHRANzlab12*1,05)/1,20 2,188

VV 3,0-2,188 0,812

VV Součet 3,000

127 M 56245116 víko kabelového žlabu ze směsových plastů 130x130mm dl 1,2m kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2021 01

VV (CHRANzlab12*1,05)/1,20 2,188

VV 3,0-2,188 0,812

VV Součet 3,000

128 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,037 141,00 5,22 CS ÚRS 2021 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: PŘEROV Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 576 544,28

HSV - Práce a dodávky HSV 549 989,93

    1 - Zemní práce 206 977,71

    4 - Vodorovné konstrukce 960,00

    5 - Komunikace pozemní 234 514,70

    8 - Trubní vedení 8 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 44 160,00

    997 - Přesun sutě 43 834,32

    998 - Přesun hmot 11 543,20

PSV - Práce a dodávky PSV 10 022,77

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 022,77

M - Práce a dodávky M 16 531,58

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 16 531,58

SO 102.2 - CHODNÍKY - 2. ČÁST

CYKLOSTEZKA A CHODNÍK VELKÁ DLÁŽKA - 2. část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: PŘEROV Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 576 544,28

D HSV Práce a dodávky HSV 549 989,93

D 1 Zemní práce 206 977,71

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 9,000 63,40 570,60 CS ÚRS 2021 01

VV " POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace  "
VV " Výkaz výměr (VV)  dle výpisu na: "
VV "  výkr. B.102.2-002  Příprava území  (dále už jen PÚ /...) "
VV "  výkr. B.102.2-003  Výkaz ploch a obrubníků (dále už jen VP/ ...) "
VV " doplnění dle Techn. zprávy SO 102.2  CHODNÍKY  2.část (dále jen TZ ) "
VV " +případné  doplnění položky dle příslušn.výkresu č.B/101-001...-006"
VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "  
VV Mezisoučet  POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 0,000

VV " PÚ 3/ dm chodník  HBB 30X30 pro n.chodník (hl.0,29m)"
VV 4,0 4,000

VV " VP11/ napoj.na stáv.stav: HBB 30x30 =předlažba s výměnou  "
VV 5,0 5,000

VV Mezisoučet 9,000

VV Součet 9,000

2 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně m2 20,000 700,00 14 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV " PÚ 1/ dm chodník LA pro n.chodník  (hl.0,29m): PB 150mm "
VV " ruční dobourání podél nemovitosti (dl. dle mb nopové folie) "
VV 0,50*IZOLmb22 20,000

3 K 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 20,000 119,91 2 398,20 CS ÚRS 2021 01

VV " PÚ 1/ dm chodník LA pro n.chodník  (hl.0,29m): LA 40-50mm "
VV " ruční dobourání podél nemovitosti (dl. dle mb nopové folie) "
VV 0,50*IZOLmb22 20,000

4 K 113107231 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 270,000 150,00 40 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV " PÚ 1/ dm chodník LA pro n.chodník (hl.0,29m): PB 150mm "
VV 290,0 290,000

VV " - odpočet ruční dobourání podél nemovitosti (dl. dle mb nopové folie) "
VV -0,50*IZOLmb22 -20,000

VV Součet 270,000

5 K 113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 270,000 30,43 8 216,10 CS ÚRS 2021 01

VV " PÚ 1/ dm chodník LA pro n.chodník  (hl.0,29m): LA 40-50mm "
VV 290,0 290,000

VV " - odpočet ruční dobourání podél nemovitosti (dl. dle mb nopové folie) "
VV -0,50*IZOLmb22 -20,000

VV Součet 270,000

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 115,000 87,00 10 005,00 CS ÚRS 2021 01

VV " PÚ 5/ vybour. stáv. bet. obrubníku "      115,0 115,000

7 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 30,039 640,00 19 224,96 CS ÚRS 2021 01

VV "  odkopy v pásmu  IS pro-kci stezky:  výkr. Situace -001, vzor.řezy výkr. -004 "

VV " křížení kabely / chodník  hl.0,29m"
VV (0,29-0,1-((0,6+0,4)/2-0,5))*(0,5+0+0,5)*(3,0+0,3*2)*2 1,368

VV (0,29-0,1-((0,6+0,4)/2-0,5))*(0,5+0,5+0,5)*(3,0+0,3*2)*2 2,052

VV " souběh 2-KABELY /chodník hl.0,29m (střed)"
VV (0,29-0,1-((0,6+0,4)/2-0,5))*(0,5+0,5+0,5)*35,0 9,975

VV " souběh 1-KABEL /chodník hl.0,29m (střed)"
VV (0,29-0,1-((0,6+0,4)/2-0,5))*(0,5+0+0,5)*10,0 1,900

VV " souběh 1-KABEL /chodník hl.0,29m (kraj)"
VV (0,29-0,1-((0,6+0,4)/2-0,5))*(0,5+0+0)*25,0 2,375

VV Mezisoučet 17,670

VV " rezerva při nenorm. hl. jiných IS " 0,70*17,67 12,369

VV pOdkopIS22 Součet           Pásmo odkopu IS  30,039

8 K 121151213-15
Sejmutí travního drnu -  plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 100 - do 150 mm strojně - vč. naložení 

na dopravní prostředek  (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci )
m2 160,000 80,00 12 800,00  vlastní

VV " PÚ 2/  odhumusování vč.drnů do hl.0,15m (+výkop 140mm pro chodník)"    
VV 60,0 60,000

VV " PÚ 4/ odhumusování vč. drnů do hl.0,15m (pro KTÚ)"    
VV 100,0 100,000

VV SKRYVKAdrn22 Mezisoučet 160,000

VV Součet 160,000

9 K 129001101-09
Sondy pro ověření ing. sítí  - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4  vč. příplatku za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení s naložením na dopravní prostředek
m3 1,491 1 000,00 1 491,00  vlastní

VV " výkop SOND  ing.sítí:  výkr. Situace -001  "
VV " část společn. sond je započtena v cyklostezce 101.2 "
VV " pro -kci nových ZP (max. hl.0,29m,sondy +0,5m pásmo IS) "
VV " kabely "          (0,29-0,10+0,5)*(0,6*0,6)*2 0,497

VV " ostatní (kan. voda. plyn)"  (0,29-0,10+0,5)*(0,6*0,6)*2 0,497

VV Mezisoučet  0,994

VV " rezerva IS do 50%"           0,50*0,994 0,497

VV SondyIS22 Součet 1,491

10 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 7,209 1 000,00 7 209,00 CS ÚRS 2021 01

VV " odkopy zeminy  ručně  v pásmu IS  (cca 60 % z pásma IS dokop ručně )"
VV " dokop nad kabely  (výkopy 3/4tř. = 40/60 % )"
VV (0,60*pOdkopIS22)*0,40 7,209

VV rODKOPzem22 Součet 7,209

11 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 

strojně
m3 10,152 150,00 1 522,80 CS ÚRS 2021 01

VV " odkopy v zemině  (po odhumusování) "
VV " PÚ 2/ odhum hl.0,15m (+výkop 140mm pro  n.chodník)  60m2 "    
VV 0,14*60,0 8,400

VV " výkop dorovnávky nivelety terénu "
VV 0,05/2*PLANkce22 9,413

VV Mezisoučet 17,813

VV " - odpočet sond a ručních odkopů (3tř.)"
VV -(SondyIS22-0,6*0,6*0,5*2)*0,40 -0,452

VV -rODKOPzem22 -7,209

VV sODKOPzem22 Součet 10,152

12 K 122311101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 12,614 1 000,00 12 614,00 CS ÚRS 2021 01

VV " odkopy zeminy  ručně  v pásmu IS  (cca 60 % z pásma IS dokop ručně )"
VV " dokop nad kabely, teplovodem  (výkopy 3/4tř. = 40/60 % )"
VV (0,60*pOdkopIS22)*0,60 10,814

VV " + ruční dokop podél nemovitosti (dl. dle mb nopové folie) "
VV (0,29-0,05-0,15)*0,50*IZOLmb22 1,800

VV rODKOPkam22 Součet 12,614

13 K 122351102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 

strojně
m3 13,903 150,00 2 085,45 CS ÚRS 2021 01

VV " odkop podkladu komunikací / kamení a zhut. zemina "
VV " - po odpočtu sejmutých krytů (dlažby s ložem, LA s betonem) "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " PÚ 1/ dm chodníku LA pro n.chodník  (hl.0,29m), 290m2 "
VV (0,29-0,05-0,15)*290,0 26,100

VV " PÚ 3/ dm chodník  HBB 30X30 pro  n.chodník  (hl.0,29m) 4 m2 "
VV (0,29-0,04-0,03)*4,0 0,880

VV Mezisoučet 26,980

VV " - odpočet sond a ručních odkopů (4tř.)"

VV -(SondyIS22-0,6*0,6*0,5*4)*0,60 -0,463

VV -rODKOPkam22 -12,614

VV sODKOPkam22 Součet 13,903

14 K 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 0,083 1 000,00 83,00 CS ÚRS 2021 01

VV " VP /obrubníky:  dokop drážky pro lože obrubníků / vzor.řezy výkr.-004 "
VV " chodníkový / zapuštěný 5,5 m "
VV 0,30*0,05*5,5 0,083

VV rRYHY060z22 Součet 0,083

15 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 20,000 315,00 6 300,00 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr. -006: Chránička:  žlab  (stáv.kabely NN 20m)  "
VV CHRANzlab22 20,000

16 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 8,280 728,00 6 027,84 CS ÚRS 2021 01

VV "  výkr. -006-Chránička (stáv.kabely )"   
VV rRYHYchran22 8,280

17 K 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 8,280 1 000,00 8 280,00 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr. -006-Chránička (stáv.kabely 20m )  "
VV 0,60*(1,0-0,31)*CHRANzlab22 8,280

VV rRYHYchran22 Součet   ruční rýhy pro chráničky SO 102.2 8,280

18 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,380 125,50 549,69 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr. -006-Chránička (stáv.kabely ) plast. žlab "
VV 0,60*(1,0-0,31)*CHRANzlab22 8,280

VV " - odpočet OP vestavěných  -kcí  v kabel.rýhách  (celkově: lože, chránička, obsyp) "   
VV -0,60*(0,10+0,125+0,100)*CHRANzlab22 -3,900

VV ZASYPchran22 Součet 4,380

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 8,341 300,00 2 502,30 CS ÚRS 2021 01

VV " Chránička kabel.vedení: zásypy "

VV ZASYPchran22*1,84*1,035   8,341

20 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,337 500,00 1 168,50 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr. -006-Chránička (stáv.kabely ) plast. žlab s víkem pojízdný (145/125mm) "
VV 0,60*(0,125+0,100)*CHRANzlab22 2,700

VV " -odpočet OP žlabu  "             
VV -0,145*0,125*CHRANzlab22 -0,363

VV OBSYPchran22 Mezisoučet 2,337

21 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 4,451 300,00 1 335,30 CS ÚRS 2021 01

VV "  Chráničky kabel.vedení "
VV OBSYPchran22*1,84*1,035 4,451

22 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 10,000 98,00 980,00 CS ÚRS 2021 01

VV " odvoz na mezideponii + rozvor z mezideponie "
VV 2*ZASYPzem22 10,000

23 K 162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 37,935 197,00 7 473,20 CS ÚRS 2021 01

VV " zemina s drny "
VV 0,15*SKRYVKAdrn22 24,000

VV Mezisoučet skrývka 24,000

VV " výkopy zemina + kamení celkem "
VV SondyIS22 1,491

VV rODKOPzem22 7,209

VV sODKOPzem22 10,152

VV rRYHY060z22 0,083

VV Mezisoučet    výkop celkem 18,935

VV " - odpočet  sypaniny spotřebované "
VV " zásypy zeminou "
VV -ZASYPzem22 -5,000

VV ODVOZzem22 Součet 37,935

24 K 162751133 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 26,157 223,00 5 833,01 CS ÚRS 2021 01

VV " výkopy kamení celkem "
VV rODKOPkam22 12,614

VV sODKOPkam22 13,903

VV Mezisoučet    výkop celkem 26,517

VV " - odpočet  sypaniny spotřebované "
VV " zásyp části sond (z odkopaného kamení) "
VV -rZASYPsond22 -0,360

VV ODVOZkameni22 Součet 26,157

25 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 5,000 274,00 1 370,00 CS ÚRS 2021 01

VV " nalož. pro rozvoz z mezideponie "
VV ZASYPzem22 5,000

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 64,092 16,30 1 044,70 CS ÚRS 2021 01

VV ODVOZzem22 37,935

VV ODVOZkameni22 26,157

VV Součet 64,092

27 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 114,776 200,00 22 955,20 CS ÚRS 2021 01

VV ODVOZzem22*(1,7+1,8)/2 66,386

VV ODVOZkameni22*(1,8+1,9)/2 48,390

VV Součet 114,776

28 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,000 125,50 627,50 CS ÚRS 2021 01

VV " PÚ 7/  zásyp zeminou  M3 "          5,0 5,000

VV ZASYPzem22 Mezisoučet 5,000

29 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 0,360 501,00 180,36 CS ÚRS 2021 01

VV " srovnávací položka pro ruční zásyp "

VV " zásyp části sond (0,5m) po ověření hl. IS (ze štěrkov. odkopů)"
VV (0,6*0,6*0,5)*2 0,360

VV rZASYPsond22 Mezisoučet 0,360

30 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 381,500 20,00 7 630,00 CS ÚRS 2021 01

VV " TZ skl.-KCE 1, 2 chodník:  úprava pláně po výkopech "
VV " VP1/ nový chodn. ZD6 tv.200x100mm "     290,0 290,000

VV " VP2/ pojížd. chodn. ZD8 tv.200x100mm "    12,0 12,000

VV " VP4/ hmat. pásy ZD6 SLP tvar 200x100mm "     45,0 45,000

VV " VP5/ hmat. pásy ZD8 SLP tvar 200x100mm "       2,0 2,000

VV "VP 7/  rozšíření pro obruby "         0,25*110,0 27,500

VV PLANkce22 Mezisoučet 376,500

VV " úprava pláně po DM pro předlažby "
VV " VP3/ napoj.na stáv.stav: HBB 30x30= předlažba"  5,0 5,000

VV Součet 381,500

D 4 Vodorovné konstrukce 960,00

31 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,200 800,00 960,00 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr. -006-Chránička (stáv.kabely ) plast. žlab s víkem pojízdný "
VV 0,60*0,10*CHRANzlab22 1,200

VV LOZEchran22 Mezisoučet 1,200

D 5 Komunikace pozemní 234 514,70

32 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 349,000 200,00 69 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV " TZ skl.-KCE 1+2:  chodník:  ŠD  fr.0-32,  tl.200mm "
VV " VP1/ nový chodn. ZD6 tv.200x100mm "     290,0 290,000

VV " VP2/ pojížd. chodn. ZD8 tv.200x100mm "    12,0 12,000

VV " VP4/ hmat. pásy ZD6 SLP tvar 200x100mm "     45,0 45,000

VV " VP5/ hmat. pásy ZD8 SLP tvar 200x100mm "       2,0 2,000

VV Součet 349,000
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33 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 290,000 200,00 58 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV " V cenách jsou i nákl. na dodání hmot pro lože do 40mm a mater.na výplň spár. "
VV " TZ skl.-KCE 1 chodník, +kladečs. schéma dlažby výkr.-005 "
VV " VP1/ nový chodník tvar 200x100:  ZD6  šedá "    
VV 290,0 290,000

VV ZD6A22 Součet 290,000

34 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 295,800 220,00 65 076,00 CS ÚRS 2021 01

VV " VP1/ nový chodník tvar 200x100:  ZD6  šedá "      
VV 290,0*1,02 295,800

35 K 596211120 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 m2 45,000 200,00 9 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV " V cenách jsou i nákl. na dodání hmot pro lože do 40mm a mater.na výplň spár. "
VV " TZ skl.-KCE 1 chodník, +klad. schéma v.-005:  vkládané pásy "
VV " VP4/ hmat. pásy SLP tv. 200x100: ZD6 bílá "        
VV 45,0 45,000

VV ZD6B22 Součet 45,000

36 K 596211124
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny B
m2 45,000 50,00 2 250,00 CS ÚRS 2021 01

VV ZD6B22 45,000

37 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 46,350 300,00 13 905,00 CS ÚRS 2021 01

VV " VP4/ hmat. pásy SLP tv. 200x100: ZD6 bílá s výstupky "           
VV 45,0*1,03 46,350

38 K 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 14,000 220,00 3 080,00 CS ÚRS 2021 01

VV " V cenách jsou i nákl. na dodání hmot pro lože do 40mm a mater.na výplň spár. "
VV " TZ skl.-KCE 2  chodník pro pojezd automobilů (přejezdy)"
VV " VP2/ nový chodník POJÍŽDĚNÝ tvar 200x100:  ZD8  šedá " 
VV 12,0 12,000

VV " VP5/ hmat. pásy POJÍŽD.chodn. SLP tvar 200x100mm: ZD8 bílá "      
VV 2,0 2,000

VV ZD8A22 Součet 14,000

39 K 596211214
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A
m2 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2021 01

VV " VP5/ hmat. pásy POJÍŽD.chodn. SLP tvar 200x100mm: ZD8 bílá "      

VV 2,0 2,000

40 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 12,360 270,00 3 337,20 CS ÚRS 2021 01

VV " VP2/ nový chodník POJÍŽDĚNÝ tvar 200x100:  ZD8  šedá " 
VV 12,0*1,03 12,360

41 M 59245006-R6
dlažba skladebná pro nevidomé s výstupky 20x10x6 cm   bílá - cena vč. podbetonování a 

příplatku za MC lože pro pojížděnou dlažbu 
m2 2,060 700,00 1 442,00  vlastní

VV " VP5/ hmat. pásy POJÍŽD.chodn. SLP tvar 200x100mm: ZD8 bílá "      
VV 2,0*1,03 2,060

42 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 

m2
m2 5,000 200,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV " V cenách jsou i nákl. na dodání hmot pro lože do 30mm a mater.na výplň spár. "
VV " TZ skl.-KCE 3 = předláždění ( s výměnou dlažby) "
VV " VP3/ napojení na stáv. chodník HBB 30/30 "             
VV 5,0 5,000

43 M 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní m2 5,150 430,00 2 214,50 CS ÚRS 2021 01

VV " VP3/ napojení na stáv. chodník HBB 30/30, předlažba s výměnou "     
VV 5,0*1,03 5,150

44 K 599432111-21
Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) z deskové dlažby - 

drobným kamenivem fr.0-4
m2 5,000 15,00 75,00  vlastní

VV " VP3/ napojení, předlažba HBB 30/30 "         5,0 5,000

45 K 599432111-22
Dodatečné přespárování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) zámkové  dlažby - 

drobným kamenivem fr.0-4
m2 349,000 15,00 5 235,00  vlastní

VV ZD6A22 290,000

VV ZD6B22 45,000

VV Mezisoučet   chodníky pochůzí 335,000

VV ZD8A22 14,000

VV Mezisoučet  chodníky pojížděné 14,000

VV Součet 349,000

D 8 Trubní vedení 8 000,00

46 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 4,000 2 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV " PÚ 6/ výš. úprava poklopů "    4 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 44 160,00

47 K 916231213-20
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého tř. C16/20
m 110,000 240,00 26 400,00  vlastní

VV " VP7/  chodník. obrub.100/250/1000 "         110,0 110,000

48 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 111,100 100,00 11 110,00 CS ÚRS 2021 01

VV " VP7/  chodník. obrub.100/250/1000 "  110,0*1,01 111,100

49 K 916231294-10
Příplatek za osazení obloukového obrubníku: osazení a začištění MC  vč. řezání betonových 

obrubníků (silniční i chodníkové) R 5-10m
m 8,000 200,00 1 600,00  vlastní

VV " Situace -001, R 10m,1x "                 8,0 8,000

50 K 916231294-15
Příplatek za osazení obloukového obrubníku: osazení a začištění MC  vč. řezání betonových 

obrubníků (silniční i chodníkové) R 10-15m
m 10,000 200,00 2 000,00  vlastní

VV " Situace -001, R 14m,1x "                 10,0 10,000

51 K 916231294-30
Příplatek za osazení obloukového obrubníku: osazení a začištění MC  vč. řezání betonových 

obrubníků (silniční i chodníkové) R 15-15m
m 10,000 200,00 2 000,00  vlastní

VV " Situace -001, R 20m,1x "                 10,0 10,000

52 K 919541111-01 Odstranění  propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 400 m 7,000 150,00 1 050,00  vlastní

VV " srovnávací položka "
VV " výkr.002  PÚ/  odstranění ocel. roury, D300 "     7,0 7,000

D 997 Přesun sutě 43 834,32

53 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 124,164 34,00 4 221,58 CS ÚRS 2021 01

VV SUTbetSYPK22 94,250

VV SUTasfalt22 28,420

VV SUTkameni22 1,494

VV Součet 124,164

54 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 620,820 9,00 5 587,38 CS ÚRS 2021 01

VV " skládka /recyklace  s poplatkem "
VV SUTbetSYPK22*(6-1) 471,250

VV SUTasfalt22*(6-1) 142,100

VV SUTkameni22*(6-1) 7,470

VV Součet 620,820

55 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 24,516 34,00 833,54 CS ÚRS 2021 01

VV SUTbetKUS22 24,516

56 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 122,580 9,00 1 103,22 CS ÚRS 2021 01

VV " na skládku /recyklaci "
VV SUTbetKUS22*(6-1) 122,580

57 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,420 34,00 14,28 CS ÚRS 2021 01

VV OCELinv22 0,420

58 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1,680 9,00 15,12 CS ÚRS 2021 01

VV " na skládku dle investora  (ocel.hmoty) "
VV OCELinv22*(5-1) 1,680

59 K 997221611-01 Nakládání kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 24,516 40,00 980,64  vlastní

VV SUTbetKUS22 24,516

60 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,420 40,00 16,80 CS ÚRS 2021 01

VV OCELinv22 0,420

61 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu 

pod kódem 17 01 01
t 118,766 140,00 16 627,24 CS ÚRS 2021 01

VV " suť beton. kusová:  DM dlažby a obrubníky "
VV " HBB 30/30 "                                  9,0*0,095*1,10                          0,941
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " bet. obrubn. stoj. vč. lože 115mb "   115*0,205 23,575

VV SUTbetKUS22 Mezisoučet 24,516

VV " suť beton. SYPKÁ:  DM plochy "
VV " bet.podkl.pod LA celk.290m2, tl. 0,15m "  290*0,325 94,250

VV SUTbetSYPK22 Mezisoučet 94,250

VV Součet 118,766

62 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 28,420 500,00 14 210,00 CS ÚRS 2021 01

VV  " bouraný asfalt.: 0,05m, celk. 290 m2 "   290,0*0,098 28,420

VV SUTasfalt22 Mezisoučet 28,420

63 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 1,494 150,00 224,10 CS ÚRS 2021 01

VV " celkem suť "                         149,100 149,100

VV Mezisoučet 149,100

VV " - JINÉ SUTĚ DLE POPLATKŮ "
VV -SUTbetKUS22 -24,516

VV -SUTbetSYPK22 -94,250

VV -SUTasfalt22 -28,420

VV -OCELinv22 -0,420

VV Mezisoučet   -147,606

VV SUTkameni22 Součet 1,494

64 K 997221899-01
DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení stavebního odpadu - 

skládka investora
t 0,420 1,00 0,42  vlastní

VV " POZNÁMKA "
VV " Položka je určena pro vyčíslení sutě a hmot" 
VV " na sklád. investora nebo správce  /bez poplatku " 
VV " bilance tonáže z této položky je pak použita pro odvozy sutí  "
VV "  a hmot na určené místo investorem "
VV Mezisoučet    POZNÁMKA 0,000

VV " OCEL  skládka správce komun. nebo sběrna (dle stavu materiálů)"
VV " PÚ / DM propustek ocel.roura 7m. D300 "   0,060*7,0 0,420

VV OCELinv22 Mezisoučet 0,420

VV Součet 0,420

D 998 Přesun hmot 11 543,20

65 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 115,432 100,00 11 543,20 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 10 022,77

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 022,77

66 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 40,000 100,00 4 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV " VP 6/ nopová folie, vzor.řez 5 "
VV 1,0*IZOLmb22 40,000

67 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 40,000 150,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV " VP 6/ nopová folie, vzor.řez 5 "             40,0 40,000

VV IZOLmb22 Mezisoučet 40,000

68 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,022 1 035,00 22,77 CS ÚRS 2021 01

D M Práce a dodávky M 16 531,58

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 16 531,58

69 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,020 100 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV CHRANzlab22*0,001 0,020

70 K 460490014 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm m 20,000 40,00 800,00 CS ÚRS 2021 01

VV CHRANzlab22 20,000

71 K 460510274 Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 20 cm m 20,000 100,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV " výkr. -006-Chránička (stáv.kabely ) plast. žlab s víkem pojízdný (145/125mm) "      
VV 20,0 20,000

VV CHRANzlab22 Mezisoučet 20,000

72 M 56245115 žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 130x130mm dl 1,2m kus 18,000 400,00 7 200,00 CS ÚRS 2021 01

VV (CHRANzlab22*1,05)/1,20 17,500

VV 18,0-17,5 0,500

VV Součet 18,000

73 M 56245116 víko kabelového žlabu ze směsových plastů 130x130mm dl 1,2m kus 18,000 250,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV (CHRANzlab22*1,05)/1,20 17,500

VV 18,0-17,5 0,500

VV Součet 18,000

74 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,224 141,00 31,58 CS ÚRS 2021 01
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Náklady ze soupisu prací 94 438,09

PSV - Práce a dodávky PSV 48 979,09

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 4 051,00

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 870,00
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Náklady soupisu celkem 94 438,09

D PSV Práce a dodávky PSV 48 979,09

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 4 051,00

1 K 7431311151 Montáž trubka ochranná  plastová tuhá D do 63 mm uložená do země, m 16,000 36,00 576,00  vlastní

2 M 3457135201 trubka elektroinstalační ohebná flexibilní do země, kabelová DN 63 m 16,000 31,00 496,00  vlastní

3 K 7436121111 Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi m 14,000 50,00 700,00  vlastní

4 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 14,000 68,00 952,00 CS ÚRS 2021 01

5 K 7436221001 Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby kus 6,000 45,00 270,00  vlastní

6 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 1,000 28,00 28,00 CS ÚRS 2021 01

7 M 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 5,000 30,00 150,00 CS ÚRS 2021 01

8 K 7439911001 Měření zemních odporů zemniče kus 1,000 879,00 879,00 CS ÚRS 2021 01

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 870,00

9 K 7442211111 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,5-4 mm2 zatahovací m 2,000 24,00 48,00  vlastní

10 M 3414102501 vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm2 m 2,000 21,00 42,00  vlastní

11 K 7444311001 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně m 15,000 26,00 390,00  vlastní

12 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 15,000 26,00 390,00 CS ÚRS 2021 01

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 5 016,00

13 K 7464261211
Ukončení kabelů do 1 kV celoplastových venkovních koncovkou KV, KVU do 4x35 

mm2
kus 2,000 284,00 568,00  vlastní

14 K 7465113211
Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní páskovou do 1 kV SVpe do 3x50, 4x35 

mm2
kus 2,000 342,00 684,00  vlastní

15 M 3543601801 spojka kabelová s pryžovou izolací  25-50 mm2 kus 2,000 1 882,00 3 764,00  vlastní

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 39 042,09

16 K 7472111001 Montáž pojistka závitová E 27 do 25 A se zapojením vodičů kus 1,000 298,00 298,00 CS ÚRS 2021 01

17 M 345231700 spodek pojistkový E27 vestavný 2112-33 s porcelánovým kroužkem kus 1,000 97,00 97,00 CS ÚRS 2021 01

18 K 7481321211 Montáž svítidlo venkovní na výložník do 10 kg kus 1,000 682,00 682,00  vlastní

19 M 3484456102 svítidlo venkovní 150W vč. výbojky kus 1,000 14 593,09 14 593,09  vlastní

20 K 7487112001 Montáž - stožár osvětlovacÍ kus 1,000 4 799,00 4 799,00  vlastní

21 M 3167406801 stožár osvětlovací žárově zinkovaný 10m kus 1,000 14 089,00 14 089,00  vlastní

22 K 7487211101 Montáž výložník osvětlení jednoramenný do 35 kg kus 1,000 941,00 941,00  vlastní

23 M 3167706001 výložník  V1/114 – 2000 - žárově zinkovaný kus 1,000 2 189,00 2 189,00  vlastní

24 K 7487410001 Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh / 2 okruhy kus 1,000 424,00 424,00  vlastní

25 M 3456280001 svorkovnice stožárová - kompletní, průběžná, odbočná kus 1,000 930,00 930,00  vlastní

D M Práce a dodávky M 45 459,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 27 040,00

26 K 0200010001 Vytýčení stávajících inženýrských sítí kus 0,050 10 000,00 500,00  vlastní

27 K 2100308031 Montáž - jeřáb hoď 4,000 1 200,00 4 800,00  vlastní

28 K 2100308041 Doprava materiálu kus 2,000 2 000,00 4 000,00  vlastní

29 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,050 100 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

30 K 4600500031
Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v 

hornině tř 3
kus 1,000 1 000,00 1 000,00  vlastní

31 K 4600707531 Kopaná sonda ručně pro určení polohy podzemních zařízení á 0,5m3 kus 1,000 1 000,00 1 000,00  vlastní

32 K 15001 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění m3 1,000 2 000,00 2 000,00  vlastní

33 M 5893705201 směs betonová pro lehký beton m3 1,000 3 000,00 3 000,00  vlastní

34 K 4600800141 Pouzdrový základ vč. pomocného materiáliu ks 1,000 1 500,00 1 500,00  vlastní

35 K 4602001531 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 m 8,000 245,00 1 960,00  vlastní

36 K 4604210011
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 50 

cm
m 8,000 80,00 640,00  vlastní

37 K 460421901 Oprava lože kabelů z písku nebo štěrkopísku se zakrytím cihlami šířky lože do 15 cm m 2,000 200,00 400,00  vlastní

38 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 8,000 50,00 400,00 CS ÚRS 2021 01

39 K 460560153 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3 m 8,000 80,00 640,00 CS ÚRS 2021 01

40 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 2,000 100,00 200,00  vlastní

D 21-M Elektromontáže 18 419,00

41 K 2109011901 Montáž hliníkových kabelů AYKY 1 kV 4x25 mm2 volně uložených m 12,000 61,00 732,00  vlastní

42 M 34113120 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2 m 12,000 54,00 648,00 CS ÚRS 2021 01

43 K 0111140005 Demontáž stávajícího stožáru vč. likvidace ks 1,000 6 875,00 6 875,00  vlastní

44 K 0111140001 Geodetické vytýčení trasy veřejného osvětlení ks 1,000 6 930,00 6 930,00  vlastní

45 K 0430020001 Zkoušky - spolupráce s revizním technikem hod 2,000 462,00 924,00  vlastní

46 K 0440020001 Revize hod 5,000 462,00 2 310,00 CS ÚRS 2021 01
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Náklady soupisu celkem 142 907,14

D HSV Práce a dodávky HSV 142 907,14

D 1.01 Zemní práce - KTÚ 39 232,15

1 K 162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1,400 197,50 276,50 CS ÚRS 2021 01

VV " POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace  "
VV " Výkaz výměr (VV)  dle výpisu na: "
VV " výkr. B.801.2 -001 Situace KTÚ...výpis  výměr (dále už jen VV / ...) "
VV " doplnění dle Techn. zprávy SO 801.2  KTÚ a sadové úpravy 2.část (dále jen TZ ) "
VV " Poznámka odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky. "  
VV Mezisoučet  POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 0,000

VV " TZ: odvoz shrabků a odpadu z pročištění (odpad do 20% ploch)"
VV (0,03+0,05)/2*OHUMm212*0,20 1,400

VV ODVOZktu12 Mezisoučet 1,400

VV Součet 1,400

2 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,400 16,30 22,82 CS ÚRS 2021 01

VV ODVOZktu12 1,400

3 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2,450 150,00 367,50 CS ÚRS 2021 01

VV ODVOZktu12*(1,7+1,8)/2 2,450

4 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 175,000 80,00 14 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV " VV2/ ohumusování 175 m2 , vč. manipulace do 50m  "
VV " skladba ohumus. pod travní koberec (10 cm veget.vrstva + 3 cm travní substrát) "
VV TRAVA12 175,000

VV OHUMm212 Mezisoučet      OHUMUSOVÁNÍ 175,000

5 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 30,643 350,00 10 725,05 CS ÚRS 2021 01

VV "  předpoklad. dovoz  přímo na místo aplikace (bez překládek a rozvozů) "
VV 0,10*TRAVA12*1,03*1,7 30,643

6 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 

1:5
m2 175,000 21,00 3 675,00 CS ÚRS 2021 01

VV " skladba ohumus. pod travní kobec (10 cm veget.vrstva + 3 cm travní substrát) "
VV TRAVA12 175,000

7 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 5,408 935,00 5 056,48 CS ÚRS 2021 01

VV 0,03*TRAVA12*1,03 5,408

8 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 175,000 20,00 3 500,00 CS ÚRS 2021 01

VV " VV 2/  ohumusování 175m2 "
VV " srovnání podkladu po stavbě  pod ohumusování  "   
VV OHUMm212 175,000

9 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 175,000 4,00 700,00 CS ÚRS 2021 01

VV " Tz: vyčištění po stavbě (vyhrabáním), před ohumusováním "
VV OHUMm212 175,000

10 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 1,136 800,00 908,80 CS ÚRS 2021 01

D 1.03 Založení trávníků 103 674,99

11 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a 

svahu do 1:5
m2 175,000 19,00 3 325,00 CS ÚRS 2021 01

VV " jemná modelace pro parkový trávník "
VV TRAVA12 175,000

12 K 181411151 Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 175,000 72,00 12 600,00 CS ÚRS 2021 01

VV " VV 1 /  zatravněním kobercem"          175,0 175,000

VV TRAVA12 Mezisoučet          TRÁVNÍK SO 801.2 175,000

26 M 69334007-01

koberec trávníkový pro parkový trávník, tl.vegetač. (substrát.) vrstvy v koberci  20mm+ výška 

trav.rostlin 25-30mm , kosený, hustý, soudržný - VZOREK NECHAT ODSOUHLASIT 

INVESTOREM

m2 201,250 165,00 33 206,25  vlastní

VV " travní koberce vč. prořezů  a napojení na stávaj. stav  "
VV TRAVA12*1,15 201,250

14 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 175,000 2,00 350,00 CS ÚRS 2021 01

VV TRAVA12 175,000

15 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 175,000 2,00 350,00 CS ÚRS 2021 01

VV TRAVA12 175,000

16 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 175,000 4,00 700,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1*TRAVA12 175,000

17 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 

do 1:5
m2 175,000 11,00 1 925,00 CS ÚRS 2021 01

VV " odplevelení před založením "
VV TRAVA12 175,000

18 K 184802611-01
Chemické odplevelení po založení kultury -selektivním herbicidem - postřikem na široko v rovině 

a svahu do 1:5 vč. dodávky herbicidu 
m2 175,000 22,00 3 850,00  vlastní

VV " odplevelení po založení 1x   "

VV TRAVA12 175,000

19 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,005 4 521,00 22,61 CS ÚRS 2021 01

VV TRAVA12*0,030*0,001 0,005

20 M 25191155-11 hnojivo startovací - pro založení trávníků,   spotřeba 30g/m2 kg 5,408 154,00 832,83  vlastní

VV TRAVA12*0,030*1,03 5,408

21 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 175,000 3,00 525,00 CS ÚRS 2021 01

VV " dokončovací péče:  cykl 1x "		
VV 1*TRAVA12 175,000

22 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 82,250 60,00 4 935,00 CS ÚRS 2021 01

VV " základní zálivka po drnování "
VV TRAVA12*0,020 3,500

VV VODA3drn12 Mezisoučet   voda drnování 3,500

VV " dokončovací péče  3X "
VV " POZNÁMKA:  délka péče bude upřesněna v Zadávacích podmínkách SoD "
VV 3*TRAVA12*0,15 78,750

VV VODA3pece12 Mezisoučet  voda péče 78,750

VV VODA3m312 Součet 82,250

23 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 82,250 350,00 28 787,50 CS ÚRS 2021 01

VV VODA3m312 82,250

24 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 82,250 100,00 8 225,00 CS ÚRS 2021 01

VV " !!!  dovozovou vzdálenost si dodavatel ve své nabídce "
VV " cenově přizpůsobí svým vlastním možnostem  !!! "
VV VODA3m312*(2-1) 82,250

25 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 5,051 800,00 4 040,80 CS ÚRS 2021 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: PŘEROV Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 61 000,00

OST - Ostatní 9 000,00

    O01 - Ostatní - Dopravně inženýrské opatření 9 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 52 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 19 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

VRN 2 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - 2. ČÁST
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: PŘEROV Datum: 18. 3. 2021

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:
PRINTES -  

ATELIÉR, s.r.o., 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 61 000,00

D OST Ostatní 9 000,00

D O01 Ostatní - Dopravně inženýrské opatření 9 000,00

1 K 090001000-11
Ostatní náklady DIO:  dočasné dopravní značení  a zajištění dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání 

komunikací pro realizaci stavby,zajištění provizorního přístupu pro pěší
kpl 1,000 9 000,00 9 000,00  vlastní

VV " A- Průvodní zpráva: "

VV " odstavec : 2. b) délka pronájmu do 2 měsíců / 2.část "

VV " odstavec : 5. d) Dopravní omezení ... "

VV 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 000,00

2 K 012002000 Geodetické práce Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV " geometr. práce:  před výstavbou,  při provádění stavby, po výstavbě "

VV " vč. geometrického plánu "         1 1,000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00

4 K 02200300019 Příprava staveniště - Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí  v zájmové lokalitě Kč 1,000 5 000,00 5 000,00  vlastní

VV " Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí "

VV " před zahájením zemních prací "

VV " výkr.  B.101.1(2)-001  SITUACE  (viz. Legenda sítí) "

VV " výkr.  B.102.1(2)-001  SITUACE  (viz. Legenda sítí) "

VV " A- Průvodní zpráva: odstavec 10) "

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 6 000,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV " vybudování, provoz, odstranění a zapravení povrchů po  ZS "   

VV " dle TZ  -A Průvodní zpráva. odstavec  5) 12)  "   

VV " výkr.  A.-005  Zásady organizace výstavby "

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 19 000,00

6 K 04319400011
Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.10 - 

po recyklaci použití na povrch terénu 
Kč 1,000 8 000,00 8 000,00  vlastní

7 K 04319400012
Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška  294 2005sb, příloha č.2 -

výluh - nebezpečný odpad  (asfalty z komunikací)
Kč 1,000 8 000,00 8 000,00  vlastní

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

9 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

VV " dle TZ  -A Průvodní zpráva. odstavec  15) d  "   

VV 1 1,000
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