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Věc:
Cenová nabídka na technickou přípravu, inženýring a TDS opravy mostů ev.č. M 2.1, M 
2.2, M3 a M4 v  Karlových Varech

Cenová nabídka je zpracována na základě závěrů a doporučení diagnostického průzkumu mostu 
zpracovaného Centrumem dopravního výzkumu a vydaného dne 12.5.2021.

Cílem připravované opravy v rámci stavební údržby je odstranit závady, které se nejvíce podílí 
na rychle se zhoršujícím stavu předmětných mostů a které doporučuje uvedený diagnostický 
průzkum odstranit okamžitě (do 1 roku). Těmito závadami jsou:

Utěsnění vozovky a chodníků v místech dilatačních závěrů
Oprava živičného krytu v místech závad (výtluky, propady, trhliny, otevřená středová 
spára)
Opravit svody odvodnění včetně napojení na mostní odvodňovače
Ochránit patní kloub 0P2 před zanesením nečistotami a povětrnostními podmínkami
oplechováním
Provedení ochrany obnažené výztuže spodní stavby a následné překrytí sanačními 
hmotami

Tato cenová nabídka je zpracována za předpokladu následujícího technického řešení, které 
bude v rámci technické přípravy rozpracována v rámci zjednodušené PDPS.

1. Výměna všech stávajících dilatačních závěrů (podpovrchové a povrchové) za
dilatační závěry povrchové elastom erové (EMZ). Tyto závěry se jeví jako ekonomicky 
nejvýhodnější s ohledem na plánovanou generální opravu celého mostu (včetně 
dilatačních závěrů) v horizontu 5 let. Tyto EMZ jsou plovoucí a nemusí být zasahováno 
do stávající nosné konstrukce, kde by hrozilo riziko nutnosti dalších větších zásahů do 
konstrukce. Z hlediska delší životnosti jsou tyto EMZ na tento most však nevhodné a 
můžou být použity pouze za předpokladu uskutečnění plánované generální opravy. 
Pouhé zalití vzniklých spár bude vždy krátkodobé a bude nutno je pravidelně 
obnovovat, vzhledem k pohybům konstrukce a stavu vozovky. Nelze tímto zaručit trvalé 
zamezení průniku vody do konstrukce v horizontu 5 let.



2. Výměna kom pletní obrusné vozovkové vrstvy. Stávající obrusná vrstva vykazuje 
velké množství vad a celkovou deformaci -  vyjeté koleje. V případě provedení pouze 
lokálních oprav nelze provést z důvodu napojení nové dilatační závěry. Zároveň budou 
lokální opravy v takovém množství, že se náklady budou blížit ceně opravě celkové.
V neposlední řadě je nutné přihlédnout k faktu, že izolace nosné konstrukce je zřejmě 
poškozena a v části konstrukce nefunkční a v případě pouze částečné opravy bude 
v horizontu 5 let zřejmě docházet k opakovaným vadám. Celková výměna výrazně zvýší 
komfort jízdy na mostě.

3. Prodloužení svislých svodů odvodňovačů -  dle požadavku diagnostického průzkumu

4. Oplechování vrubového kloubu u OP2 mostu ev.č.M3 -  dle požadavku diagnostického 
průzkumu a funkčního provedení na OPI

5. Hrubá reprofilace (sanace) spodní stavby všech mostů, především mostu ev.č.M3 
v místech, kde je obnažena stávající betonářská výztuž.

6. Oprava bude prováděna za úplné uzavírky m ostu v délce max. 2měsíců, aby bylo 
možné provést kompletní výměnu obrusné vrstvy a dilatačních závěrů bez rizika 
napojování, a z důvodu úzkého průjezdného profilu.

7. Předpokládané finanční náklady na realizaci opravy (stavební údržby) jsou 4 mil.kč.

Rozsah projektové dokumentace (zjednodušená PDPS):

Technická zpráva 
Půdorys
Výkresy EMZ -  každý samostatně půdorys+řezy (7x)

- Výkres oplechování vrubového kloubu 0P2
Výkres odvodnění mostu -  prodloužení napojení svislých svodů

- Výkres sanace spodní stavby
Dopravně inženýrské opatření včetně projednání s Policií ČR 
Soupis prací (bez cen)
Kontrolní rozpočet 
Harmonogram prací

Termín zhotovení projektové dokumentace:

Do 90 dní od objednávky a potvrzeného technického řešení (bez případného projednání 
se stavebním úřadem a dotčenými orgány).

Cena:

- Projektová dokumentace (zjednodušená PDPS) - 144.280,- Kč
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Cena nezahrnuje:

Případné projednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány

S pozdravem

Václav
Vlček

Strana 3


