



Magistrát města město Mladá Boleslav

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

Staroměstské náměstí 69

293 49 Mladá Boleslav

V Praze dne 2.12. 2021

Věc: Nabídka projektových prací

Název akce: Mladá Boleslav – divadlo

Přestavba a úprava hygienického zařízení na šatny herců

1. nadzemní podlaží - WC, sprchy, šatny herců

2. nadzemní podlaží - WC

3. nadzemní podlaží - WC

Zak. číslo: 089 069 21 00

Projektové stupně:

A/1 Vypracování spojeného projektu pro stavební povolení a pro provedení stavby

A/2 Vypracování spojeného projektu pro stavební povolení

B) Neoceněný a oceněný výkaz výměr

Rozsah:

- Základní průzkum profesí
- Stavebně architektonická (včetně detailů)
- Stavebně konstrukční
- Silnoproudé el. rozvody (včetně osvětlení)
- Vodovod
- Kanalizace
- Úprava ústředního vytápění
- Nucené větrání
- PBŘ

Cena:

Výpočet je připravený dle Honorářového řádu České komory architektů, 3. vydání z roku 2018.

Započitatelné náklady (odhad)

1.555.000,- Kč

Honorářová zóna III.

Minimální procentuální sazba honoráře (11,285 %)	to je 175.482,- Kč
Maximální procentuální sazba honoráře (13,950 %)	to je 216.922,- Kč

Za kompletní projektovou činnost a inženýrskou činnost bez použití koeficientu za rekonstrukci (1,20) je vypočtena základna 235.442,- Kč

A/1) Zpracování spoj. projektu pro SP a pro provedení stavby:

Dle ceníku 22 + 28 = 50 % (použito 48 %)

Cena po slevě bez DPH 113.000,- Kč

Základní sazba DPH (21 %) 23.730,- Kč

Cena včetně DPH 136.730,- Kč

z toho

A/2) Zajištění stavebního povolení: 15.000,- Kč + DPH

Vypracování projektové dokumentace 98.000,- Kč + DPH

C) Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby, spolupráce při zadání stavby; výkazy i rozpočty budou rozděleny dle požadavku

Dle ceníku 7%

Cena po slevě bez DPH 16.500,- Kč

Základní sazba DPH (21 %) 3.465,- Kč

Cena včetně DPH 19.965,- Kč

SOUČET: A/1; A/2; B 129.500,- Kč + DPH

Termíny:

A/1 Vypracování spojeného projektu pro stavební povolení a pro provedení stavby 28.2. 2022

A/2 Vypracování spojeného projektu pro stavební povolení 31.5. 2022

B) Neoceněný a oceněný výkaz výměr 30.3. 2022

Počet vyhotovení:

A/1 Vypracování spojeného projektu pro stavební povolení a pro provedení stavby 6 x papírová verze + 2 x CD

A/2 Vypracování spojeného projektu pro stavební povolení 2 x papírová verze + 2 x CD

B) Neoceněný a oceněný výkaz výměr 2 x papírová verze + 2 x CD

S pozdravem
xxxxxxxxxxxx