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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: .
Číslo smlouvy zhotovitele: .

ČI. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Pohřební ústav města České Budějovice, příspěvková organizace
se sídlem: Pražská tř. 22751108 ,370 10 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Kateřina Vrbová-ředitelka organizace
DIČ: CZ70890412
IČ: 70890412
bankovní spojení:
číslo účtu:

dále jen "objednatel"

Zhotovítel:

VIDOX s.r.o.
se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 O1 Český Krumlov
zápis v OR: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, 6919
zastoupený: ve věcech smluvních:

IČ:25160168
DIČ: CZ25160168
bankovní spojení:
Č. účtu:
bankovní spojení:
Č. účtu:

dále jen .zhotovítcl"

ČI. II.
Všeobecné smluvní podmínky

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je rozpočet zhotovitele, u kterého zarucuje
zhotovitel jeho úplnost (nabídka zhotovitele). V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu
se použije nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitele, nedohodnou-li se
smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů
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tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále
označován též jako "smluvní dokumenty".

2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání,
nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních
předpisů.

3. Dodavatel (zhotovitel) prohlašuje, že se úplně a důkladně seznámil s projektovou
dokumentací ve stupni pro provádění stavby a současně dále prohlašuje, že PDPS obsahuje
veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné a úplné zhotovení díla. Cena za dílo je tímto
konečná.

4. Zhotovitel zakázku nepředá dále jinému subjektu jako celek a to pod smluvní pokutou ve
výši 5% z celkové ceny díla dle čl. 5 odst. 1 této smlouvy. Porušení tohoto ustanovení je
považováno za hrubé porušení povinností zhotovitele.

ČI. III.
Předmět plnění

1. Předmětem plnění je zhotovení díla, tj. "Hřbitov Třebotovice - oprava vnějších zdí"
v rozsahu dle PDPS a výkazu výměr včetně soupisu prací zpracovaný a aktualizovaný firmou
Jan Borovka (příloha č. 1 k této smlouvě) a zpracované dle projektové dokumentace
vypracované firmou VYKOS CZ, s.r.o.

2. Součástí předmětu plnění je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl,
která jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich
provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje objednateI. Součástí díla je dále zejména
dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění,
přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č.
30912006 Sb., v platném znění.

3. Součástí předmětu dílaje rovněž zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení
dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení
veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů
předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní
zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické
postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a
komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných
geologických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Součástí předmětu plnění je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo
montážní činností zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel
předloží objednateli po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel je srozuměn
s tím, že je původcem odpadu a na základě toho je povinen dodržovat veškeré předpisy
vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady.

5. Součástí předmětu plnění je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné
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odstranění.

6. Součástí předmětu plnění jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob pohybujících se v místech dotčených
stavbou).

7. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních
prací dle požadavků uživatele.

8. Náklady vyplývající ze všech výše uvedených podmínek uvedených v tomto článku
smlouvy, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně díla.

9. Zhotovitel předloží před zahájením prací (nejpozději při předání staveniště objednatelem)
na stavbě technologický postup realizace stavby ve formě jednoduchého "Kontrolního a
zkušebního plánu" a HMG stavby s ohledem na technologické a klimatické přestávky
v provádění prací.

ČI. IV.
Doba provádění díla

1. Doba plnění závazku dle této smlouvy se stanovuje takto:
a) Termín předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 14 dní od podpisu SoD.
b) Termín zahájení stavebních prací dle této smlouvy nastane nejpozději do konce roku

2021.
c) Termín provedení díla, tj. jeho dokončení bez vad a nedodělků a jeho předání
objednateli na základě písemně sepsaného a oběma stranami podepsaného předávacího
protokoluje stanoven nejpozději na měsíc listopad roku 2024.
d) Dílo bude realizováno v jednotlivých etapách:

5. etapa spočívající v provedení prací. do konce kalendářního roku 2021
1. a 2.etapa spočívající v provedení prací. .do konce kalendářního roku 2022
3. etapa spočívající v provedení prací do konce kalendářního roku 2023
4. etapa spočívající v provedení prací do 30. listopadu roku 2024

2. Jednotlivé etapy stavebnich prací jsou rozděleny dle zadání tak, aby bylo možno je případně
samostatně technicky realizovat dle uvolněných finančních nákladů.

3. V případě potřeby lze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran průběh
jednotlivých shora uvedených etap provádění prací (časového harmonogramu) aktualizovat
s ohledem na finanční prostředky objednatele a stavební kapacitu zhotovitele.

4. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně zhotovitele,
bude o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavebních prací posunut i
termín předání a převzetí díla, tj. jeho dokončení a s tím i posunutí jednotlivých etap stavby,
pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

5. V případě, že dojde k přerušení prací na stavbě z důvodů, které neleží na straně zhotovitele,
bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut i termín dokončení stavby,
pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud v průběhu stavby nastanou klimatické
podmínky, znemožňující provádění díla v požadovaných technických parametrech či
standardech, bude postupováno podle předchozí věty.
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ČI. v.

Cenové podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu nabídkovou jako cenu
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu částku: 3.026.698,71 Kč bez DPH. K takto
sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Takto sjednaná cena díla, respektive cena pro každé dílčí plnění je nejvýše přípustná a lze ji
překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako
součet cen dílčích plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná
po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy
zakládají možnost či povinnost její změny. Součástí této smlouvy je rozpočet zhotovitele ke
smlouvě o dílo, který tvoří přílohu č. 1 a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje dodat
rozpočet v elektronické verzi nebo na nosiči CD ve formátu EXCEL nejpozději současně
s termínem uvedeným v čl. IV. odst. 1 písmo a) této smlouvy.

3. Zhotovitel zaručuje úplnost a závaznost rozpočtu. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 2620
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění přebírá nebezpečí změny
okolností, a není tak oprávněn se domáhat v případě mimořádných nepředvídatelných okolností
zvýšení ceny díla nebo zrušení smlouvy.

4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad
v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této
kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich
podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje
přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5. Cena díla může být měněna, pouze dojde-li ke zjištění nových skutečností při plnění předmětu
díla, které nemohly být obsaženy v PDPS.

6. Dojde-li při rozšíření nebo omezení rozsahu předmětu plnění ke změně fyzického rozsahu
trvalého díla oproti rozsahu předpokládanému ve smluvních dokumentech, upraví se cena
změnou dotčeného plnění o rozdíl stanovený postupem shodným se způsobem kalkulace
nabídkové ceny, není-li pro některé případy dohodnut odlišný postup. Stejný postup se použije,
dojde-li ke změně technického standardu smluvními dokumenty uvažovaných výrobků či
materiálů. Upřesnění nebo dílčí změny pracovních postupů a skladby prací, při nichž není
dotčena podoba výsledného trvalého díla, nezakládají právo na změnu ceny, pokud se smluvní
strany v každém konkrétním případě nedohodnou jinak.

7. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové
ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smluveny co
do druhu, použije se cenová úroveň, kterou položky v kalkulaci obsažené definují. Specifikaci
cen použitého materiálu bude zhotovitel dokladovat na základě dodacích listů a faktur od
dodavatele příslušného materiálu. Kalkulace zpracované zhotovitelem pro stanovení změny
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ceny při změně rozsahu plnění podléhají odsouhlasení pověřeného zástupce objednatele před
tím, než jim odpovídající práce budou zhotovitelem provedeny.

8. Při stanovení změny ceny se přihlédne k případným dalším podrobnostem postupu, které jsou
obsaženy ve smluvních dokumentech.

9. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly součástí zadávací
dokumentace, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně
jejich ocenění. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění předmětu
smlouvy. Zjistí-li zhotovitel, že bude třeba překročit cenu za dílo, zavazuje se to bez zbytečného
odkladu oznámit písemně objednateli společně s písemným odůvodněním určení nové ceny za
dílo. V případě, že tak neučiní bez zbytečného odkladu po zjištění potřeby zvýšit cenu za dílo,
nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez
toho, že by jejich rozsah a ocenění předem předložil k odsouhlasení objednateli, má objednatel
právo odmítnout jejich úhradu. Dojde-li při rozšíření nebo omezení rozsahu předmětu díla ke
změně fyzického rozsahu trvalého díla oproti rozsahu předpokládanému ve smluvních
dokumentech, upraví se cena změnou dotčeného dílčího plnění v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Případné veškeré nové položky budou
oceněny v aktualizované datové cenové soustavě RTS v době plnění díla.

ČI. VI.
Platební podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje.

2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za mesic dle skutečně provedených prací
odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v předloženém soupisu provedených prací dle
rozpočtu (odsouhlaseném objednatelem) a to formou faktury (daňového dokladu). Daňový
doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením či grafickým znázorněním,
fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je objednatel uzná), které budou prokazovat
oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními
(absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.), či věcnými (cena
neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny, či byly provedeny vadně apod.) vadami, je
objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového
vadného dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti
v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu PÚ města České
Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této
měně.

3. Daňové doklady musí být doloženy zhotovitelem k zaplacení nejpozději do 10 kalendářního
dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to
příslušnému TDS PÚ města České Budějovice, který daňový doklad rovněž potvrdí.

4. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena po protokolárním předání celého plnění
veřejné zakázky bez vad a nedodělků do 15 dnů. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti
předepsané pro daňový doklad, označení dílčích plnění, k nimž se vztahuje, a odkaz na příslušný
protokol a zhotovitel je objednateli doručí ve třech vyhotoveních. Kopie protokolu je nedílnou
součástí faktury. Daň z přidané hodnoty se uvede ve výši stanovené obecně závazným
předpisem platným v době provádění.
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5. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30 dnů po jejím doručení bezhotovostním
převodem na bankovní účet zhotovitele Č. vedený u . Závazek
objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele.

6. Faktura musí respektovat požadavky PÚ města České Budějovice na strukturu daňových
dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně
z přidané hodnoty.

7. Skutečně provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur (po odsouhlasení
všech položek TDS) za příslušný měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90%
z fakturované částky ceny díla uvedené v čI. V. odst.l. Celková výše pozastávky bude činit
nejvýše 10% z celkové ceny díla.

8. Zbývajících 10% (pozastávka dle čl. VI. odst. 7) bude uvolněno až po odstranění případných
vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla jako celku a po řádném splnění
povinností zhotovitele, stanovených v této smlouvě, a to na základě písemné žádosti
zhotovitele.

ČI. VII.
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel provádí dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel se zavazuje, že
stavbu provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání
objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických
norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy.

2. Nedílnou součástí díla jsou i veškeré doklady pro užívání díla (revize, zkoušky, výsledky
měření, protokoly, provozní řády, návody na údržbu, proškolení obsluhy, provozní předpisy,
likvidace odpadů), které je zhotovitel povinen předat objednateli ve lhůtě min. 5 pracovních
dnů přede dnem zahájení předávání a přebírání díla. Doklady uvedené v předchozí větě je
zhotovitel povinen předat ve dvojím originálním vyhotovení v tištěné podobě a ve dvojím
vyhotovení v elektronické podobě na CD (2x CD nosič). V případě, že zhotovitel nedodrží
povinnosti uvedené v bodě 2 tohoto článku, není objednatel povinen dílo převzít.

3. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude
e-mail: zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude

e-mail: Stavbyvedoucí bude za
zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá
jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.

4. Zhotovitelje povinen, před zahájením prací na díle, projednat s vlastníky dotčených pozemků
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídí o tom písemný záznam ověřený podpisem
příslušného vlastníka pozemku. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele doložit splnění
, .\ .

teto povinnosti.

5. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s PDPS a správními akty vztahujícími se k
předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při
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provádění stavby, a to jak u zhotovitele, tak ujeho subdodavatelů.

6. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla subdodavatele, Je povinen Je
prokazatelným způsobem seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze
zadávacích podkladů a smlouvy o dílo. Přenesení jakýchkoli povinností vyplývajících z této
smlouvy o dílo na subdodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.

7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných
povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne
objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených
nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být
prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám, pokud možno
předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k
poškození práva právem chráněných zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými
osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné
pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

9. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě
pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným
k nahlížení nebo zápisu do stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede zhotovitel se
dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění
kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci
stavby archivovat.

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení části předmětu díla, které
budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva
ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele nejméně
dva pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do stavebního
deníku nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li
objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci.
Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj
náklad.

11. V případě, že jakékoli části předmětu díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval
objednatele kjejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na
úhradu prací a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla objednatelem. Nárok
na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne zhotoviteli jedině v případě,
že objednatel dodatečně uzná zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné
části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.

12. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

13. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat
všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší
spolu písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o
odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý
chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho
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vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

14. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vzniklých při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil (dle zákona Č. 309/2006 Sb.).
15. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně subdodavatele, které uvedl
v zadávacím řízení. Výměna kteréhokoli ze subdodavatelů, takto uvedených, podléhá
předchozímu písemnému souhlasu objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat
či zdržovat. Za důvod odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu
subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a
zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení,
že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení
prokázal původní subdodavatel.

16. Porušení povinnosti dle předchozího odstavce opravňuje zadavatele k odstoupení od této
smlouvy.

ČI. VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovením všech částí předmětu díla a
provedením prací, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy, v kvalitě
odpovídající dohodnutým podmínkám, kdy povinnost provést dílo není splněna, není-li tato
skutečnost výslovně konstatována v protokole o předání a převzetí díla. Dílo bude předáno na
místě samém, (tj. na místě, na kterém bylo dílo prováděno zhotovitelem), o tom se zavazují obě
smluvní strany sepsat samostatný Zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným
zástupcem zhotovitele, technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným
jednat ve věcech technických. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis
ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují
s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než 60 dní, soupis dodatečně požadovaných
prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm
bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li ojedinělé drobné vady a nedodělky
uvedené v zápisu o předání a převzetí díla odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel
oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
Takto odstraněné vady a nedodělky budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí
osobou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností
zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla a povinnost zhotovitele k zaplacení
smluvní pokuty.

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen
objednate1e, resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek
objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti

\
objednatele, resp. jeho technického dozoru.

3. Zhotovite1 odpovídá za faktické a právní vady, které dílo má v době předání.
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4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na
organizaci opakovaného řízení.

5. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí
díla a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a
přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

6. Lhůta pro předání a převzetí díla činí 15 dnů od Zahájení předání a převzetí díla (jeho
jednotlivých částí). Tato lhůtě neběží v případě, že dílo není v souladu s touto smlouvou
způsobilé předání (tj. není provedeno v souladu s touto smlouvou).

ČI. IX.
Záruka, odpovědnost za škody a sankce

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými
právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po
záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané,
jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají
původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

2. Zhotovitel ručí za provedené dílo následujícím způsobem:
Stavební část - po dobu 72 měsíců ode dne předání a převzetí díla jako celku bez vad a
nedodělků.

3. Záruční doba počíná běžet dnem provedení díla jako celku (dle čI. 8 odst. 1), realizovaného
v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto
smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo
částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či
zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním
zápisem o předání a převzetí.

4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba provedených oprav začíná běžet ode dne
převzetí dokončené opravy reklamované vady.

5. V případě objednatelem uplatněné reklamace vady dílaje zhotovitel povinen nejpozději do 7
pracovních dní od jejího oznámení sepsat zápis o vadě, a to na základě prohlídky, která bude
uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah vady, s datem jejího zjištění,
návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na součinnost
objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních
dní v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dní po obdržení reklamace, a to i v
případě, že objednatelem uplatněnou vadu zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neuznává. Náklady
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do
pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit
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vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta,
neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto
článku. Pakliže se smluvní strany nedohodnou na lhůtě k odstranění reklamované vady, bude
tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí osobě
na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem
a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad
odstraněných třetí osobou. Tento postup objednatele nemá vliv na povinnost zhotovitele
k náhradě škody a zaplacení sjednané smluvní pokutě.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) o uplatnění vad v záruční lhůtě odešle na adresu
zhotovitele uvedenou v ČI. I. této smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno,
jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

ČI. X.
Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo ve lhůtách stanovených v ČI. IV. této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli za každý kalendářní den, který uplyne mezi sjednanou lhůtou
provedení díla dle Čl.IV. a skutečným dnem předání dokončeného díla objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu dle
předchozí věty i za prodlení s dílčím plněním dle ČI. IV. odst. 1 písmo d). Tato smluvní pokuta
může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato
platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností
vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání
a převzetí díla, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši za
každý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou vadu.

3. V případě, že zhotovitel nedodržení lhůty uvedené v čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy, tj. lhůty
pro zahájení prací na objednatelem uplatněných vadách a lhůty pro odstranění těchto vad, je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši za každý kalendářní dne
prodlení a každou jednotlivou vadu.

4. V případě, že je zhotovitel v prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je tento povinen
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši za každý kalendářní den prodlení.

5. V případě opožděné úhrady odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z ČI. VI.
odst. 2 smlouvy, má právo uplatnit zhotovitel vůči objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši
0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

6. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení jejich
vyúčtování (faktury) zhotoviteli.

7. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škody, které objednateli, v souvislosti s výkonem činností,
které vykonává dle této smlouvy pro objednatele, vzniknou.
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ČI. XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může objednatel před předáním staveniště
zhotoviteli od smlouvy odstoupit, aniž by tím druhé smluvní straně vznikly jakékoliv nároky.

2. Objednatel je oprávněn dále odstoupit od této smlouvy z důvodu:
a) hrubého a opakovaného porušování kvality prací
b) hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů
c) uvedeného v ČI.VII. odst. 15 a 16 této smlouvy
d) uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, tj. ve lhůtě uvedené v čl. 4 odst.1, písmo c). Prodlení
zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých dílčích
plnění, je považováno za podstatné porušení smlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti
je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této skutečnosti
dozvěděl. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém
záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel
nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na
náhradu vzniklé škody. Objednatelje oprávněn od této smlouvy odstoupit také zjiných důvodů
stanovených zákonem.

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud objednatel
bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám, pokud možno předcházel. Je-li již z povahy
prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození práv a právem
chráněných zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem
projednat přiměřenou náhradu a informovat o této skutečnosti objednatele. Zproštění
odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

ČI. XII.
Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude prokazatelně informovat
své subdodavatele o skutečnosti, že na této stavbě je objednatelem určená osoba - koordinátor
BOZP a upozorní všechny subdodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č.
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309/2006 Sb.

2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a
jeho subdodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi a
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
3. Zhotovitel bude postupovat v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při
práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele,
které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání
zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat
stavbu.

4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného
orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod
těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků
v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.

5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a
pracovištím stavby po celou dobu trvání stavby.

6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných
ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na
stavbě pohybují (vyskytují) s vědomím zhotovitele.

ČI. XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Obě smluvní strany
prohlašují, že si tuto přečetly a že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle,
nikoliv v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Ve věcech neupravených touto
smlouvou bude postupováno dle příslušných právních předpisů České republiky.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti
za škody způsobené zhotovitelem třetí osobě s plněním minimálně ve výši:
Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou a doby
trvání závazků z ní plynoucích, být pojištěn v uvedeném rozsahu a na požádání objednatele
tuto pojistnou smlouvu předložit.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných
dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci
obou smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost
ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se
zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží
hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou
povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení
neplatného nebo neúčinného ustanovení, odstranit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě doručit
druhé sm)uvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.

5. V souladu s ustanovením § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, smluvní strany prohlašují, že osoba vykonávající technický dozor díla není osoba
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propojená s dodavatelem (ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích, v platném znění).

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající z ustanovení § 147a odst.
4) a 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
7. Ve smyslu ust. § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění se
smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení veškerých sporů z této
smlouvy je obecný soud objednatele.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran. Tato
smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž
zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel též dva.

9. Smluvní strany vyjadřují svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo plné znění této smlouvy
zveřejněno na oficiálních webových stránkách zadavatele (www.krematoriumcb.cz) nebo
www.c-budejovice.cz

Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
Nabídkový rozpočet zhotovitele, vč. výkazu výměr (nabídka zhotovitele)
HMGprací

v Českých Budějovicích, dne.!.(.. (( .. t/p/l v Českém Krumlově, dne (~~. ~~ .!.:!.~.?

Za objednatele:
Kateřina Vrbová, ředitelka

Za zhoťovitele: VIDOX s.r.o.
Ladislav Kopačka, prokurista
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