




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



Smlouva o dílo č. E617-S-2119/2017 číslo smlouvy zhotovitele: 39/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen smlouva)

na výkon občasného geotechnického dozoru pro stavbu

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel: Společnost GT dozor SAFETY – SAMSON
Společník č. 1: SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
zastoupena: Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem společnosti
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
Bankovní spojení:
Společník č. 2: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
se sídlem: Týnská 17/622, 110 00 Praha 1
zastoupena: Společníkem č. 1 na základě Smlouvy o společnosti ze dne 8.3.2017
IČO: 48539589
DIČ: CZ48539589
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19476
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

II. NÁZEV DÍLA A PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje zpracovat **výkon občasného geotechnického dozoru** pro stavbu „**Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice**“ (dále též „Dílo“) a Objednatel se zavazuje provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY

- 3.1. Smlouva je uzavřena a Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- Výzva k podání cenové nabídky zn. 10092/2017-SŽDC-SSV-Ú3 ze dne 27. 2. 2017;
 - Nabídka zhotovitele ze dne 13.3.2017, která byla akceptována a vybrána jako nejvhodnější rozhodnutím Objednatele, č. j. 10628/2017-SŽDC-SSV-Ú3 ze dne 16.3.2017;
 - Obchodní podmínky Stavební správy východ pro smlouvu o dílo č. 1/2014 ze dne 20. 2. 2014 (dále jen „OP“).
- 3.2. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů a pokynů předaných mu objednatel.
- 3.3. Zastupování - osoby zmocněné jednat za:

OBJEDNATELE:

ve věcech technických:

ve věcech smluvních:

ZHOTOVITELE:

ve věcech technických:

ve věcech smluvních:

- 3.4. Každý zmocněnec je oprávněn jednat samostatně ve všech úkonech, týkajících se této smlouvy a odpovídajících oblastí jeho zmocnění, s výjimkou práva uzavření dodatku či podpisu jiné změny této smlouvy. Toto právo je vyhrazeno osobě zmocněné jednat dle čl. I, bod 1.1. a 1.2. smlouvy. Změnu osob zmocněných jednat dle tohoto bodu Smlouvy je možno provést písemným oznámením druhé smluvní straně.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

- 4.1. Předmětem plnění Zhotovitele je zhotovení Díla dle zadávacích podmínek v rozsahu:

Předmětem VZ je výkon občasného odborného geotechnického dozoru na stavbě. Činnost geotechnického dozoru zahrnuje odborný dozor při:

- zřizování provizorního odvodnění
- odtěžování kolejového lože a stávajících konstrukčních vrstev
- ošetření či sanaci zemní pláně
- zřizování konstrukčních vrstev
- provádění kolejového lože
- finálních úpravách tvaru železničního tělesa
- použití geosyntetik
- zřizování odvodnění
- zakládání umělých staveb
- zakládání stožárů trakčního vedení
- provádění kontrolních zkoušek dle požadavků objednatel
- vypracování závěrečné zprávy GT dozoru o sledovaném úseku stavby a spolupráce při konečném stanovisku investora pro přejímku prací

- včetně konzultační činnosti podle požadavků objednatele

Geotechnický dozor bude vykonáván občasně na vyzvání odpovědného pracovníka objednatele.

Geotechnický dozor bude prováděn v rozsahu provádění stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice“.

Základní rozsah kontrolních zkoušek v rámci investorské kontroly:

- na 1 km koleje:

- ◆ stanovení parametrů štěrkodrti 3 zkoušky
- ◆ stanovení parametrů štěrku 3 zkoušky
- ◆ petrografický rozbor štěrku 2 zkoušky
- ◆ drtitelnost v rázu 3 zkoušky

Tabulka 1 Předpokládaný rozsah vzorkovacích prací a dopravních nákladů

Činnost	Počet hodin	Jednotková cena	Celková cena
Odběr vzorků			57 600,- Kč

Činnost	Počet jízd	Jednotková cena	Celková cena
Odvoz vzorků do laboratoří			16 800,- Kč

Celkem - odběr vzorků a doprava (bez DPH)			74 400,- Kč
--	--	--	--------------------

Nabídka bude obsahovat i předpokládané náklady na odběr vzorků a jejich odvoz do akreditované laboratoře.

Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými technickými normami a drážními předpisy a Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah v platném znění.

- 4.2. Název díla uvedený v čl. II. této smlouvy je zhotovitel povinen respektovat při označení dokumentace.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 4.4. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro Objednatele Dílo řádně a včas dle zadávacích podmínek zakázky a podmínek této Smlouvy o Dílo a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas vypracované Dílo dohodnutou cenu ve výši, jak je uvedeno v čl. VII. této Smlouvy.

V. PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel je povinen dodat:

- 2x závěrečnou zprávu v listinné formě
- a
- 1x závěrečnou zprávu v dig. formě (pdf)

Práce budou dokončeny předáním zprávy o výkonu geotechnického dozoru, která bude vyhotovena ve dvou soupřávkách + 1 x CD a bude předána do 21 dnů po předání výsledků kontrolních zkoušek zhotovitele stavby stavebním dozorům po dokončení prací na stavbě.

5.2. Počet vyhotovení dle bodu 5.1. je zahrnut v ceně díla, včetně dokumentace předávané v digitální formě.

5.3. Místem plnění je:

- pro předání díla - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

- pro geotechnický dozor a konzultační činnost - místo stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice“.

Místem provedení díla mohou být i další místa dle dohody smluvních stran pro konkrétní činnost dodavatele a požadavku zadavatele.

5.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo pouze ve spolupráci s těmito poddodavateli a v uvedeném rozsahu prací:

GEODRILL s.r.o., Bělohorská 2115/6, Židenice, 636 00 Brno, IČO: 469 94 971,

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., Husova 675, 508 01 Hořice, IČO: 64828042

VI. TERMÍN PLNĚNÍ

Od podpisu Smlouvy o dílo do ukončení realizace stavby dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby - předpoklad doby realizace stavby - 20 měsíců od zahájení stavebních prací.

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Celková Cena Díla bez DPH **333 000,- Kč**

slovy: **třistatřicettřítisíc korun českých bez DPH**

7.2. Cena celého díla dle čl. 7.1. této smlouvy o dílo je stanovena jako **cena nejvýše přípustná**, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

7.3. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla měsíčně vždy k poslednímu dni v měsíci. Provedené měsíční výkony budou evidovány v přehledové tabulce a před fakturací odsouhlaseny stavebním dozorem a HISem objednatele pro příslušnou stavbu. Tyto tabulky jsou podkladem pro fakturaci a musí být přílohou daňového dokladu

v kolonce ODBĚRATEL

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

v kolonce PŘÍJEMCE

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

**Stavební správa východ,
Nerudova 1, 772 58 Olomouc**

- 7.4. Náležitosti daňového dokladu a splatnost jsou uvedeny v OP. DPH bude účtováno v zákonné sazbě.
- 7.5. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
- 7.6. Cenu za dílo dle této smlouvy je možno uhradit pouze na účet zhotovitele, uvedený v bodě 1.2. smlouvy. V případě požadavku zhotovitele na změnu nebo doplnění tohoto bankovního spojení je povinen zhotovitel doručit žádost o změnu buď prostřednictvím datové schránky SŽDC s využitím datové schránky zhotovitele nebo listinou s úředně ověřeným podpisem zhotovitele, resp. statutárního zástupce zhotovitele. Změna bankovního spojení je pak účinná dnem uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Uvedení jiného účtu zhotovitele v daňovém dokladu, než je uveden v bodě 1.2. smlouvy nebo jejích dodatcích je důvodem pro vrácení daňového dokladu dle čl. VII bod 5 OP.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této Smlouvy je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, dražními předpisy a podmínkami této Smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou, bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí Díla použije se souhlasem Objednatele třetí osoby.
- 8.2. Záruční doba činí **60 měsíců** a začíná plynout dnem následujícím po převzetí Díla Objednatelem.
- 8.3. Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v OP.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1 Vlastnické právo k předmětu této Smlouvy a způsob utajení obchodního tajemství se Zhotovitel zavazuje dodržovat v rozsahu a za podmínek, jak je uvedeno v OP.
- 9.2 Zhotovitel souhlasí s kontrolou Státního fondu dopravní infrastruktury o užití prostředků poskytnutých Fondem a předloží mu potřebné podklady k provedení případné kontroly, které souvisejí s předmětem Smlouvy o Dílo.
- 9.3 Bude-li v dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů SŽDC, Objednatel požaduje jako součást řešení zajistit povolení výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti Objednatele a všech dotčených složek SŽDC.
- 9.4 Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení Zhotovitel provede v dostatečném předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do dokumentace zpracovány ve smluvním termínu odevzdání Díla.
- 9.5 Případné změny, týkající se provádění Díla je možné projednat jen s pověřenými zástupci Objednatele.
- 9.6 Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah dokumentů uvedených v čl. IV, V, IX a přílohy č. 1 OP této Smlouvy.

X. SANKCE

- 10.1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku.
- 10.2. Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení OP.
- 10.3. Na základě této dohody smluvních stran se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní

- pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v OP.
- 10.4.** Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost Zhotovitele splnit převzatý závazek.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1.** Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 11.2.** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.3.** Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 11.4.** Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 11.5.** Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 11.6.** Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. čl. VIII, IX a XII Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 11.7.** Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 11.8.** Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 11.9.** Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 11.10.** Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 11.11.** Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 11.12.** Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 11.13.** Součástí Smlouvy tvoří tyto dále uvedené přílohy, které obdržel zhotovitel jako součást výzvy k předložení cenové nabídky a k vlastní smlouvě o dílo se již v listinné formě nepřipojují:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Stavební správy východ pro smlouvu o dílo ze dne 20. 2. 2014

11.14. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Olomouci dne 27.3.2017

V Olomouci dne 27.3.2017

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Jiří Smékal
jednatel společnosti
SAFETY PRO s.r.o.