

S M L O U V A

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY „D35 Staré Město – Mohelnice“

*kteřá byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupený: **Ing. Martinem Smolkou, MBA**, ředitelem správy Olomouc

zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXX

(dále jen **ŘSD ČR**)

a

B/

Povodí Moravy, s.p.

sídlo: Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno

IČO: 70890013

zastoupený: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem

zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXX

(dále jen **Povodí Moravy**)

Číslo smlouvy ŘSD ČR: **14PT – 000915**

Číslo smlouvy Povodí Moravy: **2610/2021-SML**

t a k t o:

I.

Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „**D35 Staré Město – Mohelnice**“ (dále jen „**Stavba**“).

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen drobný vodní tok Podolský potok (IDVT 10195394) a drobný vodní tok Řepovský potok (IDVT 10195159), které jsou oba ve správě Povodí Moravy dle odst. 2 § 48 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Na těchto drobných vodních tocích budou provedeny nezbytné práce v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné práce budou provedeny v takovém rozsahu, aby vodní toky mohly sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o tyto úpravy:

SO 322 Úprava Podolského potoka

SO 323 Úprava Řepovského potoka

Výše uvedené činnosti budou provedeny dle projektové dokumentace vypracované společností Pudis a.s. 04/2020 (dále jen „**Projektová dokumentace**“) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím a v souladu se souhrnným stanoviskem Povodí Moravy PM-12718/2021/5203/Fi ze dne 25. 5. 2021.

V rámci těchto stavebních objektů (SO 322 a SO 323) nevznikne Povodí Moravy žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy přebíralo.

Povodí Moravy příslušnou dokumentací a stanoviskem Povodí Moravy ze dne 25. 5. 2021 č.j. PM-12718/2021/5203/Fi dokládá, případně závazně prohlašuje, že je správcem DVT Podolský potok a DVT Řepovský potok.

(3) Vodní toky, které jsou ve správě Povodí Moravy uvedené v článku I. odst. (2) této smlouvy, které budou dotčeny Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, jsou a nadále zůstane ve správě Povodí Moravy. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že Povodí Moravy případně některé takto dotčené činnosti či práce protokolárně nepřevzme.

II. Předmět smlouvy

Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby realizovat činnosti, které jsou specifikovány v článku I. odst. (2) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě, dojde k předání provedených prací uvedených v článku I. odst. (2) této smlouvy Povodím Moravy protokolem o předání a převzetí. Povodí Moravy se zásahem a činnostmi na DVT Podolský potok a DVT Řepovský potok souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí.

III. Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené se zásahem a činnostmi na DVT Podolský potok a DVT Řepovský potok, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

a) přizvat Povodí Moravy k předání činností uvedených v této smlouvě v čl. I odst. (2)

(3) Povodí Moravy se zavazuje:

a) zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí činností v rozsahu SO 322 a SO 323. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.

b) převzít provedené práce i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jeho provozu.

c) Zajišťovat následnou správu vodního toku.

(4) Protokol podepíše zhotovitel stavebních objektů, ŘSD ČR a příslušný zástupce Povodí Moravy. Při předání prací bude Povodí Moravy předána i dokumentace jejich skutečného provedení. Cena stavebních prací bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, bude u zhotovitele Stavby uplatňovat Povodí Moravy. Zhotovitel bude na tuto skutečnost ze strany ŘSD ČR upozorněn a projevil s ní souhlas.

IV. Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) Povodí Moravy je oprávněno uveřejnit obraz smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění podle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). ŘSD ČR je s uveřejněním smlouvy srozuměno. Uveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy. Pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

(3) Sjednává se následující rozvazovací podmínka: Tato smlouva se ruší v případě, že bude rozhodnuto stavbu nerealizovat nebo nebude vydáno územní rozhodnutí.

(4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

(5) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.

(6) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž ŘSD ČR a Povodí Moravy obdrží shodně po dvou výtiscích.

V Olomouci dne 16. 11. 2021

V Brně dne 3. 12. 2021

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Martin Smolka, MBA

Za Povodí Moravy
MVDr. Václav Gargulák