
    

 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO  
PPR-21299-37/ČJ-2021-990656 

 
Článek I. 

 
Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy logistického 

zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 

5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoba  
ve věcech technických: 
telefonní číslo:  
mob. tel.:   
e-mail:    
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   INTAR a.s. 
se sídlem:   Bezručova 81/17a, 602 00 Brno 
IČO:    25594443 
DIČ:    CZ25594443 
zastoupen:   předseda představenstva 
ID datové schránky:  kbrqiit 
bankovní spojení:  Česká spořitelna Brno 
číslo účtu:   2024668389/0800 
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:    
 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3239  

 (dále jen „zhotovitel“) 

 (společně též „smluvní strany“)  

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
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Článek II. 
Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě 
dílo specifikované touto smlouvou včetně všech jejích příloh a to na základě: 

a) projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“) a projektové 
dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), zpracované společností INTAR a. s., 
Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČO: 255 94 443, 

b) územního rozhodnutí ze dne 31. 1. 2018, č. j.: 5837/2017-56/2017-STU, které nabylo právní 
moci dne 22. 2. 2018, 

c) závazných stanovisek dotčených orgánů, které jsou součástí dokladové části E 
dokumentace pro stavební povolení. 

(2) Dílem se rozumí zpracování prováděcí projektové dokumentace včetně položkového soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a výkon autorského dozoru v průběhu realizace 
stavebních prací v areálu objednatele Vzdělávací zařízení Jihlava, parc. č. 4229/1, 4229/5, 4229/6, 
4243/3, k. ú.: Třešť. 

(3) Součástí zpracování prováděcí projektové dokumentace je zejména: 

a) projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“), která bude splňovat 
náležitosti přílohy č. 13 vyhlášky, 

b) podrobný a přesný oceněný i neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr (dále jen „soupis prací“); soupis prací musí splňovat náležitosti vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

(4) Tato smlouva je uzavřena na základě a v souladu s výsledky veřejné zakázky s názvem 
„Projektová dokumentace objektu PP ČR Pouště“ která byla uveřejněna na elektronickém tržišti 
NEN pod systémovým číslem N006/21/V00027268 dne 14. 10. 2021 (dále jen „veřejná zakázka“), 
v jejímž rámci nabídka zhotovitele byla vyhodnocena jako nejvhodnější. 

(5) Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly 
plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se smluvní 
dokumentací, věcmi a podklady předanými objednatelem a příkazy sdělenými objednatelem a 
provedl jejich kontrolu a prohlašuje že: 

a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky 

b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy 

c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní 
výsledné kvality či parametry díla 

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 

(6) V případě, že stavební práce dle zhotovitelem zpracovaného díla nebudou zahájeny do 
konce roku 2023, nebude autorský dozor prováděn. 
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Článek III. 
Způsob provádění díla, předání díla 

(1) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele 
a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodných příkazů objednatele je zhotovitel 
povinen na nevhodnost těchto příkazů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese 
zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných příkazů 
objednatele vznikly. 

(2) Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části podle této smlouvy, není zhotovitel 
oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu ust. § 2633 občanského zákoníku. 

(3) Termín pro provedení díla je: 

- čl. II odst. 3 písm. a) smlouvy (DPS)    do 20 týdnů od účinnosti smlouvy 

- čl. II odst. 3 písm. b) smlouvy (soupis prací)   do 24 týdnů od účinnosti smlouvy 

(4) Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby, tzn. od předání 
staveniště zhotoviteli až do vydání kolaudačního souhlasu s trvalým užíváním stavby. 

(5) Dílo včetně technických listů bude provedeno v českém jazyce. 

(6) Místem protokolárního předání díla je detašované pracoviště VPŠ Tolstého 14, 586 01 Jihlava 
– oprávnění převzít dílo má kontaktní osoba objednatele uvedená v čl. I smlouvy.  

(7) Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání 
objednateli. 

(8) DPS bude odevzdána v počtu šest (6) ks v tištěné podobě a jeden (1) v digitální podobě. 
Soupis prací bude odevzdán v počtu jeden (1) ks v tištěné podobě a jeden (1) v digitální podobě. 

(9) Digitální podoba DPS bude objednateli předána na nepřepisovatelném CD nebo DVD. 
Grafické soubory budou předány ve formátech DWG a PDF/A. Textové části projektové 
dokumentace budou předány v dokumentech zpracovaných ve formátech DOCX a PDF/A. 

(10) Soupis prací bude odevzdán v digitální podobě na nepřepisovatelném CD nebo DVD ve 
formátu PDF/A a XLSX . Soupis prací ve formátu XLSX bude zpracován tak, aby po doplnění 
jednotkových cen do neuzamčených buněk všechny další výpočty proběhly automaticky. Ostatní 
buňky dokumentu budou uzamčeny, hesla pro odemčení budou objednateli předána spolu s dílem. 

(11) Ocenění soupisu prací bude provedeno dle směrných cen stavebních prací.  

(12) O předání a převzetí dokončené jakékoliv části díla bude zpracován předávací protokol, který 
bude podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy. 
Následně objednatel ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů zašle zhotoviteli akceptační protokol, ve kterém 
sdělí, zda je dílo v souladu se smlouvou, eventuálně zde uvede vady díla. Odstranění těchto vad se 
řídí čl. VI. odst. 2 této smlouvy. Objednatel je oprávněn akceptovat plnění bez výhrad také tím, že 
se ve lhůtě uvedené v tomto odstavci k akceptaci nevyjádří a nezašle k plnění připomínky ani 
výhrady. Ustanovení čl. VI. této smlouvy není tímto dotčeno. Na opakovaná předání díla se použijí 
výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

(13) Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna, je posledním dnem lhůty pro 
odevzdání díla nejbližší následující pracovní den. 
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Článek IV. 
Cena díla 

(1) Celková cena díla dle smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí 4 590 000,00 Kč bez 
DPH (slovy: čtyři miliony pět set devadesát tisíc korun českých), tj. 5 553 900,00 Kč včetně DPH 
(slovy: pět milionů pět set padesát tři tisíc devět set korun českých),  při sazbě DPH ve výši 21 %, a 
je cenou nejvýše přípustnou. Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli 
v souvislosti s provedením díla.  

DPS    4 000 000,00 Kč, 4 840 000,00 Kč včetně DPH 
soupis prací   110 000,00 Kč, 133 100,00 Kč včetně DPH  
autorský dozor    480 000,00 Kč, 580 800,00 Kč včetně DPH 

 

(2) Cena díla bude uhrazena na základě dílčích faktur, které je zhotovitel oprávněn vystavit vždy 
až po řádném provedení příslušné části díla a na základě podepsaného předávacího a akceptačního 
protokolu. Autorský dozor může být fakturován až po vydání kolaudačního souhlasu s trvalým 
užíváním stavby. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č.  235/2004 Sb., 
zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a náležitosti 
podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení 
zhotovitele, objednatele a příjemce faktury uvedeného v záhlaví smlouvy a dále v části „Předmět 
plnění“ název projektu, registrační číslo (bude upraveno dodatkem ke smlouvě) včetně 
registračního čísla akce SMVS 114V17200 0183 a logo (viz záhlaví smlouvy). Přílohou každé 
faktury budou originály předávacího protokolu o převzetí příslušné části díla dle této smlouvy 
podepsaný kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v čl. I této smlouvy a akceptační 
protokol podepsaný kontaktní osobou objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy. 

(3) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode 
dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury uvedeného v odst. 3 tohoto článku, 
a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. V případě 
doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku se lhůta 
splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Nebude-li faktura 
doručena na adresu příjemce faktury uvedeného v odst. 2 tohoto článku, neběží lhůta splatnosti 
a objednatel není v prodlení s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna 
nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. 

(4) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla 
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě 
splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění 
vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce. 

(5) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně 
nebo nebudou-li s fakturou dodány originál protokolu o předání a převzetí díla a akceptačního 
protokolu dle odst. 3 tohoto článku. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této 
lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil. Zhotovitel je 
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není 
objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené 
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.  

(6) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části. 
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Článek V. 

Kontrola provádění díla 

(1) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu 
provádění díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek nesmí 
vést ke zhoršení kvality díla. 

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu 
a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla. 

(3) Zhotovitel bude podle postupu projektových prací koordinovat projektová řešení 
v součinnosti s objednatelem a zástupci budoucího uživatele. Před vydáním projektové 
dokumentace DPS svolá zhotovitel s dostatečným předstihem minimálně pět (5) pracovních dní před 
termínem plnění závěrečnou koordinační schůzku k celkovému projednání technického řešení a 
kompletnosti projektové dokumentace DPS. 

Článek VI. 
Záruka 

(1) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku. 
Záruční doba na materiální podstatu díla dle čl. II odst. 2 této smlouvy je stanovena na deset (10) 
let a počíná běžet řádným předáním díla. Záruční doba na obsah díla dle čl. II odst. 2 této smlouvy 
je stanovena na celou dobu životnosti stavby realizované podle projektové dokumentace 
vypracované v souladu s touto smlouvou a počíná běžet řádným předáním díla. 

(2) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla 
neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad musí být provedena písemně. Pokud objednatel uplatní 
nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do 
čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by 
výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.  

(3) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v souladu s předchozím odstavcem tohoto 
článku je objednatel oprávněn vady díla, po předchozím oznámení zhotoviteli, které zašle na e-
mailovou adresu zhotovitele uvedenou v článku I této smlouvy, odstranit sám nebo je nechat 
odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky 
a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.  

(4) Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace DPS a 
proveditelnost stavby dle této DPS. Zhotovitel zároveň zodpovídá za správnost a úplnost předaného 
soupisu prací. V případě, že DPS nebo soupis prací bude obsahovat vady, má objednatel právo 
uplatnit vůči zhotoviteli způsobenou škodu vzniklou objednateli na základě takového vadného plnění. 
Zhotovitel odpovídá za zjevné i skryté vady, jež má dílo v době jeho předání, byť se projeví až 
později. Zhotovitel odpovídá, i za vady, které vznikly až po odevzdání DPS a soupisu prací, pokud 
byly způsobeny porušením povinností na jeho straně. 

(5) Zhotovitel odpovídá za bezvadnost projektové dokumentace, zejména za to, že DPS a soupis 
prací budou vyhotoveni v souladu s obecně platnými normami, s technickými normami a požadavky 
objednatele při zakázce vymíněnými, a to jak při převzetí objednatelem, tak i v záruční době dle 
odst. (1) tohoto článku.  

(6) Škody, které vzniknou při realizaci stavby v souvislosti s chybami, nesrovnalostmi nebo 
rozpory v díle uhradí zhotovitel. 
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(7) Pokud zhotovitel přizve pro účel plnění, dle této smlouvy, jiné projektanty, ručí za to, že 
všichni tito projektanti mají v době, kdy se budou podílet na plnění, dle této smlouvy, příslušnou 
oborovou specializaci. Zhotovitel ručí za jednání přizvaných projektantů, jako by ji vykonal sám.  

(8) Vznikne-li objednateli z důvodu neodborného výkonu činnosti nebo opomenutím některé 
povinnosti škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu finančně uhradit.  Případné škody budou hrazeny 
z pojištění profesní odpovědnosti za škodu z projektové a inženýrské činnosti, kterou má zhotovitel 
uzavřenou. 

(9) Zhotovitel poskytuje záruku na veškeré jím odsouhlasené odchylky od PD (změny materiálu, 
technologie, větší rozsah stavebních prací) písemně odsouhlasené ve stavebním deníku 
zhotovitelem, technickým dozorem, zhotovitelem stavby a investorem, a to v délce pěti (5) let od 
kolaudačního rozhodnutí. 

(10) Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím 
osobám včetně škoda na zdraví a majetku, přičemž výše pojistné částky je minimálně 1 000 000 Kč. 
Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v nesníženém rozsahu po celou dobu provádění 
předmětu plnění. 

Článek VII. 
Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy 

(1) Za prodlení zhotovitele s provedením jakékoliv části díla dle čl. II. odst. 3 smlouvy se 
sjednává jednorázová smluvní pokuta ve výši 2,5 % z ceny příslušné části díla včetně DPH a dále 
smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny příslušné části díla včetně DPH za každý započatý kalendářní 
den prodlení 

(2) Při nedodržení povinnosti zhotovitele vyplývajících z ustanovení vztahujících se k plnění 
výkonu autorského dozoru dle Přílohy č. 2 smlouvy či dle termínu pro splnění povinnosti uvedeném 
ve stavebním deníku při kontrolním dnu se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 % z ceny díla dílčího 
plnění bodu c) odst. (2) čl. II smlouvy včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla 
dílčího plnění bodu c) odst. (2) čl. II smlouvy včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.  

(3) Za prodlení zhotovitele s termínem s odstranění reklamované vady díla v záruční lhůtě dle 
článku VI. smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý 
započatý den prodlení s odstraněním vady.  

(4) Za prodlení s úhradou platby faktur může být objednateli účtován zákonný úrok z prodlení 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

(5) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné 
straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě.  

(6) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody, 
a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.  

(7) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že: 

a) zhotovitel neprovede dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné 
míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě  

b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady 
díla nelze odstranit 

c) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku,  
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d) vydáním rozhodnutí o úpadku zhotovitele, likvidace zhotovitele nebo dojde k jinému 
podstatnému, byť jen faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít 
negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy 

(8) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dnů od data splatnosti. 

(9) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody a smluvní pokuty. 

(10) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) 
výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V 
takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy 
objednatele vážně ohroženy. 

Článek VIII. 
Práva duševního vlastnictví 

Bude-li výsledkem nebo součástí plnění zhotovitele dílo, které je předmětem autorských práv, práv 
souvisejících s právem autorským, nebo práv pořizovatele k jím pořízené databázi, poskytuje 
zhotovitel ode dne předání – převzetí díla, nebo jeho části, na neomezenou dobu, objednateli pro 
území celého světa výhradní licenci k užití díla všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu. Výše 
odměny za poskytnutí licence a autorských práv je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel může výše 
uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo postoupit třetím osobám dle svého výběru, 
přičemž zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. Objednatel není povinen licenci využít. 
Objednatel může výše uvedená autorská práva postoupit třetím osobám podle svého výběru, 
přičemž zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí.  

Článek IX. 
Součinnost objednatele 

Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost při zhotovování předmětného díla spočívající zejména v 
zpřístupněním dotčených objektů, a to po předchozí vzájemné dohodě, zapůjčení dostupné 
dokumentace k dotčeným objektům a konzultace se správcem objektu ve věcech stavebně 
technického provedení dotčených objektů. Dále se objednatel zavazuje organizovat v průběhu 
zpracování jednotlivých dílčích částí díla technické rady za účasti objednatele, budoucího uživatele 
stavby, případně zástupců odborných služeb objednatele. 

 
Článek X. 

Ostatní ujednání 

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje 
veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou 
k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, 
materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 
ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

(2) V případě, že zhotovitel při plnění této smlouvy využije poddodavatele, zaručuje zhotovitel, 
že tito poddodavatelé budou splňovat veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem 
České republiky a disponovat veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady 
potřebnými pro splnění té části předmětu plnění dle této smlouvy, u které budou jako poddodavatelé 
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ze strany zhotovitele využiti. V případě, že zhotovitel využije poddodavatele, ručí za prováděné 
práce, jako by je vykonal sám.  

(3) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
údajů v čl. I. této smlouvy.  

(4) Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je spolufinancován Evropským fondem pro 
regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program, je zhotovitel povinen dodržet pravidla 
publicity. Na daňových dokladech musí být uveden název projektu a registrační číslo. Název projektu 
a registrační číslo bude upraveno dodatkem ke smlouvě.  

(5) Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy uchovávat 
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla, 
a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány, a to zejména originální vyhotovení 
smlouvy o dílo včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k 
realizaci předmětu veřejné zakázky za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, poskytovat požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Odboru fondů EU v oblasti vnitřních věcí 
Ministerstva vnitra ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
OLAF, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, 
vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby tyto povinnosti ve vztahu k předmětu veřejné zakázky 
plnili také poddodavatelé podílející se na této veřejné zakázce. 

(6) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

(7) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

(8) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany 
oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na 
jakoukoliv třetí osobu. 

(9)  Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v 
souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel 
zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající 
úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatele, dodržovat veškeré 
právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění smlouvy podílejí bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem. Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. 

(10)  Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, za 
dodržování předpisů o BOZP a ochraně životního prostředí. Služby je zhotovitel oprávněn zajistit 
prostřednictvím objednatelem schválených poddodavatelů. Schválení poddodavatelů nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za jeho smluvní závazky a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

(11)  Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění prostřednictvím poddodavatelů včetně jejich identifikace. 
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Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Vzájemné vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy 
České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou 
formou označenou jako číslované dodatky. 

(4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 

(5) Práva objednatele vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

(6) Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména 
v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění, požadavky na poskytované plnění a licenčními 
podmínkami výrobce. 

(7) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
údajů v čl. I této smlouvy. 

(8) Zhotovitel není oprávněn postoupit smlouvu ani práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

(9) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či 
nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení 
smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu 
ustanovení původního. 

(10) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České 
republiky, zejména občanským zákoníkem. 

(11) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy 
přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 – Krycí list cenové nabídky   

Příloha č. 2 – Rozsah plnění VZ (upřesnění zadávacích podmínek) 

 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 
 
_______________________________  
Ing. Milan Grohmann                                        
náměstek ředitele SLZ PP ČR                          předseda představenstva INTAR a. s.  

Ing. Milan 

Grohmann

Digitálně podepsal 

Ing. Milan Grohmann 

Datum: 2021.12.13 

16:31:00 +01'00'



 

PŘÍLOHA Č. 1 
 

KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY 
 

 
 
 

Název položky (výkonové fáze) Cena v Kč bez DPH  Cena v Kč včetně DPH 
Vypracování projektové 
dokumentace pro provedení 
stavby 

4 000 000,00 Kč 4 840 000,00 Kč 

Vypracování podrobného a 
přesného oceněného i 
neoceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr  

110 000,00 Kč 133 100,00 Kč 

Výkon autorského dozoru 
v průběhu realizace stavebních 
prací.  

480 000,00 Kč 580 800,00 Kč 

Celková nabídková cena  4 590 000,00 KČ 5 553 900,00 Kč 

 
 
 
 
 



                                                                                                                     
                                                                                                                 

  

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 

Správa logistického zabezpečení 
  

. 
 

 

Příloha č. 2  
 

Rozsah plnění veřejné zakázky  
(Upřesnění zadávacích podmínek realizace) 

 
 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby („DPS“) včetně položkového 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 
 

Projektová dokumentace bude zpracována na základě: 

a) projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“) a projektové 
dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), zpracované společností INTAR a. 
s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, IČO: 255 94 443, 

b) územního rozhodnutí ze dne 31. 1. 2018, č. j.: 5837/2017-56/2017-STU, které nabylo 
právní moci dne 22. 2. 2018, 

c) závazných stanovisek dotčených orgánů, které jsou součástí dokladové části E 
dokumentace pro stavební povolení. 

 

Projektová dokumentace bude zpracována pro rekonstrukci areál objednatele Vzdělávací zařízení 
Jihlava na parc. č. 4229/1, 4229/5, 4229/6, 4243/3, k. ú. Třešť. 
 

Nedílnou součástí díla je rovněž vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 
 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován s aktuálními ceníky 
v době zpracování. 
 

DPS musí obsahovat údaje a informace, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, nutné ke zpracování reálné cenové nabídky zhotovitelem stavby (v 

položkovém soupisu prací nesmí být uvedeny obchodní názvy výrobků nebo odkazy na výrobce, 
případně uvedeny pouze jako referenční), vypracování popisu výkonů, obory jednotlivých profesí, 
sestavení položkového výkazu výměr. Dokumentace bude zpracována do úrovně jednoznačně 
určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby - např. textové vysvětlivky a 
popisy, vše za spolupráce jednotlivých profesí. 

Nedílnou součástí projektové dokumentace DPS je zpracování plánu BOZP, který bude přílohou 
dokladové části E. 

Je požadován soulad mezi grafickou a textovou částí tj., informace, která je v textové části, musí 
být prokazatelná i v grafické části. 
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Zhotovitel vyhodnotí a zároveň stanoví účast koordinátora BOZP při realizaci stavby v rámci 
přílohy B. Souhrnná technická zpráva. 

 

POŽADAVKY NA FORMÁT ODEVZDÁNÍ DÍLA 

 

Výkresová část (CAD) 

Soubory výkresové dokumentace může být vytvořena variantně ve formátech vektorové CAD 
grafiky DGN (Bentley MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk).  

Všechny výkresy je nutno také uložit v rastrovém formátu PDF. 

Textové soubory 

Soubory technických zpráv a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text 
File) nebo DOC (Microsoft WORD) pro „Archivní CD“ a PDF (Adobe Acrobat) pro „Zadávací 
dokumentaci“. 

Fotodokumentace 

Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG. 

Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a celkové náklady stavby 

Soubory položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou 
dodány a zpracovány pouze v jednom souboru ve verzi ve formátu XLS (Microsoft Excel). Tento 

soubor nebude uzamčen pro změny vyjma datových buněk jednotkových cen položek a 
identifikačních údajů zhotovitele stavby.  

Média 

Veškerá data projektu se předávají pouze na datových nosičích CD-R. 

Jeden nosič bude opatřen samolepící etiketou, kde bude uvedeno tiskem „Archivní projektová 
dokumentace“, její stupeň, datum a název akce. 

Nosič bude obsahovat PD (v editovatelné verzi) v členění dle vyhlášky ve formátu vektorové CAD 
grafiky .dng nebo .dwg s textovými soubory ve formátu viz „Textové soubory“ 

Druhý nosič bude opatřen samolepící etiketou, kde bude uvedeno tiskem „Zadávací  
dokumentace“, datum a název akce. 

Nosič bude obsahovat PD včetně textových souborů (v needitovatelné verzi) v členění dle vyhlášky 
v rastrovém formátu .pdf  

Na datovém nosiči budou všechny výkresy (soubory) a části popsány a děleny ve stromové 
struktuře pod číslem přílohy a jejím názvem. Popis výkresů na datovém nosiči a v tištěné formě se 
musí shodovat. 

Tištěná forma projektové dokumentace 

Objednatel si vyhrazuje právo před kompletací projektové dokumentace upřesnit níže uvedená 
pravidla:  

Titulní listy budou provedeny v barevném tisku.  

Hlavní desky projektové dokumentace budou v provedení: 

„titulní list A5“ Příloha č. 2 na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku 
uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky tl. min 1,5 mm, 
jednostranně lakovaných s tkanicí. Z vnitřní strany vrchní desky bude osazen „seznam příloh“ na 
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celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku 
v závislosti na velikosti obsahu. 

Jednotlivé přílohy tištěné projektové dokumentace budou v provedení: 

„titulní list A5“ Příloha č. 2 na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku 
uloženo do spisových desek bez hřbetu formátu A4 z papírové lepenky tl. min 1,5 mm, 
jednostranně lakovaných s tkanicí. Z vnitřní strany vrchní desky bude osazen „seznam příloh“ na 
celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku 
v závislosti na velikosti obsahu. 

Variantně s ohledem na množství příloh v kapitole „titulní list“ Příloha č. 2 na celoplošně 
samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku, uloženo v odkládací mapě A4 – 3 klopy 

z recyklovaného papíru (karton) 250g/m2, z vnitřní strany vrchní desky bude osazen „seznam 
příloh“ na celoplošně samolepící etiketě bílé barvy formátu  A5 na výšku nebo formátu A6 na šířku 
v závislosti na velikosti obsahu. 

V případě textové přílohy (A, B, Technické zprávy, výpisy PSV, kniha detailů, atd.) – formou 

oboustranně tištěného sešitu ve formátu A4, „titulní list A4“ Příloha č. 3, uloženo v kroužkové 
vazbě včetně spodní papírové desky a vrchní ochranné fólie. Nastavení okrajů editoru bude 
v případě textových sešitů u všech okrajů stránky 1,5cm s odsazením u hřbetu o 1,0cm. Projektant 
v zápatí užije základní identifikační údaje o projektové dokumentaci, včetně číslování jednotlivých 
stran. 

AUTORSKÝ DOZOR 

Způsob provádění autorského dozoru 

Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování 
základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací 
ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, 
které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového 
schválení třeba. 

Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad souladem 
zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu realizace stavby dle uzavřené 
smlouvy se zhotovitelem stavby. V případě prodloužení doby realizace stavby bude se 
zhotovitelem projektové dokumentace uzavřen dodatek ke smlouvě na prodloužení výkonu 
autorského dozoru. Autorský dozor bude prováděn zejména v rozsahu níže specifikovaných 
činností: 

účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti 
známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 
projektová dokumentace, 

dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, 
která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 
k dokumentaci,  

sleduje postup výstavby z technického hlediska, 

účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních 
zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  

podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a 

spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci, 
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podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci, 

navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu, 

posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly 
vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na 

změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem 
okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

účastní se kontrolních dnů v rozsahu min. 1x za 7 dní/ 3h 

spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, 
koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě, 

sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky 

dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,  

svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  

aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole odstranění 
závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní 
samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, 
vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 

odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 

po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou 
projektovou dokumentací. 

Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové 
dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem. Součástí autorského dozoru není 
zpracování změn v projektové dokumentaci, které významným způsobem mění projektem 
navrhované řešení, případně podléhají schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které 
mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou 
předpokládaného postupu a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných 
předpisů. 

Objednatel zašle v termínu alespoň jednoho (1) kalendářního týdne před započetím stavebních 
prací písemnou výzvu zhotoviteli na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedené ve smlouvě, ve 
které vyzve zhotovitele k výkonu činností autorského dozoru. 

Povinnosti objednatele 

Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem smlouvy, resp. 

předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel nezúčastnil. 

Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 

nezastupitelnost objednatele. 

Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování 
plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro 
poskytování plnění. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu se 

smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 
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Povinnosti zhotovitele 

Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem smlouvy, s náležitou starostlivostí, odborností a v 
souladu se zájmy objednatele.  

Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, 

pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  

Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele 

na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že zhotovitel 

nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto jednáním 
vznikla.  

Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování plnění 
a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  

Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této smlouvy výhradně svými vlastními silami, 
pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací nebo poddodavateli s prokázanou dostatečnou 
kvalifikací. 

Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění a tyto po provedení díla vrátit. 


