



5746/21

## SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Lukáš Vlček, náměstek hejtmána kraje  
IČO: 70890749  
DIČ: CZ70890749  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.  
číslo účtu: 4200271030/6800  
(dále jen „Objednatel“)

a

### EKOS, výrobní družstvo

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 231  
se sídlem: Zašpitál 408, 588 32 Brtnice  
zastoupený/á: Marek Noskovič, předseda představenstva  
IČO: 18198511  
DIČ: CZ181985511  
bankovní spojení: ČSOB Jihlava  
číslo účtu: 259936254/0300  
(dále jen „Zhotovitel“)

I.


### Předmět Smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a ve sjednané době provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této Smlouvě a jejích součástech, předat dílo bez vad Objednateli a poskytnout další plnění uvedená v této Smlouvě.
- 1.2 Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a Zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit sjednanou úplatu, a to za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 1.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu a specifikaci dle této Smlouvy a jejích součástí, a to zejména podle projektových dokumentací „Interaktivní prvek – EVL Koupaliště u Bohuslavic“, „Interaktivní prvek – EVL Rašelinné jezírko Rosička“, „Interaktivní prvek – EVL Horní Mrzatec“ a „Interaktivní prvek – EVL Rybníky V Pouštích“ vč. **Dotatku k projektovým dokumentacím** (zpracoval Ing. Miroslav Červenka, se sídlem Drážďany 80, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO: 71566767) a **zpracovaných grafických návrhů interaktivních prvků**.  
Projektové dokumentace vč. **Dotatku k projektovým dokumentacím** (dále též „Dodatek“) a grafických návrhů interaktivních prvků v elektronické podobě budou Zhotoviteli předány nejpozději v den předání místa provedení díla. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovými dokumentacemi vč. **Dotatku a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem akce. Případné změny díla musí být projednány s Objednatelem způsobem stanoveným touto Smlouvou. Provedením díla se



pro účely této Smlouvy rozumí provedení všech prací a dodávka materiálů nutných k řádnému provedení díla.

- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s odpovídajícími právními, technickými a odbornými předpisy a normami platnými v České republice. Pokud je pro danou oblast zpracován standard (<http://standards.nature.cz>), bude dílo zhotoveno v souladu s tímto standardem. S ohledem na skutečnost, že dílo bude realizováno v rámci projektu „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – umístění interaktivních prvků a lávky na území vybraných PP“, registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20\_139/0013794 (dále též jen „Projekt“) spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, zavazuje se Zhotovitel provést dílo v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), zejména dle aktuálního platného a účinného znění Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014–2020 (dále jen „PrŽaP“), jakož i se všemi předpisy, které stanovují podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace a v souladu se Závaznými podmínkami AOKP ČR k registraci akce z OPŽP 2014–2020, jež tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
- 1.5 K činnostem a úkolům Zhotovitele prováděným na jeho náklady na základě této Smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:
- a) provedení veškerých prací a úkonů za účelem kompletního provedení díla dle této Smlouvy;
  - b) vypracování veškeré potřebné dokumentace k dílu vč. GPS souřadnic skutečného umístění všech interaktivních prvků;
  - c) obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů a dalších opatření orgánů státní správy nutných pro provedení díla dle této Smlouvy (pokud jsou již vydána, platí postup dle čl. 1.8);
  - d) dodržení podmínek stanovených v dokumentech vydaných dotčenými orgány státní správy k projektu (vyjádření, sdělení, stanoviska, závazná stanoviska, rozhodnutí atd.), které jsou součástí předaných projektových dokumentací;
  - e) obstarání veškerých požadovaných nebo nezbytných atestů a revizí;
  - f) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí a zabezpečení podmínek pro provádění díla stanovených jejich správci;
  - g) obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí Objednatele o použití prací a dodávek jednoznačně nespécifikovaných v projektových dokumentacích vč. Dodatku;
  - h) zajištění fotodokumentace provádění díla, a to včetně zachycení stavu před jeho zahájením a po dokončení;
  - i) vypracování závěrečné zprávy;




- j) uvedení realizací dotčených přístupových cest a okolních pozemků po realizaci díla do původního stavu;
- k) účast na kontrolních dnech vyhlášených Objednatelem v souvislosti se zhotovováním díla.
- 1.6 Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla a projektovými dokumentacemi vč. Dodatku vztahujícími se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost projektových dokumentací vč. Dodatku.
- 1.7 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má se za to, že provedení takových víceprací, změn, doplňků nebo rozšíření díla bylo mezi stranami sjednáno jako plnění v rozsahu díla dle této Smlouvy a je zahrnuto v ceně díla dle ustanovení čl. V. odst. 5.1 této Smlouvy.
- 1.8 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla ověřit, zda vydaná povolení, oprávnění či listiny obdobného charakteru jsou platná a účinná v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla. V případě, že příslušné dokumenty dle tohoto ustanovení nebudou splňovat podmínky k řádnému provedení díla je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit Objednatele a zároveň neprodleně zjednat nápravu.
- 1.9 Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

## II.

### Termíny realizace díla

- 2.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s Objednatelem odsouhlaseným časovým harmonogramem postupu provedení díla, jehož návrh je Zhotovitel povinen předložit Objednateli **nejpozději do 14 dnů od podpisu Smlouvy**.
- 2.2 Zhotovitel je povinen ke každé etapě prací průběžně po celou dobu provádění díla a bez předchozího vyzvání Objednatele navrhopat upřesnění harmonogramu a předkládat ho k odsouhlasení zástupci Objednatele. Za Objednatele je oprávněna odsouhlasovat změny harmonogramu osoba uvedená v čl. VII. odst. 7.4 této Smlouvy.



### III.

#### Místo provádění díla a termín zahájení prací

- 3.1 Místem provádění díla dle této Smlouvy jsou pozemky dle projektových dokumentací.
- 3.2 Zhotovitel je povinen převzít místo provádění díla dle předchozího ustanovení nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy k zahájení provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O převzetí sepíše Zhotovitel písemný záznam (doklad o zahájení realizace dle přílohy č. 3 PrŽaP), který podepíší osoby uvedené v čl. VII. odst. 7.4 této Smlouvy.

### IV.

#### Dokončení a převzetí díla

- 4.1 Dílo dokončené v souladu s touto Smlouvou předá Zhotovitel Objednateli **nejpozději do 31. 12. 2022**. Termínu pro konečné převzetí díla dle tohoto ustanovení budou předcházet veškeré předjímký a dílčí zkoušky. Objednatel si vyhrazuje možnost změny termínu pouze na základě písemné výzvy Zhotovitele, a to jen z následujících důvodů:
  - a) provedení i jiných prací, dodávek nebo služeb než těch, které byly obsahem díla nebo v případě vyloučení realizace některých prací, dodávek, služeb než těch, které byly obsahem díla, a to vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny díla;
  - b) podmínek (zejména zvláště nepříznivé klimatické podmínky a podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy), které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené těmito podmínkami tak, že dle relevantních norem, obecně závazných předpisů a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je Zhotovitel povinen prokázat; délka příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání výše uvedených podmínek, není-li sjednáno jinak.
- 4.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 15 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 4.3 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 4.4 Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického či autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 4.5 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel předávací protokol. Povinným obsahem protokolu jsou:
  - a) údaje o Zhotoviteli a Objednateli;
  - b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí;



- c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;
  - d) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 4.6 Bude-li dílo, které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady musí předávací protokol dále obsahovat:
- a) soupis zjištěných vad;
  - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
  - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad.
- 4.7 V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 4.8 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 4.9 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 4.10 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 4.11 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu způsobilém pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 4.12 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 4.13 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- a) Závěrečnou zprávu 2x v papírové podobě a 1x v elektronické podobě v reprodukovatelných formátech obsahující zejména, nikoliv však výlučně:
    - popis použitých materiálů, provedených opatření, zásahů a úprav, včetně případných změn oproti projektovým dokumentacím vč. Dodatku, GPS souřadnice skutečného umístění interaktivních prvků;



- grafické zpracování interaktivních prvků (obrázky, texty a další podklady zveřejněné na interaktivních prvcích) v originálním měřítku (tzn. v tiskovém rozlišení – v digitální a papírové podobě).

b) fotodokumentaci provádění díla.

4.14 Nedoloží-li Zhotovitel doklady dle předchozího ustanovení, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

## V. Cena díla

5.1 Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelná ve výši **179.200 Kč bez DPH** (slovy: sto sedmdesát devět tisíc dvě stě korun českých).

Smluvní strany shodně deklarují, že Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této Smlouvy od Zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.2 Cena díla zahrnuje hodnotu všech prací, služeb, materiálu, jiných dodávek apod., nutných pro realizaci díla, včetně všech prací a výkonů spojených s dodávkou potřebných materiálů a výrobků do místa plnění a jejich složením z dopravních prostředků.

5.3 Zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů a rovněž i eventuální změna celních poplatků, dovozních přírážek nebo směnného kursu české koruny, změna daňové povinnosti, inflace a rovněž případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této Smlouvy, nemají žádný vliv na cenu díla.

5.4 Cena díla zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla, a to zejména, nikoliv však výlučně:

- a) provedení zkoušek, revizí, dodání příslušných dokladů, atestů, revizních zpráv, provozních řádů, prohlášení o shodě apod. a dokladů o zkouškách;
- b) náklady na pořízení či užívání pro realizaci díla potřebných strojů, nástrojů a zařízení;
- c) náklady za el. energii, telekomunikační a poštovní poplatky, vodné a stočné;
- d) zařízení místa provádění díla, pokud se zřizuje, zejm. s jeho vybudováním, zajištěním jeho provozu, údržbou a likvidací, umístěním stavebních buněk Zhotovitele, připojením a spotřebou médií v těchto stavebních buňkách;
- e) likvidaci odpadů související s realizací díla či provozem zařízení místa provádění díla;
- f) vyhotovení výkazů výměr;



- g) vyznačení skutečného provedení díla, závěrečnou zprávou;
- h) náklady na pojištění Zhotovitele;
- i) náklady na dodržování pravidel publicity OPŽP;
- j) péči o dílo po sjednanou dobu.

5.5 Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 5.1 tohoto článku. Náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 5.1 tohoto článku nese Zhotovitel.

## VI.

### Platební podmínky

- 6.1 Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně podle dílčího, příp. jednorázového plnění Zhotovitele, prokazovaného Zhotovitelem formou daňových dokladů, jejichž přílohami bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, tj. rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku dle položkového rozpočtu díla, uskutečněných Zhotovitelem v příslušném fakturovaném období a potvrzených zástupcem Objednatele. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat název akce „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – umístění interaktivních prvků a lávky na území vybraných PP“ a registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20\_139/0013794. Daňové doklady vystavované Zhotovitelem jsou splatné **do 30 kalendářních dnů** od jejich doručení Objednateli na bankovní účet Zhotovitele.
- 6.2 V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto Smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je tato Smlouva uzavřena, je **souhrnem dílčích plnění, příp. plněním jednorázovým**. Za dílčí, příp. jednorázové plnění jsou považovány stavební práce provedené Zhotovitelem a Objednatelem odsouhlasené (osobou dle čl. VII. odst. 7.4) vždy v průběhu běžného měsíce. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku Smlouvy sjednává, že za **běžný měsíc** je považováno období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí, příp. jednorázové plnění uskutečněné podle této Smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce. Zhotovitel je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro Objednatele faktury – daňové doklady, a to zvláště za každé z dílčích plnění, příp. jednorázově. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.
- 6.3 Práce, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednavatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel může požádat o



stanovisko nezávislého znalce, které poté bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem.

## VII.

### Komunikace smluvních stran

- 7.1 Zhotovitel komunikuje s Objednatelem při účasti na kontrolních dnech, o kterých je požádán zápis.
- 7.2 Mimo kontrolní dny komunikuje Zhotovitel s Objednatelem písemně (e-mailem) prostřednictvím osoby uvedené v odst. 7.4 tohoto článku, pokud není uvedenými osobami zvolen pro vzájemnou komunikaci zástupce.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje uvedené v tomto článku Smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje sdělené si vzájemně smluvními stranami závazným způsobem.
- 7.4 Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel Smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:  
  
na straně Objednatele: Ing. Denisa Švengrová, tel.: 564 602 516, e-mail: svengrova.d@kr-vysocina.cz.  
  
na straně Zhotovitele: Matěj Novák, tel.: 777 879 181, e-mail: info@ekosbrtnice.cz.
- 7.5 Předává-li se oznámení, sdělení nebo dotaz osobně, pokládá se za řádně doručení potvrzením kopie oznámení příjemcem doručiteli v době, kdy bylo doručeno na adresátovu adresu.

## VIII.

### Pojištění a vlastnické právo

- 8.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel, a to od samého počátku.
- 8.2 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle včetně prací a dodávek provedených poddodavateli a za materiál a zařízení, které tvoří nebo budou tvořit součást díla, a to od termínu zahájení díla až do úplného předání díla Objednateli, kdy odpovědnost přechází na Objednatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle způsobené nevhodným nebo nesprávným technologickým postupem, i když byl odsouhlasen Objednatelem.
- 8.3 Zhotovitel odškodní Objednatele a právně ho na své náklady ochrání před veškerými nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti Zhotovitele při plnění této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli Objednateli nebo třetím osobám, a to alespoň na částku ve výši ceny díla dle ustanovení čl. V. odst. 5.1 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen **nejpozději do 14 kalendářních dnů od**





**podpisu této Smlouvy předložit doklad o pojištění** podle tohoto ustanovení Objednateli.

- 8.5 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží Objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst na sjednané plnění Zhotoviteli nebo vymáhat tyto částky po Zhotoviteli přímo.

## IX.

### Záruka za jakost

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bezvadně podle této Smlouvy a všech jejích příloh a v záruční době bude mít vlastnosti ve Smlouvě dohodnuté, vlastnosti uvedené v manuálech a technických dokumentacích k jednotlivým součástem díla, popř. vlastnosti v praxi obvyklé.
- 9.2 Záruční doba je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců.
- 9.3 Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po úplném předání a převzetí díla Objednatelem bez jakýchkoliv vad.
- 9.4 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vady díla oznámené Objednatelem v rámci poskytnuté záruky za jakost se Zhotovitel zavazuje odstranit s ohledem na jejich povahu vždy bez zbytečného odkladu od okamžiku jejich oznámení Objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od tohoto oznámení.

## X.

### Licenční ujednání

- 10.1 Tento článek Smlouvy se uplatní tehdy, jestliže dílo bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
- 10.2 Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé využití díla, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány.
- 10.3 Zhotovitel udílí objednateli výhradní licenci k užití díla.
- 10.4 Objednavatel je oprávněn udělit podlicenci k užití díla. Smluvní strany při poskytování podlicence výslovně vylučují aplikaci § 2364 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.5 Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za díla dle čl. V. odst. 5.1 této Smlouvy.
- 10.6 Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.
- 10.7 Objednavatel není povinen licenci využít.



## XI. Smluvní pokuty

11.1 Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ následujících porušení povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou:

- a) v případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s prováděním díla proti harmonogramu dle ustanovení čl. II. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
- b) v případě, že Zhotovitel nepředá dokončené dílo Objednateli ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
- c) v případě, že Objednatel převezme dílo s vadami nebránící řádnému užívání díla a Zhotovitel neodstraní příslušné vady v termínech stanovených Objednatelem v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí schválených termínů k odstranění vad, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu a vadě zvlášť;
- d) v případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty pro postup při odstraňování reklamačních vad nebo lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění reklamačních vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a to ve vztahu ke každé reklamační vadě zvlášť;
- e) v případě, že Zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dnu podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť;
- f) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele dojde k nedodržení dotačních podmínek OPŽP, které bude mít za následek krácení či neproplacení dotace na financování projektu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % částky, o kterou bude dotace projektu snížena;
- g) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele bude Objednateli uložena sankce za porušení rozpočtové kázně, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % odvodu za porušení rozpočtové kázně spolu s penále, jež bude Objednatel povinen uhradit.

11.2 Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný

nárok Objednatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

## XII.


### Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel naplní některý z následujících důvodů tím, že:
- a) je proti němu zahájeno insolvenční řízení;
  - b) vstoupí do likvidace;
  - c) přerušil (zastavil) práce na díle v rozporu s touto Smlouvou, nebo postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a termínu předání díla Objednateli;
  - d) je v prodlení s prováděním díla o více než 15 kalendářních dnů;
  - e) oznámil Objednateli, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas;
  - f) přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto Smlouvou.
- 12.2 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Objednatel naplní některý z následujících důvodů tím, že je v prodlení s úhradou některé z plateb dle této Smlouvy o více než 15 kalendářních dnů.

## XIII.

### Ostatní ustanovení

- 13.1 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění této Smlouvy, a to jak v místě plnění této Smlouvy, tak v sídle Zhotovitele. Zástupci Objednatele nebo pověřené třetí osoby jsou na základě této Smlouvy oprávněny vstupovat na místo plnění této Smlouvy a/nebo do sídla Zhotovitele, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů souvisejících s plněním Smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků.
- 13.2 Zhotovitel se zavazuje zajišťovat v rámci plnění této Smlouvy publicitu projektu a dodržovat pravidla publicity dle PrŽaP. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Zhotovitel povinen se s těmito změnami seznámit.
- 13.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se zavazuje zejména:



- a) poskytovat nezbytné informace týkající se činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy příslušným orgánům provádějícím audit a kontrolu realizace projektu;
- b) poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost včetně veškerých potřebných podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv předkládaných Objednatelům v souvislosti s kontrolou financování a plnění projektu;
- c) poskytovat nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci pověřeným orgánům, zejména Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu financí České republiky, Evropské komisi, Účetnímu dvoru Evropské unie, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy, jakož i jejich zaměstnancům a zmocněncům a vytvořit těmto podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této Smlouvy.

13.4 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli písemně jakékoliv informace související s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu a termínu stanoveném v písemné žádosti Objednatele.

13.5 Zhotovitel zajistí odborné vedení díla (stavby) stavbyvedoucím dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a na práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

13.6 Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla používat ekologicky šetrné materiály (dřevo, recyklovaný plast atd.), pokud není v projektových dokumentacích vč. Dodatku stanoveno jinak.

#### **XIV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

14.1 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou změny čl. VII. odst. 7.4 této Smlouvy a identifikačních údajů Zhotovitele uvedených v záhlaví této Smlouvy. Tyto změny budou pouze neprodleně písemně oznámeny druhé smluvní straně.

14.2 Situace neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

14.3 Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1. - Položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem k projektu „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – umístění interaktivních prvků a lávky na území vybraných PP“;




Příloha č. 2. - Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce z OPŽP 2014–2020 k projektu „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – umístění interaktivních prvků a lávky na území vybraných PP“.

- 14.4 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
- 14.5 Tato Smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
- 14.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této Smlouvy.
- 14.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv.

V Brtnici dne 8.12.2021

V Jihlavě dne 13.12.2021



**EKOS, výrobní družstvo**  
Zašpitál 408, 528 32 Brtnice  
IČ: 19198511, DIČ: CZ19198511  
tel: 567 216 268, mob. 777 941 000  
www.ekosbrtnice.cz  
e-mail: info@ekosbrtnice.cz

za Zhotovitele  
**Marek Noškovič**  
předseda představenstva

za Objednatele  
**Ing. Lukáš Vlček**  
náměstek hejtmána kraje

**Kraj Vysočina**  
Ředitelna 1322/17, 586 01 Jihlava

40



**Příloha č. 1 Smlouvy –  
Položkový rozpočet  
oceněný Zhotovitelem  
k projektu  
„Návštěvnická  
infrastruktura v Kraji  
Vysočina – umístění  
interaktivních prvků a  
lávky na území vybraných  
PP“**

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-114  
Stavba: **Návštěvníká infrastruktura v Kraji Vysočina - interaktivní prvky**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	3. 1. 2021
Zadávatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Zhotovitel:		IČ:	18198511
EKOS, výrobní družstvo		DIČ:	CZ18198511
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	71566767
Ing. Miroslav Červenka		DIČ:	CZ8011231503

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>179 200,00</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>179 200,00</b>	<b>37 632,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>216 832,00</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-114

Stavba: **Návštěvníká infrastruktura v Kraji Vysočina - interaktivní prvky**

Místo: Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: EKOS, výrobní družstvo

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>179 200,00</b>	<b>216 832,00</b>	
1	Koupaliště u Bohuslavic	44 800,00	54 208,00	STA
2	Rašelinné jezírko Rosička	44 800,00	54 208,00	STA
3	Rybníky V Pouštích	44 800,00	54 208,00	STA
4	Horní Mrzatec	44 800,00	54 208,00	STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Návštěvnícká infrastruktura v Kraji Vysočina - interaktivní prvky

Objekt:

1 - Koupaliště u Bohuslavic

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

EKOS, výrobní družstvo

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 1. 2021

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

18198511

DIČ:

CZ18198511

IČ:

DIČ:

IČ:

71566767

DIČ:

CZ8011231503

---

**Cena bez DPH**

**44 800,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 800,00	21,00%	9 408,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**54 208,00**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Návštěvnícká infrastruktura v Kraji Vysočina - interaktivní prvky

Objekt:

1 - Koupaliště u Bohuslavic

Místo:

Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: EKOS, výrobní družstvo

Zpracovatel: Ing. Miroslav Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

44 800,00

D HSV Práce a dodávky HSV

9 123,20

D 1 Zemní práce

690,03

1	K	181951101	Drobné úpravy terénu v místě montáže interaktivního prvku	m2	6,000	36,00	216,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypcích) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování (ne však pro plochy zásyvu rýh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. □
2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svahování. □
3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 : 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. □
4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. □
5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. □

PSC

2	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,172	1 356,00	233,23	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. □

VV

2\*(0,35\*0,35\*0,7)

0,172

3	K	16225110X	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	0,172	1 400,00	240,80	
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	--

Poznámka k souboru cen: □

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. □
2. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně. □

PSC

D 2

Zakládání

907,99

4	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,172	5 279,00	907,99	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženu betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. □
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. □

PSC

VV

2\*(0,35\*0,35\*0,7)

0,172

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

408,00

5	K	33895112X	Osazování interaktivního prvku do patek, včetně dopravy interaktivního prvku na určené místo, včetně potřebného zavětřování při betonování	kus	1,000	408,00	408,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

Poznámka k souboru cen: □

1. V cenách jsou započteny i náklady na hloubení jamek. □
2. V cenách nejsou započteny náklady na: □  
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 0,5 %. □  
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro pilotové sloupky tohoto katalogu. □

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce					7 117,18
6	K	76233253X	Výroba dřevěných konstrukcí pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	7,600	257,00	1 953,20	
7	M	6122327X	hranol konstrukční průřezu 100x100-280mm pohledový, tlakově impregnovaný, odolné dřevo	m3	0,041	1 152,00	47,23	
8	M	6122326X	hranol konstrukční průřezu 60x60-280mm pohledový, tlakově impregnovaný, odolné dřevo	m3	0,020	24 240,00	484,80	
9	M	6051611X	řezivo tl. 30mm, tlakově impregnované, odolné dřevo	m3	0,030	21 600,00	648,00	
10	K	76234125X	Montáž dřevěných desek a stříšek tabulí z hoblovaných prken, vč. připevnění na dřevěnou konstrukci stojanu	m2	1,920	195,00	374,40	
11	K	762395000	Spojovací prostředky dřevěných konstrukcí svory, prkna, hřebíky, vruty	m3	0,085	1 877,00	159,55	
12	K	R	Dodávka ocelových držáků stojek inter. prvku z oc. profilů	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 32 496,80

D 019 Interaktivní prvek 31 904,00

13	K	003	Výroba a montáž interaktivního prvku, vč. dodání potřebného materiálu: - přední krycí hliníková deska 1200x1000 mm tl. 3 mm včetně drah pro pohyb jezdců, laminace; - zadní krycí deska z odolného dřeva 1200x1000 mm tl. 20 mm vč. ochranného nátěru a impregnace; - dodávka a montáž dráhy pro jezdce z dřevěné překližky tl. drážky 20 mm dle grafického návrhu; - výroba jezdců dle specifikace v grafickém návrhu vč. laminace a ochranného nátěru dřevěné části, přední část z PVC desky tl. 5 mm s potiskem dle grafického návrhu; - velkoformátový UV tisk 1200x1000 mm přímo na hliníkovou desku; - instalace na ocelové stojany z ocel. profilů; - vč. spojovacího materiálu, nářadí;	kpl	1,000	31 904,00	31 904,00	
----	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------	--

D 766 Přesun hmot 592,80

14	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,520	1 140,00	592,80	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □

PSC

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují. □

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 180,00

15	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KPL	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2019 02
16	K	012303000	Závěrečná zpráva – textová a výkresová část, zpráva bude obsahovat popis provedeného opatření, fotodokumentaci, GPS souřadnice skutečného umístění interaktivního prvku □	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina - interaktivní prvky

Objekt:

**2 - Rašelinné jezírko Rosička**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

EKOS, výrobní družstvo

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 1. 2021

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

18198511

DIČ:

CZ18198511

IČ:

DIČ:

IČ:

71566767

DIČ:

CZ8011231503

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>44 800,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 800,00	21,00%	9 408,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>54 208,00</b>
-------------------	--------------	------------------

---

# POPIS PRACÍ

Stavba: Návštěvnícká infrastruktura v Kraji Vysočina - interaktivní prvky  
 Objekt: 2 - Rašelinné jezírko Rosička  
 Místo:  
 Zadavatel: Kraj Vysočina  
 Zhotovitel: EKOS, výrobní družstvo

Datum: 3. 1. 2021  
 Projektant:  
 Zpracovatel: Ing. Miroslav Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 44 800,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 9 123,20

D 1 Zemní práce 690,03

1	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,172	1 356,00	233,23	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

PSC  
 Poznámka k souboru cen:  
 1. V cenách jsou započteny i náklady na převoz výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 2\*(0,35\*0,35\*0,7) 0,172

2	K	16225110X	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	0,172	1 400,00	240,80	
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	--

PSC  
 Poznámka k souboru cen:  
 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.  
 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně.

3	K	181951101	Drobné úpravy terénu v místě montáže interaktivního prvku	m2	6,000	36,00	216,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PSC  
 Poznámka k souboru cen:  
 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zášpy rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláňe z jiného důvodu.  
 2. Ceny nelze použít pro urovňování levic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182-0-1 Svahování.  
 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182-0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  
 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2 Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.  
 5. Míru ztuhnutí určuje projekt. Ceny se ztuhnutím jsou určeny pro jakoukoliv míru ztuhnutí.

D 2 Zakládání 907,99

4	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,172	5 279,00	907,99	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

PSC  
 Poznámka k souboru cen:  
 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.  
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV 2\*(0,35\*0,35\*0,7) 0,172

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 408,00

5	K	33895112X	Osazování interaktivního prvku do patek, včetně dopravy interaktivního prvku na určené místo, včetně potřebného zavětrování při betonování	kus	1,000	408,00	408,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

PSC  
 Poznámka k souboru cen:  
 1. V cenách jsou započteny i náklady na hloubení jamek.  
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:  
 a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 0,5 %.  
 b) vrtní jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13... - Vrtní jamek pro pilotové sloupky tohoto katalogu.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce					7 117,18
6	M	76233253X	Výroba dřevěných konstrukcí pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	7,600	257,00	1 953,20	
7	M	6122327X	hranol konstrukční průřezu 100x100-280mm pohledový, tlakově impregnovaný, odolné dřevo	m3	0,041	1 152,00	47,23	
8	M	6122326X	hranol konstrukční průřezu 60x60-280mm pohledový, tlakově impregnovaný, odolné dřevo	m3	0,020	24 240,00	484,80	
9	M	6051611X	řezivo tl. 30mm, tlakově impregnované, odolné dřevo	m3	0,030	21 600,00	648,00	
10	K	76234125X	Montáž dřevěných desek a stříšek tabulí z hoblovaných prken, vč. připevnění na dřevěnou konstrukci stojanu	m2	1,920	195,00	374,40	
11	K	762395000	Spojovací prostředky dřevěných konstrukcí svory, prkna, hřebíky, vruty	m3	0,085	1 877,00	159,55	
12	K	R	Dodávka ocelových držáků stojek inter. prvku z oc. profilů	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 32 496,80

D 019 Interaktivní prvek 31 904,00

13	K	003	Výroba a montáž interaktivního prvku, vč. dodání potřebného materiálu: - přední krycí hliníková deska 1200x1000 mm tl. 3 mm včetně drah pro pohyb jezdců, laminace, - zadní krycí deska z odolného dřeva 1200x1000 mm tl. 20 mm vč. ochranného nátěru a impregnace; - dodávka a montáž dráhy pro jezdce z dřevěné překližky tl. drážky 20 mm dle grafického návrhu; - výroba jezdců dle specifikace v grafickém návrhu vč. laminace a ochranného nátěru dřevěné části, přední část z PVC desky tl. 5 mm s potiskem dle grafického návrhu; - velkoformátový UV tisk 1200x1000 mm přímo na hliníkovou desku; - instalace na ocelové stojany z ocel. profilů; - vč. spojovacího materiálu, nářadí;	kpl	1,000	31 904,00	31 904,00	
----	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------	--

D 766 Přesun hmot 592,80

14	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,520	1 140,00	592,80	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. □

PSC

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. □

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 180,00

15	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KPL	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2019 02
16	K	012303000	Závěrečná zpráva – textová a výkresová část, zpráva bude obsahovat popis provedeného opatření, fotodokumentaci, GPS souřadnice skutečného umístění interaktivního prvku □	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Návštěvníká infrastruktura v Kraji Vysočina - interaktivní prvky

Objekt:

3 - Rybníky V Pouštích

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

EKOS, výrobní družstvo

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 1. 2021

IČ:

DIČ:

70890749

CZ70890749

IČ:

DIČ:

18198511

CZ18198511

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

71566767

CZ8011231503

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>44 800,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 800,00	21,00%	9 408,00
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>54 208,00</b>
-------------------	--------------	------------------

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Návštěvníká infrastruktura v Kraji Vysočina - interaktivní prvky

Objekt:

3 - Rybníky V Pouštích

Místo:

Datum: 3. 1. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: EKOS, výrobní družstvo

Zpracovatel: Ing. Miroslav Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

44 800,00

D HSV Práce a dodávky HSV 9 123,20

D 1 Zemní práce 690,03

1	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,172	1 358,00	233,23	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

1. V cenách jsou započteny i náklady na převoz výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. □

PSC

VV

2\*(0,35\*0,35\*0,7)

0,172

2	K	16225110X	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	0,172	1 400,00	240,80	
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	--

Poznámka k souboru cen: □

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozenu. □

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům, toto přemístění se oceňuje individuálně. □

PSC

3	K	181951101	Drobné úpravy terénu v místě montáže interaktivního prvku	m2	6,000	36,00	216,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záস্যu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláň z jiného důvodu. □

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (beran) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, tato urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svahování. □

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. □

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. □

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. □

PSC

D 2

Zakládání

907,99

4	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,172	5 279,00	907,99	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do veny nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. □

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. □

PSC

VV

2\*(0,35\*0,35\*0,7)

0,172

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

408,00

5	K	33895112X	Osazování interaktivního prvku do patek, včetně dopravy interaktivního prvku na určené místo, včetně potřebného zavětrování při betonování	kus	1,000	408,00	408,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

Poznámka k souboru cen: □

1. V cenách jsou započteny i náklady na hloubení jamek. □

2. V cenách nejsou započteny náklady na: □

a) sloupky a vzpěry, tato se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 0,5%. □

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu. □

PSC



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D		9	Ostatní konstrukce a práce					7 117,18	
6	M	76233253X	Výroba dřevěných konstrukcí pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	7,600	257,00	1 953,20		
7	M	6122327X	hranol konstrukční průřezu 100x100-280mm pohledový, tlakově impregnovaný, odolné dřevo	m3	0,041	1 152,00	47,23		
8	M	6122326X	hranol konstrukční průřezu 60x60-280mm pohledový, tlakově impregnovaný, odolné dřevo	m3	0,020	24 240,00	484,80		
9	M	6051611X	řezivo tl. 30mm, tlakově impregnované, odolné dřevo	m3	0,030	21 600,00	648,00		
10	K	76234125X	Montáž dřevěných desek a stříšek tabulí z hoblovaných prken, vč. připevnění na dřevěnou konstrukci stojanu	m2	1,920	195,00	374,40		
11	K	762395000	Spojovací prostředky dřevěných konstrukcí svory, prkna, hřebíky, vruty	m3	0,085	1 877,00	159,55		
12	K	R	Dodávka ocelových držáků stojek inter. prvku z oc. profilů	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00		

D PSV Práce a dodávky PSV 32 496,80

D 019 Interaktivní prvek 31 904,00

13	K	003	Výroba a montáž interaktivního prvku, vč. dodání potřebného materiálu: - přední krycí hliníková deska 1200x1000 mm tl. 3 mm včetně drah pro pohyb jezdců, laminace; - zadní krycí deska z odolného dřeva 1200x1000 mm tl. 20 mm vč. ochranného nátěru a impregnace; - dodávka a montáž dráhy pro jezdce z dřevěné překližky tl. drážky 20 mm dle grafického návrhu; - výroba jezdců dle specifikace v grafickém návrhu vč. laminace a ochranného nátěru dřevěné části, přední část z PVC desky tl. 5 mm s potiskem dle grafického návrhu; - velkoformátový UV tisk 1200x1000 mm přímo na hliníkovou desku; - instalace na ocelové stojany z ocel. profilů; - vč. spojovacího materiálu, nářadí;	kpl	1,000	31 904,00	31 904,00	
----	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------	--

D 766 Přesun hmot 592,80

14	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,520	1 140,00	592,80	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů ocelovaných ve specifikaci. □
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. □
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zvláštních podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují. □

PSC

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 180,00

15	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KPL	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2019 02
16	K	012303000	Závěrečná zpráva – textová a výkresová část, zpráva bude obsahovat popis provedení opatření, fotodokumentaci, GPS souřadnice skutečného umístění interaktivního prvku. □	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina - interaktivní prvky

Objekt:

4 - Horní Mrzatec

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

EKOS, výrobní družstvo

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Miroslav Červenka

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 1. 2021

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

18198511

DIČ:

CZ18198511

IČ:

DIČ:

IČ:

71566767

DIČ:

CZ8011231503

---

**Cena bez DPH**

**44 800,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 800,00	21,00%	9 408,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**54 208,00**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina - interaktivní prvky  
 Objekt: 4 - Horní Mrzatec

Místo:  
 Zadavatel: Kraj Vysočina  
 Zhotovitel: EKOS, výrobní družstvo

Datum: 3. 1. 2021  
 Projektant:  
 Zpracovatel: Ing. Miroslav Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

44 800,00

D HSV Práce a dodávky HSV 9 123,20

D 1 Zemní práce 690,03

1	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,172	1 356,00	233,23	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

PSC  
 Poznámka k souboru cen:  
 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 2\*(0,35\*0,35\*0,7) 0,172

2	K	16225110X	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	0,172	1 400,00	240,80	
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	--

PSC  
 Poznámka k souboru cen:  
 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vyřazuje-li projekt použití dozeru.  
 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

3	K	181951101	Drobné úpravy terénu v místě montáže interaktivního prvku	m2	6,000	36,00	216,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PSC  
 Poznámka k souboru cen:  
 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.  
 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svahování.  
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  
 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištní příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 838 90-2 Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.  
 5. Míru zhuštění určuje projekt. Ceny se zhuštěním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuštění.

D 2 Zakládání 907,99

4	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,172	5 279,00	907,99	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

PSC  
 Poznámka k souboru cen:  
 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.  
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV 2\*(0,35\*0,35\*0,7) 0,172

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 408,00

5	K	33895112X	Osazování interaktivního prvku do patek, včetně dopravy interaktivního prvku na určené místo, včetně potřebného zavětrování při betonování	kus	1,000	408,00	408,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	--

PSC  
 Poznámka k souboru cen:  
 1. V cenách jsou započteny i náklady na hloubení jamek.  
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:  
 a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 0,5 %.  
 b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13. - Vrtání jamek pro pilotové sloupky tohoto katalogu.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce					7 117,18
6	M	76233253X	Výroba dřevěných konstrukcí pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm <sup>2</sup>	m	7,600	257,00	1 953,20	
7	M	6122327X	hranol konstrukční průřezu 100x100-280mm pohledový, tlakově impregnovaný, odolné dřevo	m <sup>3</sup>	0,041	1 152,00	47,23	
8	M	6122326X	hranol konstrukční průřezu 60x60-280mm pohledový, tlakově impregnovaný, odolné dřevo	m <sup>3</sup>	0,020	24 240,00	484,80	
9	M	6051611X	řezivo tl. 30mm, tlakově impregnované, odolné dřevo	m <sup>3</sup>	0,030	21 600,00	648,00	
10	K	76234125X	Montáž dřevěných desek a stříšek tabulí z hoblovaných prken, vč. připevnění na dřevěnou konstrukci stojanu	m <sup>2</sup>	1,920	195,00	374,40	
11	K	762395000	Spojovací prostředky dřevěných konstrukcí svory, prkna, hřebíky, vruty	m <sup>3</sup>	0,085	1 877,00	159,55	
12	K	R	Dodávka ocelových držáků stojek inter. prvku z oc. profilů	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 32 496,80

D 019 Interaktivní prvek 31 904,00

13	K	003	Výroba a montáž interaktivního prvku, vč. dodání potřebného materiálu: - přední krycí hliníková deska 1200x1000 mm tl. 3 mm včetně drah pro pohyb jezdců, laminace; - zadní krycí deska z odolného dřeva 1200x1000 mm tl. 20 mm vč. ochranného nátěru a impregnace; - dodávka a montáž dráhy pro jezdce z dřevěné překližky tl. drážky 20 mm dle grafického návrhu; - výroba jezdců dle specifikace v grafickém návrhu vč. laminace a ochranného nátěru dřevěné části, přední část z PVC desky tl. 5 mm s potiskem dle grafického návrhu; - velkoformátový UV tisk 1200x1000 mm přímo na hliníkovou desku; - instalace na ocelové stojany z ocel. profilů; - vč. spojovacího materiálu, nářadí;	kpl	1,000	31 904,00	31 904,00	
----	---	-----	--	-----	-------	-----------	-----------	--

D 766 Přesun hmot 592,80

14	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,520	1 140,00	592,80	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci □


2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci □

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. □

PSC

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 180,00

15	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KPL	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2019 02
16	K	012303000	Závěrečná zpráva – textová a výkresová část, zpráva bude obsahovat popis provedeného opatření, fotodokumentaci, GPS souřadnice skutečného umístění interaktivního prvku □	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 02



**Příloha č. 2 Smlouvy – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce z OPŽP 2014–2020 k projektu „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – umístění interaktivních prvků a lávky na území vybraných PP“**

*AOPK ČR - regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy  
Adresa: pracoviště Havlíčkův Brod, Husova 2115  
Jméno zpracovatele: Mgr. Josef Komárek  
Datum: 2. 2. 2021  
T: 724 303 536  
ID DS: 3hjdyhg  
zdarvrch@nature.cz  
www.nature.cz*

Název projektu: Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina - umístění interaktivních prvků a lávky na území vybraných PP

Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20\_139/0013794

**Účel dotace:**

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve vybudování návštěvnické infrastruktury ve vybraných PP v Kraji Vysočina, k. ú. Častrov, Mrákočín u Telče, Bohuslavice, Sedlejev a Třešť .

V rámci realizace dojde k vybudování interaktivních prvků a lávky v maloplošných zvláště chráněných územích v péči Kraje Vysočina.

**Specifikace žadatele/příjemce dotace:**

Název subjektu (jméno): Kraj Vysočina

Adresa sídla: Žižkova 57/1, Jihlava 586 01

IČO: 70890749

Statutární zástupce / kontakt: Ing. Denisa Švengrová, svengrova.d@kr-vysocina.cz,  
564 602 516

**1. Podmínky kategorie A:**


Zásadní podmínky vztahující se ke způsobu realizace projektu a zásadní podmínky stanovené pro dobu udržitelnosti projektu.

*1.1. Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou umístovány stavby a objekty, s výjimkou staveb a objektů, jejichž pořízení, provoz a údržba nebudou v rozporu s účelem dotace. Umístění takové stavby či objektu podléhá schválení AOPK ČR.*

*1.2. Příjemce dotace zabezpečí, aby na pozemcích dotčených realizací Projektu nebyly budovány zpevněné cesty a nebude tyto pozemky využívat k parkování automobilů.*

*1.3. Realizované plochy budou volně přístupné bez jakýchkoliv omezení nebo poplatků a nesmí bránit migraci živočichů.*

*1.4. Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou používány chemické přípravky k*



hubení rostlin nebo živočichů. Výjimka je možná se souhlasem orgánu ochrany přírody.

## **2. Podmínky kategorie B:**

Podmínky usměrňující průběh realizace opatření a podmínky obecně vycházející ze Standardů AOPK ČR ([www.standardy.nature.cz](http://www.standardy.nature.cz)) účinných ke dni podání žádosti o dotaci.

2.1. *Na pozemcích realizace nesmí být po dobu udržitelnosti Projektu prováděny zásahy, které by mohly negativně ovlivnit ekologický, krajinařsko-estetický efekt, jako např. výsadba geograficky nepůvodních druhů, okrasných kultivarů dřevin či rostlin.*

## **3. Podmínky kategorie C:**

3.1. *Žadatel je povinen dodržovat veškeré podmínky, popř. výjimky uložené dotčenými orgány státní správy, které byly vydány v souvislosti s tímto projektem.*

3.2. *Akce bude realizována podle předložené projektové dokumentace: „Návštěvnická infrastruktura – PP Pstruhovec“, „Interaktivní prvek - EVL Horní Mrzatec“, „Interaktivní prvek – EVL Koupaliště u Bohuslavic“, „Interaktivní prvek – EVL Rašelinné jezírko Rosička“ a „Interaktivní prvek – EVL Rybníky V Pouštích“ zpracované Ing. Miroslavem Červenkou, Drážďany 80, Kamenice n. L. v červnu 2018 a v listopadu 2018. Jakékoliv případné změny projektu v průběhu realizace stavby budou s dostatečným předstihem oznámeny prostřednictvím systému MS 2014+ k jejich posouzení a schválení.*

3.3. *Žadatel bude informovat AOPK ČR, RP S CHKO ŽV, pracoviště Havlíčkův Brod o zahájení fyzické realizace (a to nejpozději do 7 dnů od zahájení) z důvodu umožnění monitorovací dohlídky v průběhu prací.*

## **4. Opatření k nápravě**

Zjistí-li AOPK ČR v průběhu realizace Projektu či v době udržitelnosti Projektu takové pochybení Příjemce dotace, které lze v přiměřené lhůtě napravit, pak vyzve Příjemce dotace k realizaci nápravného opatření.

