
SMLOUVA O DÍLO na akci: „Dobudování dopravní infrastruktury - jezero Milada (PD)“
Kód akce: A843 + A844

č. CHABA/KUČ/353/21

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:

Ve věcech obchodních:

(dále jen „Objednatel“)

xxx

xxx

a

in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.
Na Valích 899, 440 01 Louny

IČO 44569688

DIČ CZ44569688

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem
sp. zn. C 2275

Číslo účtu: xxx

Zastoupena: Ing. Pavel Mrzena – jednatel
xxx

Ing. Alena Pavlíková – jednatelka
xxx

Ve věcech technických xxx

(dále jen „Zhotovitel“)
(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).



Smlouva o dílo
„Dobudování dopravní infrastruktury - jezero Milada (PD)“, kód akce: A843 + A844

2

I. Důvod uzavření Smlouvy
Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla ve výběrovém řízení na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Dobudování dopravní infrastruktury - jezero Milada (PD)“,
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy
1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování a dodání projektové dokumentace (dále jen “PD“)

k vybudování nových cest pro návštěvníky jezera Milada, které vhodně doplní stávající cestní síť.
Cesty budou sloužit také pro obsluhu a údržbu lokality. Rozmístění a propojení cest je v souladu s
vybraným architektonickým návrhem. Cesty budou sloužit k propojení příbřežní komunikace a pláží s
odstavnými plochami a dalšími výše položenými stávajícími komunikacemi. V oblasti hlavní pláže bude
doplněna chybějící obslužná komunikace. Povrch cest bude řešen jako mlatový, případně zpevněný
v závislosti na terénních poměrech.

Součástí předmětu plnění VZ je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro
zpracování PD v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, a rovněž osobní
projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými
orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými
fyzickými a právnickými osobami.

Součástí VZ je zajištění veškerých dokladů a podkladů potřebných pro vydání společného stavebního
povolení pro realizaci projektované stavby. Nedílnou součástí PD bude soupis stavebních prací,
dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý
rozpočet).

Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech pare PD.
Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a
postup výpočtu a jejich popis. PD bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení,
zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi realizace stavby. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP,
Objednatel jej na vlastní náklady určí a Zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků Objednatele a podle charakteru finančních
prostředků. Originály všech dokladů budou jako samostatná složka součástí vyhotovení č. 1 PD.

Bližší specifikace a obsahové náležitosti PD jsou vymezeny v příloze č. 1 této Smlouvy a jsou součástí
Výzvy k podání nabídky, kterou Zhotovitel obdržel v rámci výběrového řízení.

2. Součástí předmětu této Smlouvy je výkon autorského dozoru Zhotovitele kontrolující soulad následně
prováděné stavby s PD ve smyslu § 152 zákona 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Autorský dozor bude prováděn vždy
na výzvu Objednatele v předpokládaném rozsahu 10 kontrol. V rámci výkonu autorského dozoru se
Zhotovitel ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený
soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. Po uzavření
smlouvy o dílo na realizaci stavby podle PD bude Objednatel Zhotovitele informovat. K výkonu činnosti
autorského dozoru bude Zhotovitel vyzván Objednatelem nejméně 5 pracovních dnů předem,
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen provádět autorský dozor v době
Objednatelem stanovené, byl-li včas vyzván. Autorský dozor bude Zhotovitelem prováděn po celou
dobu realizace stavby podle PD, jejíž zpracování je předmětem této Smlouvy, až do okamžiku zahájení
užívání cest.
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III. Termín plnění

1. Termín pro předložení PD ke kontrole dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy: nejpozději 15. února 2022

2. Termín předání dokončené PD: do 10 dnů od oznámení výsledku provedené kontroly

3. Termín výkonu činnosti autorského dozoru: dle výzvy Objednatele, zahájení realizace
dozorované stavby je předpokládáno ve 2. polovině roku 2022

4. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této
Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností resp. překážek, které se projeví
v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení a
předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele. Objednatel si právo na změnu
termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat
tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti resp. překážky. Změna může být provedena pouze
uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat
Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě
Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci,
resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

IV. Místo předání
Místem předání dokončeného díla je sídlo Objednatele na adrese: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.

Obec: Chlumec
Katastrální území: Hrbovice (647985)
Kód obce: CZ0427568015
Kraj: Ústecký

V. Cena díla
1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení,

v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:
Cena za zpracování a dodání PD bez daně z přidané hodnoty (DPH): 890 000 Kč
Cena za 1 hodinu výkonu autorského dozoru bez DPH:        850 Kč
Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla
dle této Smlouvy.

VI. Platební podmínky a fakturace
1. Faktura za zpracování PD bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí PD na základě

vyhotoveného předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran, maximálně do výše
ceny uvedené v článku V odst. 1 této Smlouvy. Výkon autorského dozoru bude fakturován čtvrtletně,
vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí, za skutečně provedené kontroly autorského
dozoru s uvedením počtu hodin výkonu autorského dozoru odsouhlaseného oběma Smluvními
stranami podpisem jednotlivých protokolů o kontrole autorského dozoru. Každá faktura vystavená
Zhotovitelem bude doložena příslušným protokolem.

2. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době
vystavení faktury.

3. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
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- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku

včetně DPH,
- v příloze originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

4. Faktura a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A843 + A844)
uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo Smlouvy včetně identifikace případných dodatků. Nebudou-li tyto
údaje na faktuře a předávacím protokolu uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena
k opravě.

5. Splatnost vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení. Pokud splatnost
připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní
den. Objednatel požaduje fakturu v elektronické podobě zaslat na e-mailovou adresu: xxx.

6. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného
nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.

7. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele,
který je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude
splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

8. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem
účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli, bude
Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele
zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu
aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

9. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

10. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky
jako pro zaplacení faktury.

11. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel
stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu
realizace Smlouvy, bude faktura za již realizované práce hrazena Objednatelem tak, že:
- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo

na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně.

12. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněným správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem
Zhotovitele zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již
realizované práce hrazena Objednatelem tak, že:
- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo

na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně.

VII. Smluvní pokuty
1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s předložením PD Objednateli k provedení závěrečné kontroly

oproti lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1, resp. v čl.  IX. odst. 1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla bez DPH uvedené v článku V. odst. 1 této
Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.
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2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto
smluvní pokuty:

- 1 000,00 Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v čl. XI. odst. 2, 3 a 4 a v čl. XIII. odst. 14 této Smlouvy

- 250,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady PD oznámené
Objednatelem oproti lhůtě uvedené v čl. III. odst. 2, resp. v čl. IX. odst. 1 této Smlouvy.

3. Pokud se Zhotovitel bez omluvitelného důvodu nedostaví na řádně svolaný kontrolní den, podle čl. II.
odst. 2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každou
takovouto neúčast.

4. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

5. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost
Zhotovitele provést projekční práce splňující parametry stanovené touto Smlouvou.

VIII. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy
1. Zhotovitel svolá v průběhu provádění díla minimálně 3 kontrolní dny ke kontrole zhotovovaného díla

(PD). První kontrolní den se uskuteční nejpozději do 14 dnů od uzavření Smlouvy v místě plánované
stavby za účasti zástupců Smluvních stran. Další kontrolní den se uskuteční do jednoho měsíce od
prvního kontrolního dne a bude na něm projednán koncept projektu. Zhotovitel je povinen svolat
kontrolní den rovněž na výzvu Objednatele, a to do 5 pracovních dní. O každém kontrolním dnu
vyhotoví Zhotovitel protokol, který si po odsouhlasení následně převezme Objednatel.

2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo blíže specifikované v článku II. této Smlouvy bude
provedeno kompletně a v souladu s platnou právní úpravou a dalšími předpisy platnými a účinnými
v době jeho předání Objednateli.

3. Zhotovitel zajistí všechny podklady, průzkumy a zkoušky potřebné pro zpracování PD v rozsahu
nezbytném pro následnou realizaci stavby. Originály všech těchto dokladů budou součástí PD.

4. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou nekvalitním nebo neúplným provedením díla.

IX. Způsob předání a převzetí díla
1. Dokončené dílo (PD) bude Objednateli předáno k provedení závěrečné kontroly nejpozději do termínu

uvedeného v čl. III odst. 1 této Smlouvy. Objednatel provede kontrolu díla a zjištěné vady bez
zbytečného odkladu písemně oznámí Zhotoviteli. Vady díla je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději
do termínu uvedeného v čl. III odst. 2 této Smlouvy. Po odstranění vad bude sepsán protokol
o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den
předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

2. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla v souladu s článkem II. a článkem VIII. této
Smlouvy a jeho řádným dokončením a předáním bez vad a nedodělků Objednateli v jeho sídle,
a to nejpozději v termínu stanoveném v článku III. odst. 2 této Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje převzít pouze dílo bez vad a nedodělků, které je plně způsobilé sloužit
požadovanému účelu.

4. Zhotovitel po řádném dokončení díla předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení. Zhotovitel
vyhotoví předávací protokol, ve kterém uvede zejména den dokončení díla, název díla, kód akce, číslo
Smlouvy, výsledek jeho předání a převzetí. Předávací protokol bude podepsán zástupci obou
Smluvních stran.

5. Dílo bude dodáno v osmi tištěných a číslovaných vyhotoveních, součástí každého tištěného
vyhotovení bude digitální verze. Digitální verze bude dodána v uzavřeném formátu *.pdf a v
editovatelném formátu (*.doc, *.xls, *.dwg.) na elektronickém nosiči.

6. K řádně předanému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli podpisem předávacího protokolu výhradní
neomezené právo k užívání díla (výhradní neomezenou licenci). Právo užívání díla je neomezené
časově a teritoriálně. Objednatel je oprávněn dílo užít neomezeným způsobem zcela nebo zčásti,
případně poskytnout dílo k užití či postoupit třetí osobě bez nutnosti souhlasu Zhotovitele. Objednatel
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je dále oprávněn dílo rozmnožovat případně na základě díla zadávat další práce. Objednatel je rovněž
oprávněn použít smluvní dílo k prezentaci stavby nebo další činnosti Objednatele. Veškeré odměny
za poskytnutí těchto práv jsou zahrnuty v ceně díla.

X. Zásady kontroly prováděných prací
1. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou Objednatele v součinnosti s odpovědnou

osobou Zhotovitele, s cílem odsouhlasení projekčních prací a kontroly jejich kvality.

2. Skutečný počet kontrolních dnů bude záviset na průběhu realizace díla, kontrolní dny budou svolávány
dle potřeby, ale nejméně 5 pracovních dnů před termínem projednání.

3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném
Objednatelem.

4. Kontroly prováděné v průběhu realizace díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních
povinností.

XI. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele. Využil-li Zhotovitel zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikačních
předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů
je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu
rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění
Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví
poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději
před zahájením prací realizovaných poddodavatelem.

4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších
úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost
Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně
identifikace těchto poddodavatelů.

XII. Compliance doložka
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly

a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této
Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění
pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle
trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran,
včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového
kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem
PKÚ, s. p. (https://www.pku.cz).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty
obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

https://www.pku.cz)/
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3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí
ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XIII. Ostatní smluvní ujednání
1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být

písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným
prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku
a těchto dalších důvodů:
- u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným

etickým a morálním standardům;
- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě

odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
- Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění

Smlouvy podle platných právních předpisů;
- v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím,

že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele
s předáním díla o dobu delší než 30 kalendářních dnů oproti termínům plnění uvedeným v čl. III.
této Smlouvy.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní
strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle
do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle
Smlouvy.

5. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou
Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)
a českými právními předpisy.

6. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p. ve smyslu
čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto
získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě,
že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit
Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně
ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi
nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti se stanovenou výší ceny díla této Smlouvy.

http://www.pku.cz/
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12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody,
které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění
a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla řádně pojištěn pro případ vzniku škody, kterou může
svou podnikatelskou činností při plnění předmětu Smlouvy způsobit Objednateli. Podkladem
pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie
České republiky. Nárok na náhradu škody musí být Objednatelem uplatněn v písemné formě.

14. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou
práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle předmětu
Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci,
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla
nezbytné.

XIV. Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat

do datových schránek (ID datové schránky Objednatele bneuin8). Smluvní strany se však výslovně
dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu:
podatelna@pku.cz.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla
a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností
Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé
Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího
obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně
na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda
možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li
stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud
prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými
statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných
podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční
podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

mailto:podatelna@pku.cz
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Příloha č. 1: Obsahové náležitostí projektové dokumentace (PD)

V Chlumci dne 22.11.2021 V Lounech dne 3.12.2021

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Walter Fiedler Ing. Pavel Mrzena

ředitel jednatel
 Palivový kombinát Ústí, státní podnik in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

    (Objednatel) (Zhotovitel)

……………………......................................
Ing. Alena Pavlíková

jednatelka
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.

(Zhotovitel)
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Příloha č. 1  -  Obsahové náležitosti projektové dokumentace (PD)

Kód akce: A843 + A844

2. Obsahové náležitosti projektové dokumentace:

 průvodní zpráva – bude obsahovat seznam dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou
dotčených pozemků s uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných) a seznam pozemků sousedních,

 technická zpráva – bude doplněna o technické specifikace veškerých použitých materiálů, konstrukcí a
postupů. Budou uvedeny technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací,
technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy, podrobná specifikace navrhovaných
materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních kvalitativních požadavků,

 fotodokumentace – bude zachycovat pro stavbu zásadní skutečnosti, fotografie budou doplněny
popisem. Bude předána jednak elektronicky (bez popisu fotografií, jednotlivé soubory JPEG, v plné
kvalitě pořízení, na elektronickém nosiči), zásadní fotografie budou uvedeny v samostatné příloze PD v
tištěné podobě s popisem, veškerá vyhotovení PD budou obsahovat plnobarevnou přílohu,

 přehledná mapa s vyznačením stavby, případně stavebních objektů

 statické výpočty budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné (vždy bude uveden postup výpočtu),
výpočty budou doplněny o komentář zdůvodňující vstupní parametry, postup a vhodnost výpočtu,
výsledky výpočtů a zdůvodnění daného návrhu,

 situace stavby – předpokládaný rozsah:
- celkový situační výkres s uvedením základního výškopisu a polohopisu,
- koordinační výkres se zobrazením veškerých skutečností na stavbě – stavební objekty, přístupy,

rozsah obvodu staveniště, kácená či vysazovaná vegetace, umístění veškerých objektů zařízení
staveniště atd.

- vytyčovací výkres
- výkres vegetačních úprav – zákres odstraňovaných dřevin a křovin a navrhované výsadby příp.

vegetační úpravy
- podrobný situační výkres se zobrazením vrstevnic nebo výškových bodů a hodnot z geodetického

zaměření, výkres vegetace) na podkladu katastrální mapy – min. v rozsahu ČSN 01 3469
s vyznačením navrhovaných staveb, dopravní a technické infrastruktury, zařízením staveniště,
přístupových komunikací, kácených a ochráněných dřevin, hranic pozemků, maximálních záborů,
vlastníků dotčených pozemků (včetně přístupů) apod.

 podrobný podélný profil pro každou cestu samostatně - výkres bude doplněn o vyznačení rozsahu
prováděných prací a typu stávajících konstrukcí

 příčné profily – vždy při změně konfigurace terénu, příčné profily budou vždy umístěny také do místa
změny konstrukce či parametrů (např. změna typu opevnění, sklon atd.), každý profil bude obsahovat
tabulku, ve které budou uvedeny údaje vztahující se k navrhovaným opatřením, např. plochy výkopů,
plochy násypů, délky svahování, atd.,

 vzorové příčné profily – bude uveden rozsah platnosti vzorového příčného profilu (pro každý konkrétní
druh navrhovaného opatření či konstrukce) pro charakteristické úseky, objekty nebo části stavby s
různým typem navrhovaného opevnění, s vyznačením množství výkopů, s uvedením rozsahu a všech
parametrů navrhovaných konstrukcí apod.,

 výkresy objektů – bude vždy obsažen výkres tvaru půdorysu, odpovídající řezy (podélný řez, příčné
řezy), pohledů a podrobností zobrazení, z výkresů musí být jasně identifikovatelný tvar konstrukce,
veškeré kótování, všechny konstrukční prvky a podrobnosti, včetně úplného popisu materiálů,
hmotových tabulek a specifických požadavků,

 prováděcí výkresy podrobností – budou vytvořeny pro detaily konstrukcí, tj. uložení výztuže, ukotvení
kamenných obkladů, spoje dřevěných prvků, spoje drátokamenných konstrukcí, odvodnění, dilatace,
pracovní spáry, osazení zábradlí, řešení přechodů konstrukcí, římsy, spárování apod.,

 podklady pro vytýčení stavby – vytyčovací schéma (v grafické a v elektronické podobě),
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 pozemkový elaborát – situace vložená do katastrální mapy s barevným odlišením pozemků Zadavatele,
státních podniků a organizací, obce a soukromých vlastníků (katastrální situace) s uvedením seznamu
pobřežníků s tabulkovým výpisem dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů),
s uvedením katastrálního území, výměry a druhu pozemků, záborů pozemků (rozděleno na trvalý a
dočasný), způsobu dotčení (využití) a ochrany pozemků. Podklady vyžádané u příslušného
katastrálního úřadu budou platné ke dni odevzdání PD a dle potvrzeného GP. V případě, že dojde v
průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných katastrálním úřadem, musí být na
tuto skutečnost zadavatel upozorněn, přičemž bude dohodnut další postup,

 zásady organizace výstavby JAKO SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PD, včetně situace se zákresem
staveniště, zařízení staveniště, přístupů, skládek apod. (dále jen „ZOV“). Součástí zprávy ZOV budou
rovněž požadavky na zabezpečení staveniště a stavby proti vstupu neoprávněných osob a dle potřeby
popis vnitrostaveništní dopravy, nutných zpevněných sjezdů, provizorních komunikací a další náležitosti
zabezpečující řádnou realizaci stavby. Dále bude uveden požadavek na případné používání speciální
mechanizace s uvedením např. maximální váhy, šířky, brodivosti, použití drapáku apod.,

 výkaz výměr - u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část PD, ve které bude možné daný
výpočet jednoznačně ověřit,

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších
a ostatních nákladů Zadavatele vyplývajících ze zpracování PD a požadavků Zadavatele - soupis prací
bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky
pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu
XLSX,
- v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS bude předložena a

Zadavatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbory takovýchto položek (kalkulace a rozbory
„TOV“ neceníkových položek budou samostatně předány Zadavateli, včetně poskytnutých vzorových
položek),

- dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v pare č. 1 a 2 PD a budou
vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací, bude-li
dodavatel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním Zadavateli, předá Zadavateli řádně
dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné
ke dni předání řádně dokončeného díla Zadavateli,

 posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (posouzení, zda je třeba plán BOZP vypracovávat či
nevypracovávat a uvedení důvodů + případných předpokládaných rizik),

 návrh harmonogramu prací – podrobné rozpracování postupu jednotlivých prací s uvedením nutné doby
provádění s ohledem na požadované technologické pauzy (např. nutnou dobu tuhnutí betonu před jeho
odbedněním/před možností realizace navazujících konstrukcí) s rozpracováním možnosti souběžného
provádění jednotlivých stavebních objektů.

3. Další podklady Smlouvy požadované Objednatelem

 V případě potřeby bude pro orgán ochrany přírody vypracován přírodovědný průzkum dotčených
pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (biologické hodnocení
dle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).

 Dodavatel projedná s vlastníky pozemků, včetně vlastníků pozemků pro potřeby dočasných záborů
(přístupy, manipulační plochy apod.), jež mají být stavbou dle PD dotčeny, podmínky uzavření smluv
upravujících právo k provedení stavby a zajistí v tomto směru jejich písemný souhlas.

4. Požadovaný obsah dokladové části:

 zápisy z kontrolních dnů za účasti dalších zúčastněných stran dotčených stavbou (správní orgány
a organizace, fyzické a právnické osoby),

 vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí pro veškerou technickou infrastrukturu v daném místě
obvyklou dle vyžádaného seznamu od příslušného stavebního úřadu, popř. z dostupného seznamu
registru subjektů technické infrastruktury (www.rsti.cz), včetně vyjádření příslušné obce, popř. vlastníků

http://www.rsti.cz/
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dotčených pozemků k existenci inženýrských sítí a technických zařízení. Zdrojový seznam subjektů
technické infrastruktury bude součástí dokladové části.

 vyjádření a souhlasy stavbou dotčených orgánů a organizací a fyzických a právnických osob,

 stanovisko dotčené obce,

 koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,

 zajištěné rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou
v terénu vyznačeny (dřeviny s průměrem kmene v místě řezu od 10 cm včetně budou očíslovány
pořadovými čísly, křoviny budou označeny např. barevným pruhem) a zakresleny do samostatné
situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o povolení ke kácení (tabulka bude
min. obsahovat parcelní číslo pozemku, vlastníka pozemku, druh dřeviny, obvod kmene ve 130 cm nad
terénem nebo plochu křovin, průměr kmene v místě řezu, způsob kácení, způsob likvidace/ošetření
pařezu); U dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka s kácením
včetně jeho vyjádření k naložení s dřevní hmotou,

 vyjádření odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“) k PD a zamýšleným činnostem na pozemcích
náležejících do PUPFL (např. účelné využití zeminy apod.)

 stanovisko orgánu státní správy lesů a souhlas se stavbou dle § 14 lesního zákona,

 zajištění souhlasu OLH s těžbou (kácením) v lese a vyjádření k rozsahu prací prováděných vlastníkem
lesa (manipulace s dřevní hmotou),

 vyjádření vlastníků lesů do 50 m,

 zajištěné odnětí pozemků plnění funkcí lesa (znalecké posudky a rozhodnutí) v případě nutnosti odnětí
(stavba, přístupy, manipulační plochy apod.), dodavatel zajistí před podáním žádosti odsouhlasení
rozsahu a druhu odnětí Zadavatelem,

 zajištěné vynětí ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) v případě nutnosti vynětí – pro potřeby
trvalého záboru pozemků nebo dočasného dotčení pozemků po dobu delší než 1 rok z důvodu realizace
stavby (přístupy a manipulační plochy),

 v případě výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů zajištěná výjimka ze zákazů zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů,

 vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně uvedení
způsobu jejich vypořádání,

5. Ostatní požadavky Objednatele:

 součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností objednatele stavby
podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu možné realizovat jedním (1)
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující
žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností
během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je
nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

 veškeré základové spáry betonových nebo zděných stavebních konstrukcí budou navrženy jako
vodorovné v podélném i příčném směru, v případě potřeby vyrovnání výškových rozdílů nivelety bude
základová spára odstupňována,

 Zadavatel požaduje vyrovnanou bilanci pro výkopek a účelné využití zemin na pozemcích Zadavatele

 součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění
stavby – plán kontrolních prohlídek stavby,

 projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku Zadavatele a podle charakteru finančních
prostředků (provozní – investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru
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stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů; Zadavatel požaduje řešit kácení dřevin a mýcení křovin
jako samostatný stavební objekt.

 pro účely konání kontrolních dnů předloží dodavatel Zadavateli potřebné podklady v elektronické
podobě minimálně 3 dny před konáním kontrolního dne,

 listinné doklady správních orgánů budou Zadavateli předloženy v originálním vyhotovení včetně razítka
a podpisu, v případě doručení listinných dokladů dodavateli PD datovou schránkou, budou tyto doklady
opatřeny ověřovací doložkou,

 veškerá správní rozhodnutí budou Zadavateli předložena s doložkou nabytí právní moci,
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