

**MĚSTO BROUMOV**  
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

VÁŠE NABÍDKA ZE DNE:  
NAŠE ZN.:

Broumovské stavební sdružení

VYŘIZUJE: Bc. Pavlína Machková  
TEL: 491 504 247  
MOBIL: 604 228 006  
E-MAIL: machkova@broumov-mesto.cz

U Horní brány 29

550 01 Broumov

DATUM: 13.12.2021

### OBJEDNÁVKA

Objednáváme u Vás dopojení dešťové kanalizace v ul. Bratři Čapků – úsek Š25 – Š26.

Příloha: Cenová nabídka

Termin: 31.12.2021

Cena celkem bez DPH: 299 380,06 - Kč

Cena celkem s DPH: 362 249,87 - Kč

Nebude-li zakázka v daném termínu dokončena v rozsahu cenové nabídky a v dohodnuté kvalitě, má Město Broumov nárok požadovat slevu 0,5 % z konečné ceny zakázky za každý další pracovní den po dohodnutém termínu. Nabídka je přílohou objednávky.

S pozdravem

Bc. Pavlína Machková  
město Broumov


**Město Broumov**   
Tř. Masarykova 239, 550 14 Broumov  
DIČ CZ00272523

IČ: 00272523  
DIČ: CZ00272523

Tel: 491 504 xxx  
Fax: 491 523 730

www.broumov-mesto.cz  
xxxxxxx@broumov-mesto.cz  
IDDS: mdubzhy

Objednávku převzal dne: 13.12.2021  
(dodavatel)



Daňový údaj: Město Broumov je plátcem DPH.

Fakturu vystavte na: Město Broumov, DIČ: CZ00272523  
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Bankovní spojení: KB Náchod, číslo účtu: 43-3693230207/0100

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Změny

Objekt

01 - Dopojení dešťové kanalizace - úsek Š25 - Š26

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 12. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**299 380,06**

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

299 380,06

21,00%

62 869,81

0,00

15,00%

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**362 249,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**


**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 10. 12. 2021

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změny

Objekt:

01 - Dopojení dešťové kanalizace - úsek Š25 - Š26

Místo:

Datum: 13. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>299 380,06</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	299 380,06
1 - Zemní práce	166 467,03
4 - Vodorovné konstrukce	3 151,79
5 - Komunikace pozemní	7 342,80
8 - Trubní vedení	84 020,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 862,80
997 - Přesun sutě	20 872,54
998 - Přesun hmot	13 662,33

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny

Objekt:

01 - Dopojení dešťové kanalizace - úsek Š25 - Š26

Místo:

Datum: 13. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>299 380,06</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				299 380,06
D		1	Zemní práce				166 467,03
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	34,800	92,20	3 208,56
	W		29,0*1,2		34,800		
2	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	34,800	208,00	7 238,40
	W		29,0*1,2		34,800		
3	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	34,800	72,40	2 519,52
	W		29,0*1,2		34,800		
4	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	5,000	292,00	1 460,00
	W		"plyn" 2,5		2,500		
	W		"Vodovod" 2,5		2,500		
	W		Součet		5,000		
5	K	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm	m	2,500	461,00	1 152,50
	W		"Vodovod" 2,5		2,500		
6	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	2,500	461,00	1 152,50
	W		"Kanalizace" 2,5		2,500		
7	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	47,898	356,80	17 090,01
	W		29,0*1,2*2,69		93,612		
	W		Rozšíření pro šachty				
	W		2*(2,6*2,6*2,69-(2,6*1,2*2,69))		19,583		
	W		Odpočet konstrukce vozovky				
	W		-34,800*(0,4+0,1)		-17,400		
	W		Součet		95,795		
	W		95,795*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		47,898		
8	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	47,898	824,00	39 467,95
9	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	71,016	509,00	36 147,14
	W		22,0*1,2*2,69		71,016		
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	156,020	123,00	19 190,46
	W		29,0*2,69*2		156,020		
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	156,020	66,95	10 445,54
12	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	21,925	146,40	3 209,82
	W		95,795-73,87		21,925		
13	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	21,925	182,00	3 990,35
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,925	18,50	405,61
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	73,870	133,00	9 824,71
	W		"Hloubení" 95,795		95,795		
	W		"Odpočet lože" -4,208		-4,208		
	W		"Odpočet obsypu" -17,717		-17,717		
	W		Součet		73,870		
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,717	195,00	3 454,82
	W		29,0*1,2*0,55		19,140		
	W		"Odpočet potrubí" -(29,0*3,14*0,125*0,125)		-1,423		
	W		Součet		17,717		
17	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	29,587	220,00	6 509,14
	W		17,717*1,67 *Přepočtené koeficientem množství		29,587		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 151,79
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,208	749,00	3 151,79
	W		29,0*1,2*0,1		3,480		
	W		Rozšíření pro šachty				
	W		2*(2,6*2,6*0,1-(2,6*1,2*0,1))		0,728		
	W		Součet		4 208		
	D	5	Komunikace pozemní				7 342,80
19	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	34,800	211,00	7 342,80
	W		Jedna vrstva				
	W		34,800		34,800		
	D	8	Trubní vedení				84 020,77
20	K	871360410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	29,000	171,00	4 959,00
21	M	28617268-R1	trubka kanalizační QUANTUM DN 250x6000 mm SN 12	m	29,435	602,00	17 719,87
	P		Poznámka k položce				
	W		Cena zahrnuje hrdlo a těsnící kroužek				
	W		29,0*1,015		29,435		
22	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	6 650,00	6 650,00
23	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	29,000	31,10	901,90
24	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	2,000	1 680,00	3 360,00
25	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	3 990,00	7 980,00
26	M	59299079-R1	dno TBZ-Q.1 100/675 KOM tl.15c	kus	2,000	9 975,00	19 950,00
27	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	2,000	2 599,00	5 198,00
28	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	2,000	1 817,00	3 634,00
29	M	59224176	prstěnc šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	309,00	618,00
30	M	59224187	prstěnc šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	332,00	664,00
31	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	4,000	241,50	966,00
32	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	1 010,00	2 020,00
33	M	55241003.R	poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 s odvětráním	kus	2,000	4 700,00	9 400,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 862,80
34	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	58,000	66,60	3 862,80
	D	997	Přesun sutě				20 872,54
35	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	34,278	42,70	1 463,67
36	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 062,618	9,63	10 233,01
	W		34,278*31 *Přepočtené koeficientem množství		1 062,618		
37	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	7,656	565,00	4 325,64
38	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	15,312	197,10	3 018,00
39	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	11,310	162,00	1 832,22
	D	998	Přesun hmot				13 662,33
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	22,883	477,50	10 926,63
	W		68,478-45,595		22,883		
41	K	998999001-R	Přesun hmot pro štěrkopísek	t	45,595	60,00	2 735,70