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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“)

Arboristické zásahy v parku Nemocnice Havlíčkův Brod - 2022
ID 149440

I.
Smluvní strany

(dále jen „objednatel)

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr, Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: 
zástupce pro věci technické: 
tel:

Ing. Lukáš Vlček, náměstek hejtmana
Ing. Jan Joneš
564 602 501

e-mail: 
IČO:

jones.j@kr-vysocina.cz 
70890749

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 4050005000/6800

a
Zhotovitel: Petr Zvědělík
se sídlem: Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava
zástupce pro věci technické: 
tel:

Bc. Petr zvědělík
603 228 876

e-mail: 
IČO:

petrzvedelik@seznam.cz 
12159859

DIČ: CZ6304251822
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 3925854001/5500
(dále jen „zhotovitel“

II.
Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele 
práce (arboristické zásahy) k zajištění udržitelnosti projektu s názvem „Revitalizace 
parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod“, 
který byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí, jak je specifikováno 
v této smlouvě a jejích součástech.
Jedná se o péči o dřeviny v areálu parku užívaného příspěvkovou organizací 
zřizovanou Krajem Vysočina Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, 
Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, část pak příspěvkovou organizací Domov pro 
seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova 2119, 580 01 Havlíčkův 
Brod (dále též jen „přispěvkoválé organizace“).
Práce budou provedeny za nepřerušeného provozu příspěvkových organizací. 
Zhotovitel je povinen dbát zvýšené opatrnosti vhledem na eventuální pohyb 
návštěvníků, klientů a dalších osob v areálu parku na pracemi dotčených plochách.

2.2. Rozsah a druh prací:
a) Arboristické zásahy jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy o dílo. 

Inventarizační čísla stromů (pořadová čísla, označení apod.) v příloze č. 1 jsou 

Strana 1 (celkem 6)



uváděna dle výkresu v příloze Č. 2 této smlouvy o dílo (na podkladu z projektové 
dokumentace výše uvedeného projektu).

b) Všechny arboristické zásahy (péče o dřeviny rostoucí mimo les - zejména řezy, 
vazby vzrostlých stromů, revize vazeb stromolezeckou technikou apod.) budou 
provedeny podle příslušného Standardu péče o přírodu a krajinu - číslo a název 
standardu, např.: SPPKA A02 002 Řez stromů; SPPKA A02 004 Bezpečnostní 
vazby a ostatní stabilizační systémy - viz http://standardy.nature.cz. Součástí 
arboristických zásahů dle této smlouvy jsou všechny nezbytné činnosti 
a materiály, včetně identifikace dřevin v terénu, materiál, dále pak následného 
rozřezání, vodorovného přemístění, odvozu a likvidace dřevní hmoty (klestu) 
a jiných zbytků a odpadů ad.

c) K činnostem a úkolům zhotovitele prováděným na jeho náklady na základě této 
smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:
• provedení veškerých činností a úkonů za účelem kompletního provedení prací 

dle bodu 2.2. této smlouvy;
• účast na kontrolních dnech nebo odborných průzkumech k upřesnění detailu 

prací, pokud je objednatel nařídí (za tímto účelem komunikují obě smluvní 
strany prostřednictvím e-mailových či tel. kontaktů zástupců pro věci technické 
uvedených v či. I. této smlouvy);

• zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku (zejména chodců 
a vozidel v místech dotčených prováděním prací), zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, a to v součinnosti se statutárními zástupci 
příspěvkových organizací, které areál užívají, nebo osobami jimi pověřenými;

• případné projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch (včetně úhrady poplatků a jiných plateb s tím spojených), zajištění 
dopravního značení k dopravním omezením (včetně údržby a odstranění 
značení), čištění vozovek znečištěných v souvislosti s předmětnými pracemi 
apod.;

• obstarání veškerých potřebných povolení, souhlasů či výjimek apod. nutných 
pro provedení díla dle této smlouvy (nebo kontrola jejich úplnosti a platnosti 
v potřebném rozsahu, pokud budou zajištěny objednatelem nebo 
příspěvkovou organizací);

• zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí a zabezpečení podmínek pro 
provádění díla stanovených jejich správci;

• likvidace odpadů související s realizací díla;
• likvidace odřezaných větví (veškeré vyřezané biomasy) tak, že dřevní hmotu 

(biomasu) zhotovitel v první řadě nabídne k využití dotčené příspěvkové 
organizaci, popřípadě ji využije sám, nebo s ní naloží podle zákona 
o odpadech;

• úklid a uvedení povrchu terénu po dokončení prací (a po odstranění biomasy, 
odpadů apod.) do původního stavu (komunikace, zeleň, příkopy ad.).

(Dále jen „dílo“)

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. září 2022.

2.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle této Smlouvy prostřednictvím realizačního
týmu, který bude obsahovat:
minimálně 1 osobu oprávněnou provádět řez stromů ve výškách stromolezeckou 
technikou - jedná se o osobu, jež buď splňuje jednu z následujících certifikačních 
zkoušek:
a) Český certifikovaný arborista - Specialista pro práci stromolezeckou technikou 

(certifikační program zajišťovaný Lesnickou a dřevařskou fakultou Mend lovy 
univerzity v Brně);
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b) ISA Certified Tree Worker Aerial Lift Specialist (certifikační program 
zajišťovaný International society of Arboriculture);

c) ISA Certified Tree Worker Climber Specialist (certifikační program zajišťovaný 
International society of Arboriculture);

d) European Treeworker (certifikační program zajišťovaný Společností pro 
zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s.).

nebo je osobou s vysokoškolským vzděláním získaným v akreditovaném studijním 
programu Arboristika a s minimálně 3 letou praxí při ošetřování stromů řezem 
ve výškách stromolezeckou technikou.

2.5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele, 
pokud mu tyto pokyny budou objednatelem poskytnuty, jinak při provádění prací 
postupuje samostatně.

2.6. V závislosti na vývoji dřevin v předmětném parku lze protokolárně upravit techniku 
zásahu (odůvodněné odchylky od Standardů péče o přírodu a krajinu). Obdobně lze 
upravit postup prací v závislosti na aktuálních protiepidemických opatřeních. 
S obsahem tohoto protokolu musí projevit písemný souhlas objednatel i zhotovitel 
(zástupci pro věci technické).
V případě nepředpokládaného zjištění výskytu zvláště chráněných živočichů, do 
jejichž přirozeného vývoje by předmětné práce mohly škodlivě zasáhnout (popř. je 
rušit, zraňovat nebo usmrcovat, ničit či poškozovat jejich vývojová stádia nebo jimi 
užívaná sídla apod.), zhotovitel práce přeruší a bude další postup neprodleně 
konzultovat se zástupci objednatele, je možné protokolárně dohodnout úpravy 
postupu a termínu dohotovení prací obdobně jako v předchozím odstavci. Termín 
dohotovení bez písemného dodatku k této smlouvě nemůže být pozdější než den 
určený bodem 2.3.

2.7. Veškeré věci potřebné k řádnému provedení díla zajišťuje zhotovitel.

2.8. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle bodu 2.2. této smlouvy oznámit datum 
zahájení prací zástupci pro věci technické objednatele a zároveň statutárnímu 
zástupci dotčené příspěvkové organizace.
Zhotovitel provede dílo za nepřerušeného provozu příspěvkové organizace. 
Zhotovitel bude v souvislosti s realizací díla respektovat požadavky statutárního 
zástupce příspěvkové organizace, ve vztahu k dodržování pracovní doby a pohybu 
pracovníků zhotovitele a návštěvníků či klientů příspěvkových organizací, užívání 
ploch v areálu příspěvkových organizací apod. Realizace prací ve dnech pracovního 
klidu a v pracovních dnech mimo pracovní dobu (tj. od 18.00 do 7.00) je možná jen 
po předchozím jednoznačném souhlasu zástupce dotčené příspěvkové organizace.
Zhotovitel je povinen konkretizovat (statutárnímu zástupci dotčené příspěvkové 
organizace, nebo jím určené osobě) termín Jednotlivých prací (konkrétních zásahů) 
s dostatečným předstihem před realizací. Zároveň zhotovitel se zástupcem 
příspěvkové organizace upřesní a dohodne aktuální podmínky umožňující 
dodržení protiepidemických opatření při realizaci prací v areálu příspěvkové 
organizace (podle aktuálního stavu protiepidemických opatření v době realizace).

2.9. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby nedošlo v souvislosti s jeho prováděním 
ke zranění osob a škodám na majetku, k poškození staveb, zařízení, pozemků. 
Případné škody vzniklé s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel. 
Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností, včetně pojištění možných škod způsobených jeho pracovníky třetí 
osobě.
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2.10. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této smlouvy o dílo pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem 
objednateli nebo třetím osobám, a to alespoň na částku 5 miliónů Kč.

2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy podmínky nezbytné k realizaci a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, 
že veškeré náklady nutné k provedení díla a případné další náklady vyplývající z této 
smlouvy o dílo zahrnul do ceny v čl. lil. této smlouvy.

III.
Cena a platební podmínky

3.1. Cena je stanovena dohodou jako maximální a nepřekročitelná a činí v konečné výši 
celková cena bez DPH 69.550,00 Kč 
DPH 21 % 14.605,50 Kč
cena celkem s DPH 84.155,50 Kč
(slovy: osmdesát čtyři tisíce jedno sto padesát pět korun českých, padesát haléřů) 
(dále jen „cena“).

3.2. Objednatel se zavazuje za dílo provedené řádně a včas dle čl. II. této smlouvy 
zaplatit cenu uvedenou včl. III. bod 3.1. této smlouvy dle sjednaných platebních 
podmínek.

3.3. Pokud zhotovitel neprovede práce v rozsahu a kvalitě stanovené v této smlouvě, je 
objednatel oprávněn cenu úměrně snížit.

3.4. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 5 (pěti) dnů po převzetí díla objednatelem.

3.5. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: název, sídlo a IČO objednatele, označení 
faktury a její číslo, bankovní spojení a číslo účtu, jméno a místo podnikání 
zhotovitele, název a ID této smlouvy o dílo a fakturovanou částku.

3.6. Faktury vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 dnů po jejich prokazatelném 
obdržení objednatelem.

3.7. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné 
nebo neúplné náležitostí či údaje. V době od vrácení faktury po její nové vystavení 
a předání zhotovitelem lhůta podle bodu 3.6. této smlouvy neběží. Nově vystavená 
(opravená) faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

3.8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3.9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem 
takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny 
rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

3.10. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
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3.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou 
uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována 
podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.
Dokončení a převzetí díla

4.1. Objednatel převezme řádně a včas provedené dílo. Zhotovitel oznámí dokončení díla 
objednateli díla písemně nebo e-mailem (zástupci pro věci technické) a vyzve jej 
k převzetí díla, zároveň předá protokol z revize vazeb (výsledek revizní kontroly, 
případná doporučená nápravná opatření, datum kontroly, jméno a podpis 
zodpovědného pracovníka provádějícího kontrolu; postačuje jeden protokol pro 
všechny kontrolované stromy v parku).

4.2. Převzetím díla se rozumí:
a) marné uplynutí lhůty 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel obdrží 

od zhotoviteíe oznámení o provedení díla a protokol z revize vazeb; nebo
b) podpis protokolu o převzetí díla oběma stranami (zástupci pro věci technické).

V.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

5.1. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s prováděním díla dle této smlouvy oproti 
termínům dle bodu 2.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny, a to za každý, i započatý den prodlení, pokud výše 
pokuty nedosáhne 1.000,- Kč, tak se neuplatní.

5.2. V případě porušení ustanovení čl. 2.4 této smlouvy o dílo (povinnosti provádět dílo 
prostřednictvím realizačního týmu s minimálně 1 osobu oprávněnou provádět řez 
stromů ve výškách stromolezeckou technikou) nebo ustanovení čl. 2.10 této smlouvy 
(mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, a to alespoň na částku 5 miliónů Kč), 
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč 
(s DPH).

5.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené ceny, a to za 
každý, i započatý den prodlení, pokud výše pokuty nedosáhne 1.000,- Kč, tak se 
neuplatní.

VI.
Vady díla, odstoupení

6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak 
i po jejich skončení. Zástupci objednatele nebo pověřené třetí osoby jsou na základě 
této smlouvy o dílo oprávněny vstupovat na místo plnění této smlouvy o dílo, 
provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů 
souvisejících s plněním smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků. Zjistí-li, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, neplní nebo porušuje jinou 
povinnost danou mu touto smlouvou o dílo, je oprávněn žádat po zhotoviteli 
provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené 
lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel 
může od smlouvy rovněž odstoupit, pokud dílo není provedeno řádně a včas a nelze 
ani vzhledem ke způsobu zhotovení díla aplikovat snížení ceny dle bodu 3.3 této 
smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení 
zhotoviteli.

6.2. Za vady díla odpovídá zhotovitel podle ustanovení § 2615 a násl. občanského 
zákoníku.
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VIL
Ostatní ujednání

7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022.

7.2. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro
zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 č. 05/21.

7.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

7.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy č. 1 a 2 - oceněný výkaz prací a výkres 
s inventarizačními čísly stromů.

7.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
objednatel.

7.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden 
obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

7.7. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

7.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

V Jihlavě dne V Jihlavě dne -—“104/

KrajVysoana
1 932/$7, ses m j |

_ ÉBCnyyĚDĚLíK 
Čajkovskétm 103422, 58601 
Ič 121591 9-26304251822 

mí 1663228876
.....- $wée: streWHBlektetítes

Kraj Vysočina 
Ing. Lukáš Vlček 
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Arboristické zásahy v parku Nemocnice Havlíčkův Brod - 2022
ih 

příloha č. 1 - oceněný výka.

Inv. číslo Taxon Výška Šířka Tloušťka Arboristické opatření ! Cena 
za opatření 

v Kč

"#
2 Tilia cordata 23 12 60 S-RLLR lokální redukce nad vozovkou, přeinstalace vazby 4000,00
8 Tilia platyphylla 26 14 61 S - VDH - instalace vazby v horní úrovni 2500,00
11 Tilia cordata 25 14 48 S-RZ řez zdravotní 3000,00
44 Tilia cordata 25 16 82 S - VDH - instalace 2 ks vazby v horní úrovni 5000,00
53 Tilia cordata 25 13 85 S-RB řez bezpečnostní 3000,00
104 Tilia cordata 8 7 14 S-RZ řez zdravotní 3000,00
112 Platanus acerifolia 7 5 9 S-RLPV úprava podchodné výšky 350,00
130 Tilia cordata 27 20 76 Revize vazeb tři lana 1000,00
131 Tilia cordata 27 16 78 Revize vazeb tři lana 1000,00
140 Robinia pseudoacacia 6 4 13 S-RZ řez zdravotní 1000,00
155 Acer platanoides 12 8 24 S-RLLR lokální redukce z důvodu stabilizace, potlačit tlakové 

větvení
2000,00

156 Acer platanoides 10 7 20 S-RZ řez zdravotní 1200,00
168 Tilia cordata 6 4 9 S-RZ řez zdravotní 1000,00
174 Carpinus betulus ‘Fastigiata’ 8 3 S-RLPV úprava podchodné výšky 350,00
175 Carpinus betulus ‘Fastigiata’ 8 3 S-RLPV úprava podchodné výšky 350,00
195 Pinus nigra 7 6 17 S-RB řez bezpečnostní,S-RLPV úprava podchodné výšky 1200,00
196 Pinus nigra 5 5 15 S-RB řez bezpečnostní,S-RLPV úprava podchodné výšky 1200,00
197 Pinus nigra 5 5 15 S-RB řez bezpečnostní,S-RLPV úprava podchodné výšky 1200,00
205 Pinus silvestris 13 10 42 S-RB řez bezpečnostní, zavěšená větev 1000,00
209 Pinus silvestris 8 10 38 S-RB řez bezpečnostní 1200,00
210 Pinus silvestris 10 10 33 S-RB řez bezpečnostní 1500,00
229 Tilia cordata 8 5 10 S-RZ řez zdravotní, odstranit nálet jasanu 1000,00
236 Tilia cordata 21 13 107 S-OV obvodová redukce, S-RB řez bezpečnostní 6500,00
238 Tilia cordata 20 12 82 S-RB řez bezpečnostní 3000,00
240 Tilia cordata 20 13 68 S-RS sesazovací řez 10%, přeisnstalace posunutí vazby 5000,00
241 Tilia cordata 20 13 66 S-RB řez bezpečnostní 3000,00
242 Tilia cordata 20 13 72 S-RB řez bezpečnostní 3000,00
243 Tilia cordata 22 15 65 S-RB řez bezpečnostní 3000,00
244 Tilia cordata 21 14 66 S-RS sesazovací řez 10%, přeinstalace vazby 5000,00
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Arboristické zásahy v parku Nemocnice Havlíčkův Brod - 2022 příloha č.1- oceněný výkaz prací

Inv. číslo Taxon Výška Šířka Tloušťka Arboristické opatření Cena 
za opatření 

v Kč
278 Aesculus carnea 4 1 4 S-RZ řez zdravotní 500,00
290 Platanus acerifolia 7 4 11 S-RLPV úprava podchodné výšky 350,00
331 Tilia cordata 5 3 9 S-RLPV úprava podchodné výšky 350,00
332 Tilia cordata 6 4 12 S-RLPV úprava podchodné výšky 350,00
333 Tilia cordata 6 4 10 S-RLPV úprava podchodné výšky 350,00
334 Tilia cordata 6 4 11 S-RLPV úprava podchodné výšky 350,00
335 Tilia cordata 5 4 10 S-RLPV úprava podchodné výšky 350,00
336 Tilia cordata 6 3 10 S-RLPV úprava podchodné výšky 350,00
337 Tilia cordata 6 4 12 S-RLPV úprava podchodné výšky 350,00
340 Tilia cordata 7 3 13 S-RLPV úprava podchodné výšky 350,00
341 Tilia cordata 5 3 9 S-RLPV úprava podchodné výšky 350,00

Celkem bez DPH 69550,00
DPH 14605,50
Celkem s DPH 84155,50
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AW
Arboristické zásahy v parku Nemocnice Havlíčkův Brod - 2022 příloha č. 2 - výkres s inventarizačními čísly stromů
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