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Smlouva o dílo 

Níže uvedené smluvní strany 

Obchodní firma:  
IČO:  
DIČ:  
se sídlem:  
zástupce:  
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických:   
kontaktní tel.:   
kontaktní email:  

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. 
613 89 030 
CZ61389030 
Praha, Rozvojová 263, PSČ 165 00 
RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel 

jako objednatel na straně jedné (dále také jen „objednatel“) 

a 

Obchodní firma, název: 
IČO:  
DIČ:  
se sídlem: 
zapsaná/ý  

zástupce:  
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických:   
kontaktní tel.:   
kontaktní email:  
číslo účtu:  

ENERG-SERVIS a.s. 
255 51 132 
CZ699004201 
Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00  
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 
vložka č. 4196  
MBA, předseda představenstva 

@energservis.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“): 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Objednatel prohlašuje, že

(a) je zadavatelem veřejné zakázky zadávané v zadávacím řízení „FVE AVČR Olomouc – 99,2
kWp“,

(b) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že
neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že 

(a) podal nabídku v rámci shora uvedeného zadávacího řízení s nabídkovou cenou ve výši
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2.278.242 Kč bez DPH, která byla jediným hodnotícím kritériem, 

(b) je plátcem daně z přidané hodnoty,

(c) má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z této smlouvy a že
neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že
uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádné jeho právní povinnosti, a že

(d) se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně předmětu plnění
specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění
přistupuje k uzavření této smlouvy.

2. Předmět smlouvy a dílo

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže určené dílo a
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

2.2 Dílem dle této smlouvy se rozumí kompletní dodání fotovoltaických panelů s celkovým 
instalovaným výkonem 99,54 kWp, včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného 
materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné 
fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení 
fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu objednatele, 
oživení systému a jeho zkušební provoz, jak je podrobně specifikováno v 

(a) projektové dokumentaci (dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby) na akci:
„FVE AVČR Olomouc – 99,2 kWp“, kterou zpracoval Petr Jiroudek, IČO: 412 58 878, se sídlem
Pardubice, Terezy Novákové 1987, PSČ 530 02, autorizace č. 0700212, obor TT00, číslo stavby
L-19-24, datum 10/2019, včetně požárně bezpečnostního řešení, technické zprávy a
statického výpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

(b) zadávací dokumentaci ke shora uvedenému zadávacímu řízení,

(c) nabídce, kterou ve shora uvedeném zadávacím řízení podal zhotovitel,

(d) Smlouvě o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí (VN) nebo velmi
vysokého napětí (VVN) č. 20_VN_1009676801 uzavřené dne 8. 12. 2020 mezi objednatelem,
jako výrobcem, a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, se sídlem Děčín, Teplická
874/8, PSČ 405 02, jako provozovatelem distribuční soustavy, a

(e) této smlouvě.

2.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v souladu se všemi příslušnými rozhodnutími 
a veškerými dalšími vyjádřeními stavebního úřadu a případně dalších správních úřadů, a dále 
v souladu s podmínkami dotačního titulu Operačního programu Životní prostředí. 

2.4 Kompletním dodáním díla dle této smlouvy se rozumí úplné, funkční a bezvadné dodání 
fotovoltaických panelů a provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací, včetně 
dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízení nezbytných pro řádné dodání 
provozuschopné fotovoltaické elektrárny. Dle dohody smluvních stran jsou součástí díla rovněž 
činnosti, práce a dodávky, které nejsou v projektové dokumentaci výslovně uvedeny, ale o 
kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dané povahy třeba, a to 
i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru; tyto součásti díla 
jsou zahrnuty v ceně za dílo. 

2.5 V rámci provádění díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen také 

(a) zřídit a odstranit zabezpečení prostor, ve kterém bude probíhat montáž a instalace
fotovoltaických panelů a veškerého souvisejícího zařízení, včetně napojení na technickou
infrastrukturu objednatele, a dodržovat veškeré povinnosti a postupy stanovené v projektové
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dokumentaci uvedené v této smlouvě a souvisejících předpisech, 

(b) zajistit účinné protiprašné opatření a důsledný úklid všech prostor ve vlastnictví objednatele
nebo třetí osoby, kde bude probíhat činnost zhotovitele při plnění této smlouvy,

(c) zabezpečit splnění podmínek stanovených v případných rozhodnutích orgánů státní správy či
jejich vyjádření, jakož i podmínek dotčených osob, zejména správců dopravní a technické
infrastruktury,

(d) zachovat dopravní obslužnost okolních objektů a pozemků při plnění této smlouvy,

(e) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací, případně dalších veřejných ploch,
zejména v průběhu navážení panelů, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za
užívání těchto ploch,

(f) uvést všechny povrchy a konstrukce dotčené prováděním díla do původního stavu před
dokončením díla,

(g) dopravit, naložit a vyložit panely a další potřebný materiál v místě provádění činnosti
zhotovitele ve vhodném balení, a to bez možnosti skladování fotovoltaických panelů či
dalšího potřebného materiálu,

(h) provést kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, tj. také zajistit a provést všechna
opatření organizačního a stavebně technologického charakteru,

(i) provést drobné stavební úpravy včetně průrazů, pokud je to nezbytné k provedení díla, kdy
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu s příslušným zákonem upravujícím
nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy,

(j) provádět průběžnou likvidaci odpadů a obalů dle předpisů uvedených v předchozím bodu
tohoto článku, včetně úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci
odpadu objednateli nejpozději při předání díla,

(k) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,

(l) umožnit objednateli kontrolovat provádění díla, zajistit účast odpovědné osoby zhotovitele
při této kontrole,

(m) bezodkladně odstranit případné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce,

(n) zajistit vypracování všech statických posouzení a revizních zpráv dle projektové dokumentace
a příslušných předpisů; součástí revizní zprávy musí být rovněž osvědčení, že byly dodrženy
požadavky na uvedení díla do provozu dle projektové dokumentace,

(o) zaškolit obsluhu,

(p) připravit podklady a poskytnout součinnost pro zajištění povolení k užívání díla (kolaudaci),
bude-li ze strany příslušného stavebního úřadu vyžadována,

(q) zajistit připojení dokončeného díla k elektrické síti s příslušným distributorem a získání
příslušné licence od Energetického regulačního úřadu pro zařízení pro výrobu elektrické
energie pro dokončené dílo, včetně přípravy všech nutných dokumentů (s výjimkou
dokumentace skutečného provedení),

(r) zajistit a provést v rámci předání díla zkoušku jeho provozuschopnosti, případně další zkoušky
stanovené v projektové dokumentaci,

(s) zajistit a provést všechny nutné zkoušky dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k dílu,
včetně pořízení protokolů a zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění této
smlouvy a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů díla, zajistit a dodat všechny požadované certifikáty a prohlášení o
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky; veškeré dokumenty
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se předávají v českém jazyce, a to nejpozději při předání díla objednateli, 

(t) mít po celou dobu plnění této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí
osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle této smlouvy.

Plnění výše uvedených povinností je zahrnuto v ceně za dílo. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy činit maximální možná opatření proti zničení nebo 
poškození majetku objednatele a zatečení dešťové vody do objektu objednatele. Dojde-li ke 
zničení nebo poškození majetku objednatele nebo zatečení dešťové vody do objektu 
objednatele, zavazuje se zhotovitel všechny poškozené konstrukce a prostory uvést na své 
náklady neprodleně do původního stavu. Pokud zhotovitel neuvede všechny poškozené 
konstrukce a prostory neprodleně na své náklady do původního stavu, může je objednatel uvést 
do původního stavu sám nebo tím pověřit třetí osobu, v obou případech na náklady zhotovitele. 

2.7 V rámci plnění povinností dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje průběžně ověřovat a 
kontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky 
ho neprodleně upozornit. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla v rámci zadávacího řízení 
zpřístupněna projektová dokumentace a smlouva o připojení a zároveň prohlašuje, že se s 
těmito dokumenty před uzavřením této smlouvy jako odborně způsobilý seznámil. Na základě 
toho prohlašuje, že lze dílo podle těchto dokumentů provést v souladu s touto smlouvou tak, 
aby sloužilo svému obvyklému účelu a splňovalo všechny požadavky objednatele na něj kladené 
a od něj očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval položkový rozpočet – výkaz výměr a 
na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.  

2.8 Zhotovitel je oprávněn použít při plnění této smlouvy podzhotovitele, pokud tato smlouva 
nestanoví jinak. 

(a) Za poddodávku je pro účel této smlouvy považována realizace dílčí části díla jinými subjekty
pro zhotovitele. Pokud zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokázal splnění části kvalifikace
prostřednictvím podzhotovitele, musí se tento podzhotovitel podílet na plnění části díla dle
této smlouvy v tom rozsahu, v jakém prokázal část kvalifikace.

(b) Zhotovitel je povinen do sedmi (7) dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli
seznam podzhotovitelů, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární
orgán), částí díla, které budou provádět, a to pokud tato část díla bude o objemu vyšším než
5 % nabídkové ceny bez DPH. Podzhotovitel neoznámený objednateli v souladu s touto
smlouvou se na provádění díla podílet nesmí.

(c) V případě, že by měl zhotovitel záměr provést změnu v seznamu podzhotovitelů
předloženého v nabídce, je povinen o tom neprodleně prokazatelně informovat
objednatele, který je v odůvodněných případech oprávněn nového podzhotovitele
odmítnout. Ke změně podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem
objednatele, nový podzhotovitel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako
původní podzhotovitel prokázal v rámci zakázky.

3. Čas a místo plnění

3.1 Zhotovitel je povinen zahájit plnění této smlouvy pátý (5.) pracovní den po doručení výzvy
objednatele k zahájení plnění (dále jen „den zahájení“). 

3.2 Zhotovitel je povinen 

(a) zahájit montážní práce u objednatele nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení,

(b) dokončit montáž panelů a souvisejících konstrukcí nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení,

(c) dokončit instalaci, montáž všech elektrozařízení a napojení na stávající elektroinstalaci
objektu objednatele nejpozději do 75 dnů ode dne zahájení,
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(d) dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 85 dnů ode dne zahájení.

Zhotovitel je povinen dále

- zajistit pro objednatele vydání licence ERÚ pro dokončené a předané dílo nejpozději do 60
dní ode dne předání kolaudačního rozhodnutí zhotoviteli ze strany objednatele (nebo
dokladu nahrazujícího kolaudační rozhodnutí), bude-li ze strany příslušného stavebního
úřadu kolaudace vyžadována, jinak ode dne předání dokončeného díla objednateli, a

- zajistit pro objednatele připojení díla k distribuční síti nejpozději do 90 dní ode dne, kdy
zhotovitel obdrží od objednatele dokumentaci skutečného provedení.

3.3 Lhůty dle článku 3.2 této smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou není možno práce provádět 
z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek (zejména pokud teplota ve dne je pod 
hodnotou 0° C), a o dobu, po kterou není možné smlouvu plnit z důvodu nedostatku nezbytné 
součinnosti nebo stavební připravenosti objednatele, to vše pouze za předpokladu, že tyto 
důvody zhotovitel písemně sdělí v daný den objednateli a uvede je rovněž do stavebního deníku. 

3.4 V den zahájení budou prostory pro provádění montáže a instalací předány zhotoviteli na základě 
písemného protokolu. 

3.5 Objednatel je oprávněn převzít dokončené dílo i před sjednaným termínem plnění. 

3.6 Místem plnění je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, která je součástí 
pozemku parcelní číslo 1721/106 v katastrálním území Holice u Olomouce a obci Olomouc (na 
adrese: Olomouc, Šlechtitelů 893/31, PSČ 779 00).    

4. Cena za dílo

4.1 Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení díla, 
jakož i vývoj cen a vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám. Cena za dílo zahrnuje i 
veškeré vedlejší a ostatní náklady zhotovitele související s plněním této smlouvy, zejména na 
vypracování výrobní a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
či právní předpisy, na zařízení staveniště, napojení na inženýrské sítě pro potřeby realizace díla, 
vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na obstarání, 
přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek a všechny další výdaje potřebné pro realizaci díla. 

4.2 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo, která činí: 2.278.242 Kč (bez DPH), 478.431 Kč DPH 
21 %, celkem 2.756.673 Kč (včetně DPH), slovy: dva miliony sedm set padesát šest tisíc šest set 
sedmdesát tři korun českých.  

4.3 Cena za dílo je stanovena zhotovitelem na základě jím vyplněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí jeho nabídky a jako příloha č. 1 je nedílnou 
součástí této smlouvy. Zaručuje se úplnost rozpočtu s výhradou zajištění připojení díla 
k elektrické síti a získání licence ERÚ; rozpočet je závazný. Jakékoli odchylky, vynechání, 
opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na cenu za dílo, na rozsah díla 
ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

4.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
veškerou odpovědnost zhotovitel, ledaže by se podle příslušného právního předpisu jednalo o 
přenesenou daňovou povinnost.  

5. Platební podmínky

5.1 Úhrada ceny za dílo do výše 80 % ceny za dílo bude realizována objednatelem postupně
prostřednictvím měsíčních dílčích plateb ve výši odpovídající dosud skutečně a řádně 
provedených částí předmětu díla. Přílohou dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný 
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soupis skutečně a řádně provedených částí předmětu díla. 

5.2 Zbývající část ceny díla bude objednatelem uhrazena po předání díla bez vad a nedodělků, popř. 
po odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to na základě závěrečné 
faktury (daňového dokladu). Závěrečná faktura musí obsahovat rovněž rekapitulaci dílčích 
plateb. Přílohou závěrečné faktury musí být objednatelem podepsaný protokol o předání a 
převzetí díla, resp. také objednatelem podepsaný protokol o odstranění vad a nedodělků. 

5.3 Splatnost faktur činí třicet (30) dní ode dne doručení objednateli. 

5.4 Dluh objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z jeho účtu. Platba bude provedena 
na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

5.5 Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, náležitosti uvedené v této 
smlouvě a případně i další náležitosti (zejména s ohledem na dotační podmínky), jejichž 
požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli. V případě, že faktury nebudou obsahovat 
požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne 
běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

5.6 Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen 
na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo 
zastavení pohledávky neúčinné. 

5.7 Zhotovitel prohlašuje, že 

(a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,

(b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

(c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

(d) úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,

(e) úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem
na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,

(f) nebude nespolehlivým plátcem,

(g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

(h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí
úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného
plnění příslušnému správci daně,

(i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele
určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

6. Místo plnění

6.1 Zhotovitel je povinen

(a) určit způsob zabezpečení prostor, kde bude v rámci plnění této smlouvy provádět montážní
a instalační práce a případně skladovat neobjemný materiál, výrobky a nářadí (dále jen
„stavební prostory“), proti vstupu nepovolaných osob, zajistit označení hranic stavebních
prostor tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné, a to i za snížené viditelnosti, a provádět
pravidelné kontroly tohoto zabezpečení,

(b) zajistit stavební prostory tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí,
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(c) po dobu plnění této smlouvy dodržovat ve stavebních prostorách zákaz kouření,

(d) zabezpečit za součinnosti s objednatelem ochranu stavebních prostor,

(e) zajistit, aby se jeho pracovníci nepohybovali ve stavebních prostorách nad rámec jejich
pracovních činností.

6.2 Při odchodu pracovníků zhotovitele musí být stavební prostory denně uklizeny. V případě 
neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje 
zhotoviteli samostatnou fakturou. 

6.3 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení a stavební prostory vyklidit do tří (3) pracovních dnů ode 
dne předání díla, popř. ode dne odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, 
nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

7. Podmínky plnění

7.1 Zhotovitel je povinen 

(a) jmenovat osobu, která bude odborně řídit jeho činnost dle této smlouvy, rozhodnutí nebo
jiného opatření  stavebního úřadu (dále jen „odborná osoba“), a tuto osobu písemně
oznámit objednateli ke dni zahájení montážních prací; tato osoba je povinna dále zajistit
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání stavebních prostor a
provoz na nich a dodržení povinností stanovených právními předpisy, popřípadě jinými
technickými předpisy a technickými normami; v případě potřeby je povinna zajistit vytýčení
tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. Odborná osoba musí být
k dispozici objednateli, případně osobě vykonávající technický dozor v místě provádění
veškerých prací, a to po celou dobu provádění prací včetně případného odstraňování vad a
nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení,

(b) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vést stavební deník, který bude objednateli přístupný,
a zapisovat do něho všechny stanovené skutečnosti,

(c) písemně předložit objednateli určení pracovní doby, a to do pěti (5) dnů po podpisu této
smlouvy; zhotovitel nesmí provádět práce dle této smlouvy ve stavebních prostorách mimo
určenou pracovní dobu,

(d) respektovat všechna omezení a povinnosti vyplývající ze stavebního povolení/ohlášení nebo
z jiného dokumentu stavebního úřadu nebo jiných úřadů státní správy,

(e) poskytovat objednateli součinnost pro zajištění povolení k užívání díla (kolaudaci), bude-li
ze strany příslušného stavebního úřadu vyžadována, a to i případně po předání díla
objednateli,

(f) zajistit připojení díla k elektrické síti u příslušného distributora a získání odpovídající licence
ERÚ,

(g) odstranit neprodleně veškeré vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení (bude-li
prováděna) nebo při připojování k elektrické síti, a to i v případě, že tyto vady a nedodělky
nebyly uvedeny v předávacím protokolu,

(h) zajistit, aby práce v rámci plnění smlouvy prováděly pouze kvalifikované osoby, a pokud
právní předpisy stanoví určité podmínky, pak pouze osobami tyto podmínky splňujícími,

(i) při plnění této smlouvy postupovat tak, aby neomezil provoz objednatele,

(j) neumožnit výkon nelegální práce vymezený příslušnými právními předpisy,

(k) zajistit, aby všichni jeho pracovníci, včetně pracovníků podzhotovitelů dodržovali všechny
platné předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
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(l) zajistit, aby veškerá elektrická zařízení, která jsou součástí díla, byla před uvedením do
provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení
příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami,

(m) plnit povinnosti týkající se požární bezpečnosti uvedené v projektové dokumentaci a zajistit
jejich dodržování všemi pracovníky,

(n) umožnit objednateli stavební prostory, resp. budovu, ve které se nachází, označit štítkem
nebo informační tabulí, jak to vyžadují pravidla příslušného dotačního programu.

7.2 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci plnění této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k plnění smlouvy nepoužije 
materiály a věci, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to 
pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

7.3 Veškerá jednání týkající se předmětu plnění dle této smlouvy s objednatelem, státními orgány 
nebo poskytovatelem dotace budou probíhat v českém jazyce. 

7.4 Vzhledem k tomu, že plnění podle této smlouvy je realizováno objednatelem v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, je zhotovitel povinen plnit tyto povinnosti: 

(a) uchovat doklady související s plněním této smlouvy včetně účetních/daňových záznamů po
dobu udržitelnosti projektu, resp. dle podmínek aktuální verze Pravidel pro žadatele a
příjemce podpory,

(b) umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu v programu, z něhož je zakázka
hrazena, provést kontrolu těchto dokladů,

(c) ve spolupráci s objednatelem dodržovat pravidla publicity projektu a propagace realizace
projektu z prostředků Evropské unie,

(d) umožnit kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v
platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému
Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) provést kontrolu dokladů souvisejících
s předmětem díla,

(e) poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné informace týkající se činností
souvisejících s předmětem díla,

(f) archivovat veškeré doklady, které souvisí s předmětem díla a jeho financováním po dobu
udržitelnosti projektu.

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace díla dle této smlouvy umožní alespoň jednomu 
studentovi nebo absolventovi oboru, který odpovídá předmětu této zakázky, zúčastnit se 
realizace díla a prohloubit tak svoji kvalifikaci. Zhotovitel je povinen splnění této povinnosti 
objednateli písemně doložit.  

8. Provádění dozoru

8.1 Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, 
přičemž je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele, koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

8.2 Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů dle průběhu a potřeb plnění této 
smlouvy, nejméně však jedenkrát za čtrnáct (14) dnů, a to ve stavebních prostorách. 

8.3 Technický dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat dozor nad dodržováním 
požadované kvality dodávek a prací, jakož i bezpečností a ochranou zdraví při práci a jsou 
oprávněni zastavit práce v případech kdy zejména 



Stránka 9 z 15 

(a) hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,

(b) je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,

(c) hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí díla.

9. Předání a převzetí díla, provedení zkoušek

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tím, že ho dokončí bez vad a nedodělků a předá. 

9.2 Objednatel je povinen dokončené dílo převzít. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany 
povinny sepsat písemným protokol. Objednatel je oprávněn dílo převzít i před sjednaným 
termínem plnění. Dílo nemůže být předáno a převzato po částech. 

9.3 Místem předání je místo plnění dle této smlouvy. 

9.4 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla bude 
prokázáno provedením zkoušky jeho provozuschopnosti, případně dalších zkoušek podle 
projektové dokumentace nebo příslušných norem. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, 
realizací a vyhodnocením zkoušek. O každé zkoušce bude pořízen písemný protokol, z kterého 
musí zejména vyplývat specifikace zkoušky, její průběh a výsledek. O termínu každé zkoušky je 
zhotovitelem povinen předem objednatele informovat a umožnit mu účastnit se zkoušky. 

9.5 Pokud nebyla úspěšně provedena jakákoli z povinných zkoušek nebo dílo vykazuje jakékoli vady 
či nedodělky, je objednatel oprávněn jeho převzetí odmítnout. Zkoušky byly provedeny úspěšně, 
pokud dosažené výsledky odpovídají hodnotám a kritériím uvedeným v projektové 
dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

9.6 Zhotovitel minimálně pět (5) dnů předem písemně oznámí objednateli datum, kdy bude dílo 
způsobilé k předání, a současně vyzve objednatele k jeho převzetí. Objednatel je povinen zahájit 
přejímací řízení v den určený v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva převzít 
plnění před sjednaným termínem. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo vykazuje vady 
či nedodělky nebo je dán jiný důvod, pro který je objednatel oprávněn ho nepřevzít, a objednatel 
dílo skutečně nepřevezme, přejímací řízení se končí a zhotovitel je povinen objednateli uhradit 
veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím. 

9.7 Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 
Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků, pokud objednatel dílo 
převzal i přes existenci vad a nedodělků. Vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu 
odstraní zhotovitel, nebude-li dohodnuto jinak, do sedmi (7) dnů od podpisu předávacího 
protokolu. 

9.8 K přejímce je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

(a) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že se k dílu neváží žádná práva třetích osob, zejména
že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými právy třetích osob,

(b) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo odpovídá zadávací dokumentaci, příslušným
právním předpisům, normám a standardům, stavebnímu povolení a obvyklé praxi,

(c) písemné prohlášení zhotovitele, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla
použita v souladu s pokyny jejich výrobců,

(d) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že provedl všechny testy, kontroly a měření
stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a touto smlouvou dle
předepsaných nebo dohodnutých podmínek,

(e) písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zajistil veškerá povolení, souhlasná stanoviska a
vyjádření, která měl zajistit,

(f) stavební deník,

(g) statické posouzení dle projektové dokumentace,
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(h) revizní zprávy dle projektové dokumentace a příslušných právních předpisů,

(i) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách,

(j) doklady o zajištění likvidace odpadů dle příslušných předpisů,

(k) seznam zařízení, která jsou součástí díla, jejich záruční listy, návody k obsluze a údržbě
v českém jazyce,

(l) certifikáty CE pro všechny použité komponenty,

(m) protokol o zaškolení obsluhy ke všem zařízením, u kterých je to předepsáno,

(n) svědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na
ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
ve znění pozdějších předpisů,

(o) osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání souhlasu
s užíváním díla, bude-li vyžadováno, získání licence ERÚ a připojení díla k elektrické síti,

přičemž veškerá dokumentace k dílu musí splňovat podmínky pro získání licence od 
Energetického regulačního úřadu pro zařízení pro výrobu elektrické energie s odpovídajícím 
výkonem. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za způsobilé k předání a 
objednatel je oprávněn jeho převzetí odmítnout. 

9.9 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 
převzetí zhotovitel. 

9.10 Odmítne-li objednatel dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí, sepíší o tom 
strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl 
dílo převzít bezdůvodně. 

9.11 Povinnosti zajistit připojení díla k elektrické síti u příslušného distributora a získat pro 
objednatele odpovídající licenci ERÚ budou splněny předáním licence ERÚ a dokumentů 
osvědčujících připojení díla k elektrické síti objednateli. 

10. Vlastnické právo a nebezpečí škody

10.1 Vlastnické právo k veškerému zařízení, materiálu, apod. přechází na objednatele v okamžiku,
kdy objednatel podepíše soupis skutečně a řádně provedených částí předmětu díla dle článku 
5.1 této Smlouvy, a to v rozsahu, který je uveden v tomto protokolu. Vlastnické právo 
k dokončenému dílu jako celku přechází na objednatele v okamžiku, kdy objednatel podepíše 
protokol o předání a převzetí díla. 

10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do doby protokolárního předání a převzetí 
díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí 
předmětu díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které 
používá a použije k plnění dle této smlouvy. 

10.3 Zhotovitel je povinen předložit do deseti (10) dnů od podpisu této smlouvy objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii 

(a) pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetí osobě u pojišťovny s limitem pojistného plnění ve výši 3.000.000 Kč,

(b) smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu
plnění této smlouvy, na pojistnou částku ve výši 1.500.000 Kč; tato pojistná smlouva musí být
uzavřena tak, aby se vztahovala i na podzhotovitele zhotovitele, případně na členy sdružení
(tzv. „křížová odpovědnost“).

Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění v limitu pojistného plnění dle tohoto článku smlouvy 
v platnosti a účinnosti až do okamžiku protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve 
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sjednané lhůtě nebo bude pojistná smlouva v průběhu plnění této smlouvy zrušena, vypovězena 
nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné 
porušení smlouvy. 

11. Odpovědnost za vady, záruka

11.1 Práva objednatele z vadného plnění se řídí, není-li dohodnuto jinak, zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník. 

11.2 Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě. Nejsou-li v určitém ohledu jakost či provedení díla 
ujednány, je zhotovitel povinen provést dílo v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný 
z této smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Dílo má vadu, je-li v rozporu s právními předpisy. Dílo má 
vadu, nepředal-li zhotovitel objednateli při předání díla doklady uvedené v této smlouvě. Dílo 
má vadu, má-li vadu právní. 

11.3 Povinnost zhotovitele z vadného plnění je založena, má-li dílo vadu při předání. Po této době má 
objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti. 

11.4 Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek záruku v délce šedesát (60) měsíců s tím, že záruční doba 
začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Na fotovoltaické panely 
poskytuje zhotovitel prodlouženou záruku v délce 12 roků pro případ jejich mechanického 
poškození a v délce dvaceti (20) roků na pokles jejich výstupních výkonových parametrů max. na 
85 %. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které 
odpovídá zhotovitel. 

11.5 V případě opravy nebo výměny vadných částí se záruční doba prodlouží o dobu, během které 
nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo 
na nově dodané části poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části 
vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

11.6 Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel 
nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu 
zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy 
drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za 
něž zhotovitel neodpovídá. 

12. Reklamace

12.1 Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli záruční vady díla nebo jeho části, sdělí je
bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou zjištěné vady 
popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

12.2 Ať už jde o vady díla nebo o záruční vady, potvrdí zhotovitel objednateli formou e-mailu, datovou 
zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do tří (3) pracovních dnů od 
obdržení reklamace začne s odstraňováním vad. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již 
dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, 
nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části 
nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být 
odstraněna nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne uplatnění reklamace. 

12.3 Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady díla, které brání jeho provozu nebo 
vedou či mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Zhotovitel 
je povinen reklamaci posoudit a havarijní stav odstranit nejpozději  
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(a) do 24 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud bude oznámení odesláno
zhotoviteli v pracovní den v době od 8.00 do 16.00 hodin,

(b) do 3 dnů od odeslání oznámení o havarijním stavu, pokud je důvodem havarijního stavu
závada ve střídači nebo v solárním panelu,

(c) do 48 hodin od odeslání oznámení o havarijním stavu v ostatních případech.

12.4 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

12.5 V případě, že zhotovitel do tří (3) pracovních dnů nezahájí odstraňování vad nebo tyto ve 
stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po 
předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky, a zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

13. Smluvní sankce

13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu

(a) ve výši 0,2 % z ceny za dílo dle této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den
prodlení se splněním některého termínu sjednaného v článku 3.2 této smlouvy,

(b) ve výši 0,1 % z ceny za dílo dle této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den
prodlení při poskytování součinnosti pro zajištění povolení k užívání díla,

(c) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu ve výši 2.000
Kč za každou vadu či nedodělek a započatý kalendářní den prodlení,

(d) za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad ve výši 2.000 Kč za
každou vadu a kalendářní den prodlení,

(e) za prodlení s odstraněním reklamované vady ve výši 2.000 Kč za každou vadu a započatý
kalendářní den prodlení,

(f) za prodlení s odstraněním reklamované vady v případě havarijního stavu ve výši 10.000 Kč za
každou vadu a započatý kalendářní den prodlení,

(g) v případě, že objednateli nebo osobě vykonávající technický dozor nebude i přes žádost
objednatele k dispozici ve stavebních prostorách odborná osoba, a to za každý jednotlivý
případ ve výši 3.000 Kč,

(h) ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy fyzické osoby řízené zhotovitelem či
podzhotovitelem poruší zákaz kouření,

(i) za porušení povinnosti včas vyklidit stavební prostory ve výši 5.000 Kč za každý započatý
kalendářní den prodlení,

(j) za porušení povinností v rámci BOZP, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000 Kč,

(k) jestliže nepředloží objednateli seznam podzhotovitelů nebo jeho změnu v požadovaném
termínu nebo se na plnění bude podílet jiný než uvedený podzhotovitel nebo bude
podzhotovitelsky poskytováno částečné plnění, u kterého si objednatel vyhradil, že nesmí být
prováděno podzhotovitelsky, nebo podzhotovitel, který za zhotovitele prokázal určitou část
kvalifikace, se nebude podílet na plnění smlouvy v tom rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci;
ve všech v tomto ustanovení vyjmenovaných případech za každý jednotlivý případ porušení
ve výši 0,2 % z  ceny za dílo dle této smlouvy bez DPH,

(l) za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě
nebo při porušení povinnosti pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu plnění
této smlouvy, a to ve výši 10.000 Kč za každý započatý den trvání prodlení se splněním této
povinnosti,
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(m) za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik nebo při
porušení povinnosti pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu plnění této
smlouvy, a to ve výši 10.000 Kč za každý započatý den trvání prodlení se splněním této
povinnosti,

(n) ve výši 200.000 Kč, pokud zhotovitel provádí plnění v rozporu se zadávacími podmínkami
zakázky a objednateli z takového postupu hrozí vznik škody,

(o) ve výši 100.000 Kč v případě, že zhotovitel provádí plnění v rozporu s projektovou
dokumentací nebo nedodržuje technologický postup stanovený v projektové dokumentaci.

13.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z neuhrazené částky ceny za dílo dle 
této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení se zaplacením ceny díla. 

13.3 V případě, kdy porušením některé povinnosti sjednané v této smlouvě ze strany zhotovitele 
dojde k odejmutí nebo zkrácení nároku na poskytnutou výši podpory z Operačního programu 
Životní prostředí, je zhotovitel povinen uhradit rovněž objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odejmuté nebo zkrácené výše podpory. 

13.4 Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct (14) dnů ode dne doručení výzvy k jejich 
zaplacení. 

13.5 Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty ani zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této 
smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením 
povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

14. Odstoupení od smlouvy

14.1 Odstoupení od této smlouvy se řídí, není-li dohodnuto jinak, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Odstoupit od této smlouvy je oprávněna smluvní strana z důvodu podstatného porušení 
povinností ze strany druhé smluvní strany. Pro odstoupení od smlouvy se vyžaduje písemná 
forma. 

14.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i 
kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho 
povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu 
překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. 
Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se 
rozumí deset (10) dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy 
nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu 
škody, která jí tím vzniká, a právo na odstoupení od smlouvy. 

14.3 Za podstatné porušení smlouvy je považováno 

(a) prodlení zhotovitele se zahájením plnění delší než pět (5) dnů,

(b) prodlení zhotovitele se splněním některého z dílčích termínů plnění podle čl. 3.2 této
smlouvy delší než pět (5) dnů,

(c) provádění díla v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, a zhotovitel
přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní,

(d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes
písemné upozornění objednatelem,

(e) neumožnění kontroly provádění díla,
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(f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele,
který není zjevně nedůvodný, a dále likvidace podniku, prodej podniku zhotovitele nebo
zahájení exekučního řízení proti zhotoviteli.

14.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy mimo jiné též v případě, 

(a) pokud při plnění smlouvy zhotovitel opakovaně (tj. více než dvakrát) porušuje své povinnosti
vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů,

(b) že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou
porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo
nebude provedeno řádně,

(c) že na dílo nezíská stavební povolení nebo nebude možné z jiných obdobných důvodů dílo
realizovat.

14.5 Plnění této smlouvy předpokládá spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí. 
Objednatel si proto vyhrazuje právo do dne zahájení odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí 
a bez jakékoli povinnosti nahradit zhotoviteli újmu také v případě, že mu nebude poskytnuta 
dotace nebo bude dotace krácena. 

14.6 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, kdy nenastane den zahájení 
do šesti (6) měsíců od uzavření této smlouvy. 

14.7 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

(a) Smlouva zaniká doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi.

(b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, smluvní strany vypořádají své závazky z
předmětné smlouvy takto:

(i) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí toho, co mu objednatel nemůže vydat;
objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení,

(ii) zhotovitel ocení to, co nelze vydat, podle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1
této smlouvy, a ocenění předloží objednateli,

(iii) objednatel poskytne zhotoviteli náhradu za to, co nelze vydat; při určení výše této
náhrady se bude vycházet z ocenění předloženého zhotovitelem s tím, že toto ocenění
bude korigováno, bude-li to, co nelze vydat, vadné, nebo nebude-li to, co nelze vydat,
pro objednatele využitelné,

(iv) zhotovitel odpovídá objednateli za vady a poskytuje mu záruku ve smyslu této smlouvy
na to, co od něj objednatel podle tohoto ustanovení převzal; na odpovědnost za vady
a záruku nebude mít vliv, dokončí-li dílo po odstoupení od této smlouvy někdo jiný.

15. Závěrečná ustanovení

15.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatné či neúčinné,
nebo pokud by v této Smlouvě některá ustanovení chyběla, nedotýká se to ostatních ustanovení 
této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují sjednat 
namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení neprodleně takové platné a účinné 
ustanovení, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo 
neúčinného. Chybí-li ustanovení zcela, je nutno sjednat takové ustanovení, které odpovídá 
tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo bývalo sjednáno, kdyby tato záležitost byla 
bývala známa již od samého počátku. Toto ustanovení nenahrazuje § 576 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník; obě úpravy se uplatní nezávisle na sobě. 

15.2 Pro případ, kdy na straně zhotovitele bude vystupovat více osob z důvodu podání společné 
nabídky v zadávacím řízení, smluvní strany sjednávají, že všechny osoby uvedené v této smlouvě 
na straně zhotovitele odpovídají za splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy společně 
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a nerozdílně. 

15.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru 
smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné 
správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se 
zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.   

15.4 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle 
této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. 

15.5 Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
vykonat veškerou součinnost s kontrolou. 

15.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém s platností originálu, z 
nichž po jednom (1) stejnopisu obdrží každá smluvní strana. 

15.7 Vedlejší ústní dohody k této Smlouvě nebyly učiněny. Smluvní strany jsou si vědomy, že jsou 
ujednáními této Smlouvy vázány a že obsah této Smlouvy lze změnit pouze se souhlasem obou 
smluvních stran, a to písemným dodatkem k této Smlouvě. Totéž platí pro vzdání se práv 
vyplývajících z této Smlouvy. 

15.8 Každá smluvní strana je povinna informovat druhou smluvní stranu o případné změně 
identifikačních údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy. 

15.9 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

15.10 Součástí této smlouvy je příloha č. 1 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 

15.11 Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou plně svéprávné, že právní jednání spojená s uzavřením 
této Smlouvy učinily svobodně a vážně, že žádná z nich nejednala v tísni ani za nevýhodných 
podmínek, a že jim nejsou známy žádné právní překážky uzavření této Smlouvy. Smluvní strany 
dále prohlašují, že si tuto Smlouvu pečlivě přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, na 
důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

V ________________ dne ________________ 

_________________________________ 

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. 
RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel 

(objednatel)  

V ________________ dne ________________ 

_________________________________ 

ENERG-SERVIS a.s. 
MBA, předseda představenstva 

(zhotovitel)  
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